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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Podstawą opracowania dokumentacji dla przedsięwzięcia: "Modernizacja pompowni Arciechów gm. Iłów" jest umowa nr 8/2015 z dnia 8
kwietnia 2015 roku zawarta pomiędzy Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie 02-656, ul. Ksawerów 8 02-
656, a Biurem Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o., 60-577 Poznań, ul. J.H. Dąbrowskie-
go 138 w Poznaniu.
Zakresem planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie prac związanych z przebudową oraz prac remontowych  melioracyj-
nej stacji pomp zlokalizowanej na terenach wsi Łady w gminie Iłów.
Zakresowo inwestycja branży hydrotechnicznej, ogólnobudowlanej oraz instalacyjnej polegać będzie na:
  wymianie krat czyszczących na budowlach wlotowych oraz wykonaniu czyszczarki do krat na ujęciu nr 1 i nr 2 wraz z wiatą;
  wymianie agregatów pompowych wraz z armaturą oraz szafami sterującymi pracą pompowni;
  montażu podestów pod szafy sterujące pracą agregatów pompowych;
  wymianie łat wodowskazowych;
  termomodernizacji budynku pompowni;
  oczyszczeniu hydromechanicznym powierzchni żelbetowych oraz pokryciu ich preparatami naprawczymi (budowle wlotowe oraz komo-
ry pomp);
  wymianie ręcznych napędów wyciągowych zasuw na napędy elektryczne;
  remoncie pomieszczeń w budynku pompowni;
  wykonaniu przyłącza wodociągowego
  wykonaniu nowego ogrodzenia terenu pompowni wraz bramami i furtkami
  wykonaniu instalacji elektrycznej oraz automatyki
  wymianie umocnień nawierzchni placu manewrowego i dróg wewnętrznych.
  wymianie zasuw na przelewie grawitacyjnym
  wykonaniu opomiarowania poziomu wód,
  ułożeniu kabli energetycznych na terenie pompowni oraz w wale przeciwpowodziowym do mechanizmów wyciągowych zamontowanych
w śluzie wałowej i do urządzeń pomiarowych,
  odświeżeniu elewacji trafostacji, położeniu nowego pokrycia dachowego na trafostacji.
  wykonaniu zbiornika bezodpływowego z przyłączeniem do budynku obsługi;
  wymianie zamknięć śluzy wałowej;
 
Zakres prac branży elektrycznej dotyczy następujących podstawowych elementów:
  Rozdzielnia Technologiczna RT;
  Tablica Odbiornikowa TO;
  Układ zasilania i automatyka sterowania Pomp Melioracyjnych;
  Pomiary poziomów wody;
  Monitoring pracy pomp oraz stanów niewłaściwych;
  Instalacje oświetlenia oraz gniazd w budynku pompowni; 
  Instalacje oświetlenia zewnętrznego;
  Instalacja alarmowa 
  Instalacja CCTV
  Instalacje odgromową oraz połączeń wyrównawczych
 
Pompownia "Arciechów " została wybudowana w 1972 r wg projektu opracowanego przez Centralne Biuro Studiów i Projektów Wodno -
Melioracyjnych w Warszawie. Wykonawcą obiektu było Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Sochaczewie. 
Pompownia "Arciechów"  znajduje się na lewym brzegu rzeki Wisły w jej km 595+200 w rejonie ujścia rzeki Jeżówki, na gruntach wsi Ła-
dy gm. Iłów.  Pompownia  ma za zadanie odprowadzanie wód powierzchniowych i infiltracyjnych ze zlewni cieków wodnych pn. Kanał H i
rzeka Jeżówka oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe części doliny "Iłowsko-Dobrzykowskiej". Pompownię tworzy zespół pompowni:
pompownia "Dolna" - ze zlewni Kanału "H" oraz pompownia "Górna" ze zlewni rz. Jeżówki. Pompownia "Dolna" i "Górna" zlokalizowane
są w tym samym budynku. 
Rzeka Jeżówka oraz Kanał "H" - rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchnio-
wych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. Nr 16 poz. 149) zostały zaliczone do śródlądowych wód powierz-
chniowych stanowiących własność publiczną, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w stosunku do których
wykonywanie uprawnień Skarbu Państwa powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 
 
Dane wyjściowe do kosztorysowania
 
Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych
- Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR)
- Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR)
- Analizy indywidualne;
 
Narzuty
Wskaźnik narzutów pośrednich 60 % od R+S
Wskaźnik narzutów zysku 5 % od R+S+Kp
 
Roboty przygotowawcze
Odległość wywozu materiałów z rozbiórek (gruzu) - do 50km;
Roboty ziemne
Kategoria gruntu przy robotach ziemnych : wykopy kat.I-IV .
Sposób zagęszczania mechaniczny.
 
Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia me-
tod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
 
Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika INTERCENBUD III kwartał 2019 - ceny średnie z kosztami trans-
portu, w przypadku cen niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe. 
 
Stawka robocizny: wg kwartalnika INTERCENBUD III kwartał 2019 - stawki średnie (netto) dla robót ogólnobudowlanych i inst. elektrycz-
nych dla woj. mazowieckiego.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W aktualizacji kosztorysu scalono, dla lepszej przejrzystości, RMS-y o tej samej nazwie lub asortymencie.
Kosztorys z roku 2015 w wersji numerycznej ath został zaktualizowany programem Norma PRO ver. 4.59 (sierpień 2017r) z włączoną
opcją zaokrąglania liczb zgodnie z normą PN-70/N-02120, w wyniku czego mogą wystąpić nieznaczne różnice w ilościach w poszczegól-
nych pozycjach RMS w stosunku do wersji z 2015r.
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014-00-001 akt_11_2019 Mel PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze i tymczasowe CPV 45111
1

d.1
ST0 CEN 000-

00-00-00-00
Instalacja tymczasowych agregatów pompowych na czas wykonania
prac wraz z rurociągami tłocznymi

kmpl

1+1+1 kmpl 3,000
RAZEM 3,000

2
d.1

SST-3 KNR 201-
04-19-01-00

Grodza z worków z piaskiem dla etapu I. m3

34*25-10 m3 840,000
RAZEM 840,000

3
d.1

ST-0,
SST-3

KNR 201-
01-29-05-00

Ułożenie płyt przejazdowych na koronie grodzy z worków z piaskiem w I
etapie prac

m2

31*3 m2 93,000
RAZEM 93,000

4
d.1

ST0 KNR 214-
11-01-05-00

Uszczelnienia z folii dla grodzy w I etapie, analog m2

16*24,375 m2 390,000
RAZEM 390,000

5
d.1

ST0 KNR 201-
06-05-01-00

Pompowanie wody w dół kanału m-g

24*60 m-g 1 440,000
RAZEM 1 440,000

6
d.1

SST-8 KNR 201-
06-21-02-01

Studzienka z kręgów betonowych (tymczasowego pompowania) fi 1000
mm H=2,0 m w gruncie kat 3 wraz z rozbiórką po budowie

szt

1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000

7
d.1

ST0 KNNR
N001-06-
03-01-00

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową od strony GW, analog m-g

24*60 m-g 1 440,000
RAZEM 1 440,000

8
d.1

SST-2 KNR 231-
08-11-02-00

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub 15 cm z wypełnieniem
spoin piaskiem

m2

31*3 m2 93,000
RAZEM 93,000

9
d.1

SST-2,
SST-3

KNR 201-
04-19-01-00

Rozbiórka grodzy z worków z piaskiem dla I etapu prac m3

34*25-10 m3 840,000
RAZEM 840,000

10
d.1

SST-3 KNR 201-
04-19-01-00

Grodza z worków z piaskiem dla etapu II. m3

15,1*16,556-9,996 m3 240,000
RAZEM 240,000

11
d.1

ST0,
SST-3

KNR 201-
01-29-05-00

Ułożenie płyt przejazdowych na koronie grodzy z worków z piaskiem w II
etapie prac

m2

20*3 m2 60,000
RAZEM 60,000

12
d.1

ST0 KNR 214-
11-01-05-00

Uszczelnienia z folii dla grodzy w II etapie, analog m2

12*15 m2 180,000
RAZEM 180,000

13
d.1

ST0 KNR 201-
06-05-01-00

Pompowanie wody w dół kanału m-g

24*60 m-g 1 440,000
RAZEM 1 440,000

14
d.1

SST-8,
SST-3

KNR 201-
06-21-02-01

Studzienka z kręgów betonowych (tymczasowego pompowania) fi 1000
mm H=2,0 m w gruncie kat 3 wraz z rozbiórką po budowie

szt

1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000

15
d.1

ST0 KNNR
N001-06-
03-01-00

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową od strony GW, analog m-g

24*60 m-g 1 440,000
RAZEM 1 440,000

16
d.1

SST-2 KNR 231-
08-11-02-00

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub 15 cm z wypełnieniem
spoin piaskiem

m2

20*3 m2 60,000
RAZEM 60,000

17
d.1

SST-2,
SST-3

KNR 201-
04-19-01-00

Rozbiórka grodzy z worków z piaskiem dla II etapu prac m3

15,1*16,556+0,004 m3 250,000
RAZEM 250,000

18
d.1

ST0,
SST-2

CEN 000-
00-00-00-00

Demontaż agregatów tymczasowych wraz z osprzętem i rurociągami
tłocznymi

kmpl

1+1+1 kmpl 3,000
RAZEM 3,000
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2 Roboty rozbiórkowe CPV 45111
19

d.2
SST-2 KNR 712-

00-04-02-00
Czyszczenie hydromechaniczne ścierne konstrukcji betonowej pionowej
i poziomej - wlot od strony kanału H, (analog)

m2

1*395 m2 395,000
RAZEM 395,000

20
d.2

SST-2 KNR 712-
00-04-02-00

Czyszczenie hydromechaniczne ścierne konstrukcji betonowej pionowej
i poziomej - wlot od strony Jeżówki, (analog)

m2

1*455 m2 455,000
RAZEM 455,000

21
d.2

SST-2 KNR 712-
00-04-02-00

Czyszczenie hydromechaniczne ścierne konstrukcji betonowej pionowej
i poziomej - komora pomp, (analog)

m2

1*1435 m2 1 435,000
RAZEM 1 435,000

22
d.2

SST-2 CEN 000-
00-00-00-00

Demontaż istniejących agreagatów pompowych nr 1 i 2 kmpl

1+1 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

23
d.2

SST-2 CEN 000-
00-00-00-00

Demontaż istniejących agreagatów pompowych nr 3 i 4 kmpl

1+1 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

24
d.2

SST-2 CEN 000-
00-00-00-00

Demontaż istniejącej armatury na rurociągach tłocznych pomp - zasuwy,
klapy zwrotne, kompensatory

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

25
d.2

SST-2 KNR 404-
08-14-01-00

Demontaż ogrodzenia wraz z bramami i furtkami- Przecinanie palnikiem
tlenowym stali okrągłej

szt

386+32 szt 418,000
RAZEM 418,000

26
d.2

SST-2 KNR 404-
08-15-01-00

Demontaż ogrodzenia wraz z bramami i furtkami - Transport ręczny po-
ciętych elementów konstrukcji stalowej do miejsca składowania

kg

5330*1 kg 5 330,000
RAZEM 5 330,000

27
d.2

SST-2 CEN 000-
00-00-00-00

Demontaż klamer złazowych na wlocie od Jeżówki kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

28
d.2

SST-2 KNR 404-
05-05-01-00

Rozebranie płytek ściennych w hali pomp (analog) m2

80 m2 80,000
RAZEM 80,000

29
d.2

SST-2 KNR 214-
12-13-07-00

Skucie części kładki żelbetowej na wlocie od strony Jeżówki (analog)
SST-2

m3

0,7*0,1*7,2*1,5 m3 0,756
RAZEM 0,756

30
d.2

SST-2 KNR 214-
12-13-07-00

Skucie istniejących gzymsów na elewacjach budynku pompowni (ana-
log)

m3

60*0,3*0,1 m3 1,800
RAZEM 1,800

31
d.2

SST-2 KNR 404-
11-03-01-00

Załadunek gruzu koparko-ładowarką na wywrotkę m3

0,94+1,8+0,8+2,96 m3 6,500
RAZEM 6,500

32
d.2

SST-2 KNR 404-
11-03-04-00

Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km m3

0,94+1,8+0,8+2,96 m3 6,500
RAZEM 6,500

33
d.2

SST-2 KNR 404-
11-03-05-00

Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką, odl.wy-
wozu 50 km (49 dodatków)

m3

0,94+1,8+0,8+2,96 m3 6,500
RAZEM 6,500

34
d.2

SST-2 KNR 406-
01-18-02-00

Demontaż krat wlotowych z pocięciem konstrukcji wlot od strony Jezówki Mg

1*2,13 Mg 2,130
RAZEM 2,130

35
d.2

SST-2 KNR 406-
01-18-02-00

Demontaż krat wlotowych z pocięciem konstrukcji wlot od strony kanału
H

Mg

1*3,92 Mg 3,920
RAZEM 3,920

36
d.2

SST-2 CEN 000-
00-00-00-00

Demontaż drabin wejściowych na dach budynku kmpl

1+1 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

37
d.2

SST-2 CEN 000-
00-00-00-00

Demontaż instalacji sanitarnych, w budynku wraz z armaturą kmpl
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1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

38
d.2

SST-2 CEN 000-
00-00-00-00

Demontaż istniejących rynien na budynku pompowni kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

39
d.2

SST-2 CEN 000-
00-00-00-00

Demontaż włazów i pokryć wraz z wykuciem okuć otworów, wloty do
pompowni hala pomp łącznie.

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

3 Roboty konstrukcyjne i ogólnobudowlane CPV 4521, 4522, 4524, 454
3.1 Wlot od strony kanału H  CPV 4522, 4524
40

d.3.
1

SST-7.2,
SST-2

KNR 401-
02-11-03-00

Skucie nierówności betonu głębokości do 5 cm wzdłuż istniejących dyla-
tacji (analog)

m2

72,3*2*0,1 m2 14,460
RAZEM 14,460

41
d.3.

1

SST-21 CEN 000-
00-00-00-00

Naprawa ewentualnie odsłoniętych po oczyszczeniu rys i pęknięć - iniek-
cje wypełniająco uszczelniające

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

42
d.3.

1

SST-7.2 KNR 401-
02-07-09-00

Wypełnienie bruzd - odtworzenie krawędzi istn. dylatacji w systemach
naprawczych z deskowaniem (analog)

metr

72,3*1 metr 72,300
RAZEM 72,300

43
d.3.

1

SST-7.2 KNR 401-
02-07-01-00

Zamknięcie dylatacji elastycznym wypełniaczem na bazie polisiarczków
(analog)

metr

72,3*1 metr 72,300
RAZEM 72,300

44
d.3.

1

SST-7.1 KNR 401-
12-06-01-00

Pokrycie powierzchni betonowych warstwą szczepną cementową mody-
fikowaną polimerami (analog)

m2

395*1 m2 395,000
RAZEM 395,000

45
d.3.

1

SST-7.1 KNR 102-
02-02-11-
02+

Wypełnienie ubytków betonu zaprawą cementowo-polimerową wielkość
ubytków 5-40 mm,

m2

395*1 m2 395,000
RAZEM 395,000

46
d.3.

1

SST-7.1 KNR 102-
02-02-11-
08+

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji żelbe-
towych zaprawą cementowo-polimerową-wielkość ubytków 5-40 mm, do-
datek za każde 5 mm wielkości ubytku, grub. całk.30 mm, (5 dodatków)

m2

395*1 m2 395,000
RAZEM 395,000

47
d.3.

1

SST-7.1 KNR 102-
01-01-25-
07+

Pokrycie powierzchni betonowych, izolacje i uszczelnienia z dwuskładni-
kowej, elastycznej zaprawy uszczelniającej  grub.2,5 mm na powierzch-
niach narażonych na działanie wilgoci ciśnieniowej

m2

395*1 m2 395,000
RAZEM 395,000

48
d.3.

1

SST-7.1 KNR 102-
01-01-25-
08+

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy uszczel-
niającej-nałożenie dodatkowej warstwy

m2

395*1 m2 395,000
RAZEM 395,000

49
d.3.

1

SST-12,
SST-5

CEN 000-
00-00-00-00

Wymiana włazów otworów włazowych, blacha kwasoodporna, wg. doku-
mentacji projektowej 4.szt

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

50
d.3.

1

SST-15,
SST-5

CEN 000-
00-00-00-00

Wymiana pokryć drewnianych czerpni na pokrywy z blachy kwasoodpor-
nej gr. 10mm, zakup wraz z montażem

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

51
d.3.

1

SST-19,
SST-15,
SST-19

KNNR
N010-21-
04-10-00

Łata wodowskazowa H=4,0 m na kształtownikach stalowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

52
d.3.

1

SST-12,
SST-EL

KNNR
N004-02-
08-03-00

Montaż rur osłonowych PVC fi 110 mm analogowej sondy głębokości,
mocowane na opaski i kołki rozporowe

metr
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4 metr 4,000
RAZEM 4,000

53
d.3.

1

SST-15 KNNR
N007-02-
09-07-00

Wykonanie i montaż krat z płaskowników 100x10 mm, konstrukcja spa-
wana, kraty cynkowane ogniowo

Mg

7,562*1 Mg 7,562
 

RAZEM 7,562
54

d.3.
1

SST-15,
SST-12

CEN 000-
00-00-00-00

Oczyszczenie klamer złazowych na ścianie przyczółka wlotu wraz z wy-
konaniem powłoki antykorozyjnej z farb epoksydowych

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

55
d.3.

1

SST-15,
SST-12

CEN 000-
00-00-00-00

Wykonanie i montaż poręczy zabezpieczającej przed upadkiem, wg. do-
kumentacji projektowej

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

56
d.3.

1

SST-2,
SST-15

CEN 000-
00-00-00-00

Ręczne oczyszczenie elementów stalowych (barierki, prowadnice za-
mknieć i krat itp.) do stopnia St2,5 i dwukrotne malowanie farbami epok-
sydowymi antykorozyjnymi

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

3.2 Wlot od strony Jeżówki  CPV 4522, 4524
57

d.3.
2

SST-7.2,
SST-2

KNR 401-
02-11-03-00

Skucie nierówności betonu głębokości do 5 cm wzdłuż istniejących dyla-
tacji (analog)

m2

59,1*0,1*2 m2 11,820
RAZEM 11,820

58
d.3.

2

SST-21 CEN 000-
00-00-00-00

Naprawa ewentualnie odsłoniętych po oczyszczeniu rys i pęknięć - iniek-
cje wypełniająco uszczelniające

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

59
d.3.

2

SST-7.1 KNR 401-
12-06-01-00

Pokrycie powierzchni betonowych warstwą szczepną cementową mody-
fikowaną polimerami (analog)

m2

455*1 m2 455,000
RAZEM 455,000

60
d.3.

2

SST-7.1 KNR 102-
02-02-11-
02+

Wypełnienie ubytków betonu zaprawą cementowo-polimerową wielkość
ubytków 5-40 mm,

m2

455*1 m2 455,000
RAZEM 455,000

61
d.3.

2

SST-7.1 KNR 102-
02-02-11-
08+

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji żelbe-
towych zaprawą cementowo-polimerową-wielkość ubytków 5-40 mm, do-
datek za każde 5 mm wielkości ubytku, grub. całk.30 mm, (5 dodatków)

m2

455*1 m2 455,000
RAZEM 455,000

62
d.3.

2

SST-7.1 KNR 102-
01-01-25-
07+

Pokrycie powierzchni betonowych, izolacje i uszczelnienia z dwuskładni-
kowej, elastycznej zaprawy uszczelniającej  grub.2,5 mm na powierzch-
niach narażonych na działanie wilgoci ciśnieniowej

m2

455*1 m2 455,000
RAZEM 455,000

63
d.3.

2

SST-7.1 KNR 102-
01-01-25-
08+

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy uszczel-
niającej-nałożenie dodatkowej warstwy

m2

455*1 m2 455,000
RAZEM 455,000

64
d.3.

2

SST-7.2 KNR 401-
02-07-09-00

Wypełnienie bruzd - odtworzenie krawędzi istn. dylatacji w systemach
naprawczych z deskowaniem (analog)

metr

59,1*1 metr 59,100
RAZEM 59,100

65
d.3.

2

SST-7.2 KNR 401-
02-07-01-00

Zamknięcie dylatacji elastycznym wypełniaczem na bazie polisiarczków
(analog)

metr

59,1 metr 59,100
RAZEM 59,100

66
d.3.

2

SST-4 KNNR
N010-02-
05-02-01

Zbrojenie konstrukcji kładki prętami żebrowanymi fi 12 mm, stal A-III kg

40,68*0,888*1,05 kg 37,930
RAZEM 37,930
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67
d.3.

2

SST-4 KNNR
N010-02-
05-02-01

Zbrojenie konstrukcji kładki prętami żebrowanymi fi 8 mm, stal A-III kg

44,94 kg 44,940
RAZEM 44,940

68
d.3.

2

SST-5 KNNR
N010-02-
03-01-00

Betonowanie konstrukcji kładki, beton hydrotechniczny C 30/37 XF3
(wraz z szalowaniem) (analog, modyfikacja)

m3

0,55*0,15*7,2+0,006 m3 0,600
RAZEM 0,600

69
d.3.

2

SST-15,
SST-5

CEN 000-
00-00-00-00

Wymiana włazów otworów włazowych, blacha kwasodporna, wg. doku-
mentacji projektowej 2.szt

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

70
d.3.

2

SST-12,
SST-15,
SST-19

KNNR
N010-21-
04-10-00

Łata wodowskazowa H=4,0 m na kształtownikach stalowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

71
d.3.

2

SST-12 KNNR
N004-02-
08-03-00

Montaż rur osłonowych PVC fi 110 mm analogowej sondy głębokości,
mocowane na opaski i kołki rozporowe

metr

4 metr 4,000
RAZEM 4,000

72
d.3.

2

SST-15 KNNR
N007-02-
09-07-00

Wykonanie i montaż krat z płaskowników 100x10 mm, konstrukcja spa-
wana, kraty cynkowane ogniowo

Mg

5,085*1 Mg 5,085
RAZEM 5,085

73
d.3.

2

SST-15,
SST-2

CEN 000-
00-00-00-00

Ręczne oczyszczenie elementów stalowych (barierki, prowadnice za-
mknieć i krat itp.) do stopnia St2,5 i dwukrotne malowanie farbami epok-
sydowymi antykorozyjnymi

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

74
d.3.

2

SST-15 CEN 000-
00-00-00-00

Wykonanie barierek ochronnych z płaskowników stalowych z powłoką
antykorozyjną na kładce roboczej wg. dokumentacji technicznej.

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

75
d.3.

2

SST-2 CEN 000-
00-00-00-00

Demontaż odcinka istniejących barierek i połączenie ich z barierkami
projektowanymi

kmpl

2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

3.3 Część podziemna budynku pompowni CPV 4522, 4524
76

d.3.
3

SST-7.2 KNR 401-
12-06-01-00

Pokrycie powierzchni betonowych warstwą szczepną cementową mody-
fikowaną polimerami (analog)

m2

1435*1 m2 1 435,000
RAZEM 1 435,000

77
d.3.

3

SST-21 CEN 000-
00-00-00-00

Naprawa ewentualnie odsłoniętych po oczyszczeniu rys i pęknięć - iniek-
cje wypełniająco uszczelniające

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

78
d.3.

3

SST-7.2 KNR 102-
02-02-11-
02+

Wypełnienie ubytków betonu zaprawą cementowo-polimerową wielkość
ubytków 5-40 mm,

m2

1435*1 m2 1 435,000
RAZEM 1 435,000

79
d.3.

3

SST-7.2 KNR 102-
02-02-11-
08+

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji żelbe-
towych zaprawą cementowo-polimerową-wielkość ubytków 5-40 mm, do-
datek za każde 5 mm wielkości ubytku, grub. całk.30 mm, (5 dodatków)

m2

1435*1 m2 1 435,000
RAZEM 1 435,000

80
d.3.

3

SST-7.2 KNR 102-
01-01-25-
07+

Pokrycie powierzchni betonowych, izolacje i uszczelnienia z dwuskładni-
kowej, elastycznej zaprawy uszczelniającej  grub.2,5 mm na powierzch-
niach narażonych na działanie wilgoci ciśnieniowej

m2

1435*1 m2 1 435,000
RAZEM 1 435,000

81
d.3.

3

SST-7.2 KNR 102-
01-01-25-
08+

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy uszczel-
niającej-nałożenie dodatkowej warstwy

m2

1435*1 m2 1 435,000
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RAZEM 1 435,000
82

d.3.
3

SST-15,
SST-12

CEN 000-
00-00-00-00

Zakup i montaż drabiny złazowej do części podziemnej pompowni szt

1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000

83
d.3.

3

SST-15 MAT
1100103

Kątownik "65" dla okucia krawędzi pod otwory włazów i krat stalowych kg

12,8*6,83 kg 87,424
RAZEM 87,424

84
d.3.

3

SST-15 MAT
1102122

Pręty  fi 8 mm kotwy okuć krat kg

2 kg 2,000
RAZEM 2,000

85
d.3.

3

SST-15 CEN 000-
00-00-00-00

Wykonanie krat pomostowych stalowych ocynkowanych, obramowanych
na bazie płaskownika 40x4mm wym oka 25,4 x 34,3, w ramach

m2

0,49*4 m2 1,960
RAZEM 1,960

86
d.3.

3

SST-4 KNNR
N010-02-
05-02-01

Zbrojenie konstrukcji podparć rurociągów prętami żebrowanymi fi 12
mm, stal A-III

kg

47,1 kg 47,100
RAZEM 47,100

87
d.3.

3

SST-2 CEN 000-
00-00-00-00

Wiercenie otworów pod osadzenie prętów strzemionowych podpór w ist-
niejącym stropie

szt

56 szt 56,000
RAZEM 56,000

88
d.3.

3

SST-4 CEN 000-
00-00-00-00

Wklejanie prętów na klej na bazie żywic epoksydowych szt

56 szt 56,000
RAZEM 56,000

89
d.3.

3

SST-5 KNNR
N010-02-
03-01-00

Betonowanie konstrukcji podpór, beton hydrotechniczny C 30/37 XF3
(wraz z szalowaniem) (analog, modyfikacja)

m3

0,31 m3 0,310
RAZEM 0,310

90
d.3.

3

SST-0 CEN 000-
00-00-00-00

Guma podkładowa EPDM gr. 5mm pod kołnierze kmpl

4 kmpl 4,000
RAZEM 4,000

3.4 Budynek pompowni - pomieszczenia i hala pomp CPV 4521, 4522, 454
91

d.3.
4

SST-2 KNR 401-
03-54-08-00

Wykucie z muru ościeżnic okiennych m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

92
d.3.

4

SST-2 KNR 401-
03-54-09-00

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

93
d.3.

4

SST-2 KNR 1501-
02-01-05-00

Rozbiórka mechaniczna ścian z cegły i betonu m3

0,9*2,2*0,35 m3 0,693
RAZEM 0,693

94
d.3.

4

SST-2 KNR 404-
11-03-01-00

Załadunek gruzu koparko-ładowarką na wywrotkę m3

0,693*1 m3 0,693
RAZEM 0,693

95
d.3.

4

SST-2 KNR 404-
11-03-04-00

Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km m3

0,693*1 m3 0,693
RAZEM 0,693

96
d.3.

4

SST-2 KNR 404-
11-03-05-00

Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką, odl.wy-
wozu 50 km (49 dodatków)

m3

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 4220



014-00-001 akt_11_2019 Mel PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0,693*1 m3 0,693
RAZEM 0,693

97
d.3.

4

SST-15 CEN 000-
00-00-00-00

Przełożenie (demontaż i ponowny montaż) zamknięcia górnego studni
odpowietrzającej

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

98
d.3.

4

SST-4 KNNR
N010-02-
05-02-01

Zbrojenie konstrukcji nadbudowy studni odpowietrzającej prętami żebro-
wanymi fi 12 mm, stal AIII

kg

107,79*0,888*1,05 kg 100,503
RAZEM 100,503

99
d.3.

4

SST-4 KNNR
N010-02-
05-02-01

Zbrojenie konstrukcji nadbudowy studni odpowietrzającej prętami żebro-
wanymi fi 16 mm, stal AIII

kg

121,49*1,56*1,05 kg 199,001
RAZEM 199,001

100
d.3.

4

SST-5 KNNR
N010-02-
03-01-00

Betonowanie konstrukcji nadbudowy studni odpowietrzającej, beton hy-
drotechniczny C 30/37 XF3 (wraz z szalowaniem) (analog, modyfikacja)

m3

1*1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500

101
d.3.

4

SST-7.2 KNR 102-
01-01-25-
07+

Pokrycie powierzchni betonowych, izolacje i uszczelnienia z dwuskładni-
kowej, elastycznej zaprawy uszczelniającej  grub.2,5 mm na powierzch-
niach narażonych na działanie wilgoci ciśnieniowej

m2

11 m2 11,000
RAZEM 11,000

102
d.3.

4

SST-15,
SST-4

CEN 000-
00-00-00-00

Wykonanie i montaż dodatkowych klamer włazowych w ramach podnie-
sienia studni

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

103
d.3.

4

SST-12 KNR 202-
11-02-02-00

Warstwa wyrównawcza na posadzce - wylewka wyrównawcza wg. doku-
mentacji projektowej na gładko (analog)

m2

103,3*1 m2 103,300
RAZEM 103,300

104
d.3.

4

SST-12 KNR 202-
11-16-01-00

Posadzki epoksydowe powłokowe grub 0,5 mm m2

79,5*1 m2 79,500
RAZEM 79,500

105
d.3.

4

SST-13 KNR 202-
11-19-10-10

Posadzka o pow od 8 m2 1-barwna z płytek terakota luzem 30x30 na za-
prawie klejowej (dyżurka i łazienka)

m2

23,8*1 m2 23,800
RAZEM 23,800

106
d.3.

4

SST-13 KNR 202-
08-29-03-51

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej z przygotowa-
niem podłoża

m2

170,8*1 m2 170,800
RAZEM 170,800

107
d.3.

4

SST-2,
SST-12

KNR 401-
07-01-05-00

Oczyszczenie i częściowe odbicie tynków cementowo-wapienych (ana-
log) łącznie dla pomieszczeń

m2

455*1 m2 455,000
RAZEM 455,000

108
d.3.

4

SST-12 KNR 202-
08-15-03-00

Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych łącznie dla po-
mieszczeń

m2

464*1 m2 464,000
RAZEM 464,000

109
d.3.

4

SST-12 KNR 202-
15-05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem m2

464*1 m2 464,000
RAZEM 464,000

110
d.3.

4

SST-2,
SST-12

KNR 401-
07-01-05-00

Oczyszczenie i częściowe odbicie tynków cementowo-wapienych (ana-
log) łącznie dla pomieszczeń

m2

157,6*1 m2 157,600
RAZEM 157,600

111
d.3.

4

SST-12 KNR 202-
08-15-06-00

Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach m2
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157,6*1 m2 157,600
RAZEM 157,600

112
d.3.

4

SST-12 KNR 202-
15-05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem
- sufit

m2

157,6*1 m2 157,600
RAZEM 157,600

113
d.3.

4

SST-12 KNR 202-
10-23-06-50

Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow do 1,5 m2 z obróbką obsadze-
nia

m2

0,8 m2 0,800
RAZEM 0,800

114
d.3.

4

SST-12 CEN 000-
00-00-00-00

Wymiana wentylatora elektr., parametry wg. dok. projektowej szt

1+1+1+1+1+1 szt 6,000
RAZEM 6,000

115
d.3.

4

SST-15,
SST-5

KNR 205-
02-01-09-00

Wykonanie konstrukcji pomostów i schodów wraz mocowaniami i kons-
trukcją wsporczą z kotwieniem pod szafy sterownicze , materiał z wyko-
naniem (analog, modyfikacja)

Mg

1,965 Mg 1,965
RAZEM 1,965

116
d.3.

4

SST-15 CEN 000-
00-00-00-00

Wykonanie krat pomostowych stalowych kwasoodpornej, obramowa-
nych na bazie płaskownika 40x4mm wym oka 25,4 x 34,3, w ramach -
poszycie pomostów i schodów

m2

8,65 m2 8,650
RAZEM 8,650

117
d.3.

4

SST-5,
SST-15,
SST-7.1

CEN 000-
00-00-00-00

Naprawa i zabezpieczenie pęknięcia stropu wg. dokumentacji projekto-
wej, wraz z iniekcjami i klamrami, montaż z materiałami

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

118
d.3.

4

SST-6,
SST-12

KNR 202-
01-04-01-40

Wykonanie ściany odgradzającej pomieszczenie natrysku (analog) m2

((11,5*2)-0,5)/5 m2 4,500
RAZEM 4,500

119
d.3.

4

SST-6,
SST-12

KNR 202-
01-04-01-40

Zamurowanie bramy wejściowej do pomieszczenia warsztatowego (ana-
log)

m2

2,2*2,1 m2 4,620
RAZEM 4,620

120
d.3.

4

SST-12 CEN 000-
00-00-00-00

Brama wejściowa do hali pomp, stalowa z termoizolacją zakup z monta-
żem

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

121
d.3.

4

SST-12 CEN 000-
00-00-00-00

Drzwi wewnetrzne tworzywowe PVC szklone, zakup z montażem kmpl

1+1+1 kmpl 3,000
RAZEM 3,000

122
d.3.

4

SST-12 CEN 000-
00-00-00-00

Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, termoizolowane, zakup z
montażem (drzwi dyżurki oraz ewakuacyjne)

kmpl

2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

123
d.3.

4

SST-15 CEN 000-
00-00-00-00

Oczyszczenie, konserwacja i przegląd istniejącej konstrukcji wsporczej i
mechanizmów suwnicy

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

124
d.3.

4

SST-15,
SST-12

CEN 000-
00-00-00-00

Wymiana drabiny włazowej na pomost technologiczny suwnicy, materiał
na wykonanie drabiny z montażem i demontażem drabiny istniejącej

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

125
d.3.

4

SST-15,
SST-5

KNR 205-
02-01-09-00

Wymiana włazów pokrywowych otwory złazowe i tunele kablowe w bu-
dynku hali pomp, na włazy i pokrywy z blachy kwasoodpornej, zakup z
wykonaniem, montażem okuciami i kotwieniem elementów, zgodnie z
dokumentacją projektową.(analog, modyfikacja)

Mg

3,15 Mg 3,150
RAZEM 3,150
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126
d.3.

4

SST-13 KNR 202-
11-19-01-50

Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota  na klej z przygotowaniem podłoża
(analog)

metr

84 metr 84,000
RAZEM 84,000

3.5 Termorenowacja budynku pompowni  CPV 4521, 454
127
d.3.

5

SST-2,
SST-12

KNR 401-
07-01-05-00

Oczyszczenie i częściowe odkucie tynków zewnętrznych (analog) m2

486,5*1 m2 486,500
RAZEM 486,500

128
d.3.

5

SST-6,
SST-12

KNR 202-
01-04-01-40

Podniesienie ogniomurów (analog) m2

8,2*0,25*2 m2 4,100
RAZEM 4,100

129
d.3.

5

SST-12 KNR 202-
26-11-03-00

Docieplenie ścian bocznych o pow betonowej styropianem na zaprawie m2

486,5*1 m2 486,500
RAZEM 486,500

130
d.3.

5

SST-12 KNR 202-
09-05-02-00

Tynk barwiony kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wy-
konany mechanicznie, kolor wg. dokumentacji techn.

m2

486,5*1 m2 486,500
RAZEM 486,500

131
d.3.

5

SST-12 KNR 202-
26-08-04-50

Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 2-krotne preparatem CT 17 m2

486,5*1 m2 486,500
RAZEM 486,500

132
d.3.

5

SST-12 KNR 202-
26-11-03-00

Docieplenie ścian fundamentowych styropianem na zaprawie m2

55*1 m2 55,000
RAZEM 55,000

133
d.3.

5

SST-12 KNR 202-
26-09-01-02

Docieplenie stropu płytami styropianowymi gr. 20 cm z klejeniem na pod-
łożu z papy (analog,modyfikacja)

m2

175,5 m2 175,500
RAZEM 175,500

134
d.3.

5

SST-12 KNR 202-
05-02-06-00

Pokrycie dachów warstwowo papą  termozgrzewalną (analog, modyfika-
cja)

m2

175,5 m2 175,500
RAZEM 175,500

135
d.3.

5

SST-12 KNR 202-
05-03-04-00

Pokrycie dachów warstwowo papą na podłożu z płyt warstwowych m2

175,5*1 m2 175,500
RAZEM 175,500

136
d.3.

5

SST-12 KNR 202-
09-05-02-00

Tynk barwiony kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wy-
konany mechanicznie, kolor wg. dokumentacji techn.

m2

55*1 m2 55,000
RAZEM 55,000

137
d.3.

5

SST-12 KNR 401-
05-33-01-00

Wymiana opierzenia dachu , blacha ocynkowana m2

59,7*1 m2 59,700
RAZEM 59,700

138
d.3.

5

SST-12 CEN 000-
00-00-00-00

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 130 cm metr

17,7*2+8,5 metr 43,900
RAZEM 43,900

139
d.3.

5

SST-12 CEN 202-
05-10-03-00

Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,50 mm fi 12 cm metr

11,2+9,5+2*3 metr 26,700
RAZEM 26,700

140
d.3.

5

SST-15,
SST-12

CEN 000-
00-00-00-00

Montaż drabin włazowych na dach budynku, drabiny stalowe ocynkowa-
ne z pałąkami, zakup wraz z montażem. 2 szt.

kmpl

1+1 kmpl 2,000
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RAZEM 2,000
141
d.3.

5

SST-2 KNR 404-
05-09-03-00

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - demon-
taż istniejącego pokrycia

m2

175,5 m2 175,500
RAZEM 175,500

142
d.3.

5

SST-2 CEN 000-
00-00-00-00

Przygotowanie podłoża pod wykonanie termorenowacji dachu kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

3.6 Budynek trafostacji CPV 4521, 454
143
d.3.

6

SST-2,
SST-12

KNR 401-
07-01-05-00

Oczyszczenie i częściowe odkucie tynków zewnętrznych (analog) m2

138*1 m2 138,000
RAZEM 138,000

144
d.3.

6

SST-2 KNR 404-
05-09-03-00

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - demon-
taż istniejącego pokrycia

m2

26 m2 26,000
RAZEM 26,000

145
d.3.

6

SST-2 CEN 000-
00-00-00-00

Przygotowanie podłoża pod wykonanie termorenowacji dachu kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

146
d.3.

6

SST-12 KNR 202-
26-09-01-02

Docieplenie stropu płytami styropianowymi gr. 20 cm z klejeniem na pod-
łożu z papy (analog,modyfikacja)

m2

26 m2 26,000
RAZEM 26,000

147
d.3.

6

SST-12 KNR 202-
05-02-06-00

Pokrycie dachów warstwowo papą  termozgrzewalną (analog, modyfika-
cja)

m2

26 m2 26,000
RAZEM 26,000

148
d.3.

6

SST-12 KNR 202-
05-03-04-00

Pokrycie dachów warstwowo papą na podłożu z płyt warstwowych m2

26 m2 26,000
RAZEM 26,000

149
d.3.

6

SST-12 KNR 401-
05-33-01-00

Wymiana opierzenia dachu , blacha ocynkowana m2

10,25 m2 10,250
RAZEM 10,250

150
d.3.

6

SST-12 KNR 202-
09-05-02-00

Tynk barwiony kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wy-
konany mechanicznie, kolor wg. dokumentacji techn.

m2

138*1 m2 138,000
RAZEM 138,000

4 Część technologiczna CPV 5424
151
d.4

SST-17 CEN 000-
00-00-00-00

Agregaty pompowe zatapialne Q=2500 l/s, wg specyfikacji technicznej
wraz z montażem

kmpl

1+1 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

152
d.4

SST-17 CEN 000-
00-00-00-00

Agregaty pompowe zatapialne Q=600 l/s, wg specyfikacji technicznej
wraz z montażem

kmpl

1+1 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

153
d.4

SST-17  000-00-00-
00-00

Zakup i montaż szybu rurowego wraz z kierownicą oraz płetwą - szyb
DN1200mm

kmpl

1+1 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

154
d.4

SST-17  000-00-00-
00-00

Zakup i montaż szybu rurowego wraz z kierownicą oraz płetwą - szyb
DN600mm/800mm

kmpl

1+1 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

155
d.4

SST-17 CEN 000-
00-00-00-00

Zakup i montaż klap zwrotnych DN800mm wg. dokumentacji techn. i
SST

kmpl

1+1 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

156
d.4

SST-17 CEN 000-
00-00-00-00

Zakup i montaż klap zwrotnych DN1200mm wg. dokumentacji techn. i
SST

kmpl

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 4220



014-00-001 akt_11_2019 Mel PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1+1+1+1 kmpl 4,000
RAZEM 4,000

157
d.4

SST-17  000-00-00-
00-00

Zakup i montaż kołnieżowych zasuw nożowych DN800mm wg. doku-
mentacji techn. i SST

kmpl

1+1 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

158
d.4

SST-17  000-00-00-
00-00

Zakup i montaż kołnieżowych zasuw nożowych DN1000mm wg. doku-
mentacji techn. i SST

kmpl

1+1 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

159
d.4

SST-17  000-00-00-
00-00

Zakup i montaż kołnieżowych zasuw nożowych DN1200mm wg. doku-
mentacji techn. i SST

kmpl

1+1+1+1 kmpl 4,000
RAZEM 4,000

160
d.4

SST-17  000-00-00-
00-00

Zakup i montaż wyciągowych napędów elektrycznych dla zasuw nozo-
wych DN800mm zgodnie z dokumentacją i SST

kmpl

1+1 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

161
d.4

SST-17  000-00-00-
00-00

Zakup i montaż wyciągowych napędów elektrycznych dla zasuw nozo-
wych DN1200mm zgodnie z dokumentacja i SST

kmpl

1+1+1+1 kmpl 4,000
RAZEM 4,000

162
d.4

SST-17,
SST-18

 000-00-00-
00-00

Zakup i montaż wyciągowych napędów elektrycznych dla zasuw na ślu-
zie wałowej zgodnie z dokumentacja i SST

kmpl

1+1 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

163
d.4

SST-17 CEN 000-
00-00-00-00

Zakup i montaż kompensatorów DN800mm wg. dokumentacji techn. i
SST

kmpl

1+1 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

164
d.4

SST-17 CEN 000-
00-00-00-00

Zakup i montaż kompensatorów DN1200mm wg. dokumentacji techn. i
SST

kmpl

1+1+1+1 kmpl 4,000
RAZEM 4,000

165
d.4

SST-17 CEN 000-
00-00-00-00

Dostosowanie komory napływowej do wymagań hydraulicznych instalo-
wanego agregatu pompowego (wyprofilowanie napływów pomp w tech-
nologii zabudowy ścianami żelbetowymi)

kmpl

1+1+1+1 kmpl 4,000
RAZEM 4,000

166
d.4

SST-17,
SST-2,
SST-5,
SST-5

KNR 1501-
02-01-08-00

Rozkucie otworów w ścianie dla rurociągów fi 800 i 1200 mm (analog) m3

0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600

167
d.4

SST-4 KNNR
N010-02-
05-02-01

Zbrojenie konstrukcji rozkuć otworów dla rurociągów tłocznych prętami
żebrowanymi fi 12 mm, stal A-III

kg

138,42 kg 138,420
RAZEM 138,420

168
d.4

SST-2 CEN 000-
00-00-00-00

Wiercenie otworów pod osadzenie kotew fi 12mm dla rozkuć otworów w
istniejącej ścianie

szt

264 szt 264,000
RAZEM 264,000

169
d.4

SST-4 CEN 000-
00-00-00-00

Wklejanie prętów na klej na bazie żywic epoksydowych szt

264 szt 264,000
RAZEM 264,000

170
d.4

SST-5 KNNR
N010-02-
03-01-00

Betonowanie konstrukcji podpór, beton hydrotechniczny C 30/37 XF3
(wraz z szalowaniem) (analog, modyfikacja)

m3

0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500

171
d.4

SST-17 WKNR
W219-01-
01-10-00

Rurociąg tłoczny DN800mm ze stali kwasoodpornej z montażem metr

2*7 metr 14,000
RAZEM 14,000

172
d.4

SST-17 WKNR
W219-01-
01-10-00

Rurociąg tłoczny DN1200mm ze stali kwasoodpornej z montażem metr

2*7 metr 14,000
RAZEM 14,000

173
d.4

SST-17 CEN 000-
00-00-00-00

Uszczelnienie przejścia przez ściane łańcuchem uszczelniającym i gu-
mą pęczniejącą dla DN800mm

szt
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1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000

174
d.4

SST-17 CEN 000-
00-00-00-00

Uszczelnienie przejścia przez ścianę łańcuchem uszczelniającym i gu-
mą pęczniejącą dla DN1200mm

szt

1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000

175
d.4

SST-12 KNNR
N004-02-
08-03-00

Montaż rur osłonowych PVC fi 110 mm analogowej sondy głębokości,
mocowane na opaski i kołki rozporowe

metr

1,5*12 metr 18,000
RAZEM 18,000

176
d.4

SST-17 CEN 000-
00-00-00-00

Zakup i montaż sond i sygnalizatorów dla wszystkich agregatów pompo-
wych

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

177
d.4

SST-15 CEN 000-
00-00-00-00

Wymiana zamknieć zasuwowych śluzy wałowej na zamknięcia ze stali
kwasoodpornej - dwie zasuwy płaskie z wrzecionami do wyciągów, za-
kum z montażem i demontażem starych zasuw.

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

5 Instalacje wod. - kan. CPV 4533
178
d.5

SST-3 KNNR
N001-02-
10-03-01

Wykopy koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkład wykop
pod przyłącze wod. i doprowadzenie kan. do szamba

m3

66,7*1,5*0,6+8,2*1,3*0,6 m3 66,426
RAZEM 66,426

179
d.5

SST-3 KNNR
N011-05-
01-05-01

Podłoża i obsypki z pospółki dowiezionej m3

8*1 m3 8,000
RAZEM 8,000

180
d.5

SST-14.2 KNNR
N004-13-
08-02-00

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC-U fi 160x4,7 mm klasy SN8 metr

8,45*1 metr 8,450
RAZEM 8,450

181
d.5

SST-14,
SST-14.2

WKNR
W218-05-
17-01-01

Studzienka PE fi 425 L=1,0 m ze stożkiem i pokrywą żeliwną szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

182
d.5

SST-3 KNR 201-
02-06-03-10

Wykop pod wykonanie zbiornika bezodpływowego (analog) m3

1,8*1,8*2 m3 6,480
RAZEM 6,480

183
d.5

SST-14.
1, SST-8

MAT
0000011

Zbiornik bezodpływowy V=2 m3 wraz z podbudową, zakup i montaż kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

184
d.5

SST-3 KNR 201-
03-20-04-10

Zasyp wykopu pod zbiornik (analog) m3

6,48-2 m3 4,480
RAZEM 4,480

185
d.5

SST-3 KNR 201-
02-36-03-00

Zagęszczanie nasypów zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m3

6,48-2 m3 4,480
RAZEM 4,480

186
d.5

SST-14.1 KNNR
N011-03-
07-01-01

Przyłącze wodociągowe z rur PE fi 40 w wykopie umocnionym suchym metr

66,65*1 metr 66,650
RAZEM 66,650

187
d.5

SST-3 KNNR
N001-02-
14-03-00

Zasypanie wykopów spycharką 75 KM z zagęszczeniem zagęszczarką
warstwami grub 40 cm gruntem z odkładu

m3

66,426*1 m3 66,426
RAZEM 66,426

188
d.5

SST-3 KNR 201-
04-16-01-00

Rozplantowanie ziemi z wykopu spycharką 75 KM m3

6,48-4,48+66,65-66,426 m3 2,224
RAZEM 2,224

189
d.5

SST-14.2 KNNR
N004-02-
22-02-00

Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę fi 110 szt

1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
190
d.5

SST-14.1 KNNR
N004-01-
12-02-40

Rurociąg PP zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 25 metr

12*1 metr 12,000
RAZEM 12,000

191
d.5

SST-14.1 KNNR
N004-01-
27-01-01

Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PP szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

192
d.5

SST-14.1 KNR 215-
01-12-01-00

Zawór odcinający do wc fi 15 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

193
d.5

SST-14.1 KNR 215-
01-12-01-00

Zawór odcinający do fi 15 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

194
d.5

SST-14.1 KNR 215-
01-21-03-10

Podgrzewacz wody przepływowy umywalkowy mocy N=220 kW kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

195
d.5

SST-14.1 CEN 000-
00-00-00-00

Wymiana zestawu hydroforowego - parametry wg. dok. techn. zakup i
montaż

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

196
d.5

SST-14,
SST-19

CEN 000-
00-00-00-00

Armatura wod - kan według dokumentacji projektowej, umywalka, ustęp,
kabina natryskowa, zakup i montaż

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

197
d.5

SST-14.1 KNR 218-
09-08-01-00

Zasuwy żeliwne kołnierzowe owalne z obudową i skrzynką fi 40 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

198
d.5

SST-14.1 KNR 035-
01-15-02-00

Wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej JS-2,5 fi 20 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

199
d.5

SST-14.1 CEN 000-
00-00-00-00

Zakup i montaż hydrantu naściennego w skrzynce metalowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6 Roboty wykończeniowe CPV 4521, 454
200
d.6

SST-20 MAT
1324710+

Ogrodzenie panelowe H=1930 mm RAL 6005  (panele 2,5 m ze słupka-
mi 40x60x2 i klamrą montażową, średnica drutu minimum 5mm) z mon-
tażem, teren wokół pompowni

metr

828-20 metr 808,000
RAZEM 808,000

201
d.6

SST-20 MAT
1320302+

Brama skrzydłowa panelowa 3D  H=2200 mm RAL 6005 ze słupkami i
kompletem zawiasowo-zamkowym z montażem (drut minimum 5mm)
szerokość według dokumentacji

kmpl

1+1+1+1+1 kmpl 5,000
RAZEM 5,000

202
d.6

SST-20 MAT
1324730+

Furtka panelowa B=1200 mm H=2200 mm RAL 6005 ze słupkami i kom-
pletem zawiasowo-zamkowym z montażem (drut minimum 5mm)

kmpl

1+1 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

203
d.6

SST-17,
SST-2,
SST-5,
SST-5

KNR 1501-
02-01-08-00

Rozkucie fragmentu chodnika betonowego pomiędzy furtką a chodni-
kiem wokół dyżurki (analog)

m3

11,5 m3 11,500
RAZEM 11,500

204
d.6

SST-10 KNR 231-
01-01-01-00

Mechaniczne wykonanie koryta pod utwardzenie głęb 20 cm w gruncie
kat 1/4 (analog)

m2

105,5 m2 105,500
RAZEM 105,500

205
d.6

SST-5 KNR 231-
01-09-01-00

Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacją m2

105,5 m2 105,500
RAZEM 105,500

206
d.6

SST-5 KNR 231-
01-09-02-00

Podbudowa betonowa z dylatacją - dodatek za każdy 1 cm (3 dodatki do
15cm)

m2

105,5 m2 105,500
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RAZEM 105,500
207
d.6

SST-16 KNR 231-
01-05-05-00

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm m2

1*643,5 m2 643,500
RAZEM 643,500

208
d.6

SST-16 KNR 231-
01-05-06-00

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm
(7 dodatków do średnio 10cm)

m2

1*643,5 m2 643,500
RAZEM 643,500

209
d.6

SST-9 KNKB 006-
03-01-04-00

Nawierzchnia z kostki brukowej grub.8 cm m2

1*643,5 m2 643,500
RAZEM 643,500

210
d.6

SST-5 KNR 231-
04-02-03-00

Ława pod krawężnik betonowa zwykła m3

208*0,15 m3 31,200
RAZEM 31,200

211
d.6

SST-11 KNR 231-
04-03-01-00

Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce piaskowej metr

208*1 metr 208,000
RAZEM 208,000

212
d.6

SST-3 KNR 201-
02-21-05-00

Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 1-2 na
odkład wykop pod fundament konstrukcji wsporczej wyciągarki

m3

1,8*1 m3 1,800
RAZEM 1,800

213
d.6

SST-3 KNKB 001-
02-29-04-00

Zagęszczanie podłoża pod fundamentem ubijakami mechan. (analog) m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

214
d.6

SST-4 KNNR
N010-02-
05-02-01

Zbrojenie konstrukcji fundamentu dla wyciągarki prętami żebrowanymi fi
12 mm, stal A-III

kg

18,9 kg 18,900
RAZEM 18,900

215
d.6

SST-4 KNNR
N010-02-
05-02-01

Zbrojenie konstrukcji fundamentu dla wyciągarki prętami żebrowanymi fi
16 mm, stal A-III

kg

25,25 kg 25,250
RAZEM 25,250

216
d.6

SST-4 KNNR
N010-02-
03-01-00

Podłoże betonowe B-10 pod konstrukcje fundamentu wyciągarki m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

217
d.6

SST-5 KNNR
N010-02-
03-01-00

Betonowanie konstrukcji fundamentu dla wyciągarki beton hydrotech-
niczny C 30/37 XF3 (wraz z szalowaniem) (analog, modyfikacja)

m3

0,55 m3 0,550
RAZEM 0,550

218
d.6

SST-5,
SST-15

CEN 000-
00-00-00-00

Wykonanie konstrukcji wsporczej wyciągarki  z  materiałami i montażem kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

219
d.6

SST-3 KNR 201-
03-20-04-10

Zasyp wykopu pod fundament wyciągarki  (analog) m3

1,8-0,8 m3 1,000
RAZEM 1,000

220
d.6

SST-3 KNR 201-
02-36-03-00

Zagęszczanie nasypów zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m3

1,8-0,8 m3 1,000
RAZEM 1,000

221
d.6

SST-19 CEN 000-
00-00-00-00

Przenośna wyciągarka wg. dokumentacji proj. i SST szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

222
d.6

SST-19 CEN 000-
00-00-00-00

Wózek na skratki - kontener jezdny kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

223
d.6

SST-2 KNR 712-
00-04-02-00

Czyszczenie hydromechaniczne ścierne konstrukcji betonowej schodów
zewnętrznych (analog)

m2

57 m2 57,000
RAZEM 57,000
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224
d.6

SST-7.1 KNR 401-
12-06-01-00

Pokrycie powierzchni betonowych schodów i betonowych chodników ze-
wnętrznych warstwą szczepną cementową modyfikowaną polimerami
(analog)

m2

36,5 m2 36,500
RAZEM 36,500

225
d.6

SST-7.1 KNR 102-
02-02-11-
02+

Wypełnienie ubytków betonu powierzchni schodów i betonowych chodni-
ków zewnętrznych zaprawą cementowo-polimerową wielkość ubytków 5-
40 mm, z wygładzeniem i zatarciem powierzchni

m2

36,5 m2 36,500
RAZEM 36,500

226
d.6

SST-13 KNR 202-
08-29-03-51

Licowanie schodów i powierzchni chodników betonowych płytkami cera-
micznymi zewnętrznymi antypoślizgowymi 20x20 cm na klej z przygoto-
waniem podłoża (analog)

m2

20,5 m2 20,500
RAZEM 20,500

227
d.6

SST-19 CEN 000-
00-00-00-00

Komplet tablic informacyjnych, ostrzegawczych i BHP wg. dokumentacji kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

228
d.6

SST-3 CEN 000-
00-00-00-00

Nasadzenie krzewów ozdobnych szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

7 Czyszczarki krat CPV 4522
7.1 Czyszczarka na wlocie od strony Jeżówki CPV 4522

7.1.
1

SST-02.01. Stopa fundamentowa CPV 4522

229
d.7.
1.1

SST-1.1 CEN 000-
00-00-00-00

Wykonanie stopy fundamentowej pod konstrukcję wsporczą czyszczarki
wraz z wykopem i izolacjami

m3

6,05*1 m3 6,050
RAZEM 6,050

230
d.7.
1.1

SST-1.1 CEN 000-
00-00-00-00

Zbrojenie stopy czyszczarki prętami żebrowanymi fi 6 - 24mm kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

7.1.
2

SST-02.02. Konstrukcja wsporcza CPV 4522

231
d.7.
1.2

SST-1.2 CEN 000-
00-00-00-00

Wykonanie konstrukcji wsporczej czyszczarki krat Mg

6,218*1 Mg 6,218
RAZEM 6,218

232
d.7.
1.2

SST-1.2 CEN 000-
00-00-00-00

Montaż konstrukcji wsporczej Mg

6,218*1 Mg 6,218
RAZEM 6,218

233
d.7.
1.2

SST-1.2 CEN 000-
00-00-00-00

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczej Mg

6,218*1 Mg 6,218
RAZEM 6,218

7.1.
3

SST-02.02. Zadaszenia CPV 4522

234
d.7.
1.3

SST-1.2 CEN 000-
00-00-00-00

Łacenie połaci dachowych. m2

45,4*1 m2 45,400
RAZEM 45,400

235
d.7.
1.3

SST-1.2 CEN 000-
00-00-00-00

Pokrycie dachu blachodachówką m2

45,4*1 m2 45,400
RAZEM 45,400

236
d.7.
1.3

SST-1.2 CEN 000-
00-00-00-00

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 10 cm metr

27,4*1 metr 27,400
RAZEM 27,400

237
d.7.
1.3

SST-1.2 CEN 000-
00-00-00-00

Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 8 cm metr

4,55*2 metr 9,100
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RAZEM 9,100
7.1.

4
SST-02.03. Dostawa i montaż czyszczarki CPV 4522

238
d.7.
1.4

SST-1.3 CEN 000-
00-00-00-00

Dostawa czyszczarki krat kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

239
d.7.
1.4

SST-1.3 CEN 000-
00-00-00-00

Montaż czyszczarki krat kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

240
d.7.
1.4

SST-1.3 CEN 000-
00-00-00-00

Montaż układu zasilania i sterowania czyszczarką na konstrukcji wspor-
czej

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

7.2 Czyszczarka na wlocie od strony Kanału H CPV 4522
7.2.

1
SST-02.01. Stopa fundamentowa CPV 4522

241
d.7.
2.1

SST-1.1 CEN 000-
00-00-00-00

Wykonanie stopy fundamentowej pod konstrukcję wsporczą czyszczarki
wraz z wykopem i izolacjami

m3

6,05*1 m3 6,050
RAZEM 6,050

242
d.7.
2.1

SST-1.1 CEN 000-
00-00-00-00

Zbrojenie stopy czyszczarki prętami żebrowanymi fi 6 - 24mm kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

7.2.
2

SST-02.02. Konstrukcja wsporcza CPV 4522

243
d.7.
2.2

SST-1.2 CEN 000-
00-00-00-00

Wykonanie konstrukcji wsporczej czyszczarki krat Mg

3,379*1 Mg 3,379
RAZEM 3,379

244
d.7.
2.2

SST-1.2 CEN 000-
00-00-00-00

Montaż konstrukcji wsporczej Mg

3,379*1 Mg 3,379
RAZEM 3,379

245
d.7.
2.2

SST-1.2 CEN 000-
00-00-00-00

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczej Mg

3,379*1 Mg 3,379
RAZEM 3,379

7.2.
3

SST-02.02. Zadaszenia CPV 4522

246
d.7.
2.3

SST-1.2 CEN 000-
00-00-00-00

Łacenie połaci dachowych. m2

35,5*1 m2 35,500
RAZEM 35,500

247
d.7.
2.3

SST-1.2 CEN 000-
00-00-00-00

Pokrycie dachu blachodachówką m2

35,5*1 m2 35,500
RAZEM 35,500

248
d.7.
2.3

SST-1.2 CEN 000-
00-00-00-00

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 10 cm metr

10,7*2 metr 21,400
RAZEM 21,400

249
d.7.
2.3

SST-1.2 CEN 000-
00-00-00-00

Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 8 cm metr

4,55*2 metr 9,100
RAZEM 9,100

7.2.
4

SST-02.03. Dostawa i montaż czyszczarki CPV 4522

250
d.7.
2.4

SST-1.3 CEN 000-
00-00-00-00

Dostawa czyszczarki krat kmpl

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 4220



014-00-001 akt_11_2019 Mel PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

251
d.7.
2.4

SST-1.3 CEN 000-
00-00-00-00

Montaż czyszczarki krat kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

252
d.7.
2.4

SST-1.3 CEN 000-
00-00-00-00

Montaż układu zasilania i sterowania czyszczarką na konstrukcji wspor-
czej

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

8 Śluza wałowa na Jeżówce CPV 4522, 4524
253
d.8

SST-12 CEN 000-
00-00-00-00

Przewiert pod przeprowadzenie przewodu do sondy pomiarowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

254
d.8

SST-2 CEN 000-
00-00-00-00

Demontaż istniejącej łaty wodowskazowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

255
d.8

SST-19,
SST-15,
SST-12

KNNR
N010-21-
04-10-00

Łata wodowskazowa H=5,0 m na kształtownikach stalowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

256
d.8

SST-15 CEN 000-
00-00-00-00

Ręczne oczyszczenie elementów stalowych (barierki, prowadnice za-
mknieć, tarcze zasuw) do stopnia St2,5 i dwukrotne malowanie farbami
epoksydowymi antykorozyjnymi

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

257
d.8

SST-12 CEN 000-
00-00-00-00

Montaż sondy pomiarowej w rurze osłonowej i łat wodowskazowych kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

9 Część elektryczna CPV 4531
9.1 Demontaż Pompownia. Roboty wewnętrzne i zewnetrzne CPV 4531
258
d.9.

1

ST-E KSNR 9
0201-06

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 - Analogia
istn. szafa zasilająco sterownicza układem technologicznym

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

259
d.9.

1

ST-E KSNR 9
0203-05

Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

260
d.9.

1

ST-E KSNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

261
d.9.

1

ST-E KSNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

262
d.9.

1

ST-E KSNR 9
0401-07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

263
d.9.

1

ST-E KSNR 9
0402-04

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 bieguno-
wych 230V

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

264
d.9.

1

ST-E KSNR 9
0402-04

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 bieguno-
wych 400V - Analogia demontaz

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

265
d.9.

1

ST-E KSNR 9
0302-05

Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu
ceglanym, betonowym

metr
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500 metr 500,000
RAZEM 500,000

266
d.9.

1

ST-E KSNR 9
0802-10

Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych w kana-
łach odkrywanych-ANALOGIA KABLE ZASILAJĄCE POMPY NALEŻY
ZDAĆ ZAMAWIAJĄCEMU NA MAGAZYN

metr

2*25 metr 50,000
RAZEM 50,000

267
d.9.

1

ST-E KNR 4-01
0210-02

Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w ele-
mentach z betonu żwirowego-Analogia rury stalowe istniejących tras
kablowych

metr

12 metr 12,000
RAZEM 12,000

268
d.9.

1

ST-E KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2
przy głębokości ponad 10 cm

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

269
d.9.

1

ST-E KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych
szpachlowanych jednokrotnie- ANALOGIA CZYSZCZENIE, MALOWA-
NIE MASKOWNIC KANAŁÓW KABLOWYCH

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

9.2 Demontaż roboty zewnętrzne CPV 4531
270
d.9.

2

ST-E KSNR 9
1001-08

Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

271
d.9.

2

ST-E KSNR 9
1005-03

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wy-
sięgniku

kmpl

2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

272
d.9.

2

ST-E KSNR 9
0601-07

Demontaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej metr

150 metr 150,000
RAZEM 150,000

273
d.9.

2

ST-E KSNR 9
0601-08

Demontaż zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej metr

100 metr 100,000
RAZEM 100,000

9.3 Rozdzielnie RT, RP1, RP2, RP3, RP4, RP5, RP6, TO CPV 4531
274
d.9.

3

ST-E KNR 5-14
0410-04

Montaż przekładników pomiarowych suchych na wysokości powyżej po-
ziomu podłogi o masie do 30 kg na gotowej konstrukcji - do 4 podłącze-
nie przewodów obwodów wtórnych

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

275
d.9.

3

ST-E KNR 5-14
0101-01

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i
nastawczych o masie do 20 kg

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

276
d.9.

3

ST-E KNR 5-14
0101-06

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i
nastawczych o masie do 250 kg - ANALOGIA ROZDZIELNIA RT

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

277
d.9.

3

ST-E KWL 11
0101-01

Oprogramowanie źródłowe do sterownika RT,  w postaci umożliwiającej
powtórne wgranie programu

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

278
d.9.

3

ST-E KWL 2
0101-02

Karta telemetryczna sieci GSM/GPRS- KALKULACJA WŁASNA kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

279
d.9.

3

ST-E KNR 5-14
0101-06

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i
nastawczych o masie do 250 kg - ANALOGIA ROZDZIELNIA RP1

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 4220



014-00-001 akt_11_2019 Mel PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

280
d.9.

3

ST-E KNR 5-14
0101-06

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i
nastawczych o masie do 250 kg - ANALOGIA ROZDZIELNIA RP2

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

281
d.9.

3

ST-E KNR 5-14
0101-06

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i
nastawczych o masie do 250 kg - ANALOGIA ROZDZIELNIA RP3

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

282
d.9.

3

ST-E KNR 5-14
0101-06

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i
nastawczych o masie do 250 kg - ANALOGIA ROZDZIELNIA RP4

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

283
d.9.

3

ST-E KNR 5-14
0101-06

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i
nastawczych o masie do 250 kg - ANALOGIA ROZDZIELNIA RP5

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

284
d.9.

3

ST-E KNR 5-14
0101-06

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i
nastawczych o masie do 250 kg - ANALOGIA ROZDZIELNIA RP6

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

285
d.9.

3

ST-E KNR 7-08
0101-01

Miejscowy,bezpośredni układ do pomiaru ciśnienia lub próżni - ANALO-
GIA Sygnalizator pływakowy

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

286
d.9.

3

ST-E KNR 7-08
0101-01

Miejscowy,bezpośredni układ do pomiaru ciśnienia lub próżni - ANALO-
GIA sonda hydrostatyczna w rurze perforowanej DN110

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

9.4 Roboty zewnętrzne CPV 4531
287
d.9.

4

ST-E KNR 5-08
0404-13

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z
konstrukcją - mocowanie przez przyspawanie- ANALOGIA montaż przez
przykręcenie Skrzynka pośrednicząca SP-S1, SP-S2, SP-S3 z konstruk-
cją wsporczą

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

288
d.9.

4

ST-E KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Analogia montaż rur
na konstrukcji zasuw

metr

20 metr 20,000
RAZEM 20,000

289
d.9.

4

ST-E KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Analogia montaż rur
elektroinstalacyjnych fi 25 w rurze barierki dla zasilania zasuw

metr

4*2 metr 8,000
RAZEM 8,000

290
d.9.

4

ST-E KNNR 5
0701-04

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II m3

90 m3 90,000
RAZEM 90,000

291
d.9.

4

ST-E KNR-W 5-
10 0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m metr

280 metr 280,000
RAZEM 280,000

292
d.9.

4

ST-E KNR-W 5-
10 0317-03

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV m3

67 m3 67,000
RAZEM 67,000

293
d.9.

4

ST-E KNR-W 5-
10 0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie-Ana-
logia rury osłonowe DVK110 układane na zewnątz

metr

50 metr 50,000
RAZEM 50,000

294
d.9.

4

ST-E KNR 5-10
0315-10

Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o średnicy
do 40 cm z mechanicznym przebijaniem otworów - rura o średnicy ze-
wnętrznej do 40 mm

szt
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3 szt 3,000
RAZEM 3,000

295
d.9.

4

ST-E KNR 7-08
0101-01

Miejscowy,bezpośredni układ do pomiaru ciśnienia lub próżni - ANALO-
GIA sonda hydrostatyczna w rurze perforowanej DN110

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

296
d.9.

4

ST-E KSNR 5
0801-08

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m w rowie o
przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III - Analogia 6xY-
AKXS1x120mm2

metr

6*150 metr 900,000
RAZEM 900,000

297
d.9.

4

ST-E KSNR 5
0801-08

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m w rowie o
przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III - Analogia 6xY-
AKXS1x120mm2

metr

6*300 metr 1 800,000
RAZEM 1 800,000

298
d.9.

4

ST-E KSNR 5
0801-08

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m w rowie o
przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III - Analogia
YAKXS4x35mm2

metr

300 metr 300,000
RAZEM 300,000

299
d.9.

4

ST-E KSNR 5
0801-05

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m w rowie o
przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III - Analogia YKY
4x16mm2

metr

3*75 metr 225,000
RAZEM 225,000

300
d.9.

4

ST-E KSNR 5
0801-05

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m w rowie o
przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III - Analogia
XzTKMXpw 5x4x0,8mm2 lub równoważne

metr

390 metr 390,000
RAZEM 390,000

301
d.9.

4

ST-E KSNR 5
0801-05

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m w rowie o
przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III - Analogia
XzTKMXpw 10x4x0,8mm2 lub równoważne

metr

240 metr 240,000
RAZEM 240,000

302
d.9.

4

ST-E KSNR 5
0801-05

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m w rowie o
przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III - Analogia YKY
4x2,5mm2

metr

240 metr 240,000
RAZEM 240,000

303
d.9.

4

ST-E KSNR 5
0801-05

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m w rowie o
przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III - Analogia YKY
4x4,0mm2

metr

110 metr 110,000
RAZEM 110,000

304
d.9.

4

ST-E KSNR 5
0801-05

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m w rowie o
przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III - Analogia YKY
5x2,5mm2

metr

170 metr 170,000
RAZEM 170,000

305
d.9.

4

ST-E KSNR 5
0801-05

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m w rowie o
przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III - Analogia FTP
Outdoor 5e

metr

120 metr 120,000
RAZEM 120,000

306
d.9.

4

ST-E KSNR 5
0801-05

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m w rowie o
przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III - Analogia YKY
5x4,0mm2 - Oświetlenie zewnętrzne

metr

315 metr 315,000
RAZEM 315,000

307
d.9.

4

ST-E KNR 5-08
0508-06

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw dla lamp rtęciowych
i sodowych w obudowie stalowych -pyłoodpornych z puszką rozgałęźną-
przelotowych z gwintem E40 - ANALOGIA oprawa diodowa

szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

308
d.9.

4

ST-E KNR-W 5-
10 0708-01

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie
kat.I-III- ANALOGIA SŁUP S-50C Z FUNDAMENTEM F100/200

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

309
d.9.

4

ST-E KNR-W 5-
10 1004-02

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wy-
sięgnik na słupie

szt
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3*8 szt 24,000
RAZEM 24,000

310
d.9.

4

ST-E KNR 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III metr

3+3+3 metr 9,000
RAZEM 9,000

311
d.9.

4

ST-E KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Analogia Opra-
wa Corona LED C 80W lub równoważne

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

312
d.9.

4

ST-E KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Analogia XLed
czarny 25 60W STEiNEL PROFESIONAL IP54 z czujnikiem ruchu, czuj-
nikiem zmierzchowym

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

313
d.9.

4

ST-E KNR 5-08
0814-04

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 120 mm2 szt

100 szt 100,000
RAZEM 100,000

314
d.9.

4

ST-E KNR 5-08
0814-01

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 szt

90+12 szt 102,000
RAZEM 102,000

315
d.9.

4

ST-E KNR 5-08
0812-01

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski
lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

316
d.9.

4

ST-E KNR 5-08
0812-02

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski
lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)

szt

90 szt 90,000
RAZEM 90,000

317
d.9.

4

ST-E KNR 5-08
0812-05

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski
lub bolce (przekrój żył do 50 mm2)-Analogia istniejące kable do lamp w
drodze dojazdowej

szt

18 szt 18,000
RAZEM 18,000

318
d.9.

4

ST-E KNR-W 5-
10 0316-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III m3

23 m3 23,000
RAZEM 23,000

319
d.9.

4

ST-E KNR-W 5-
10 0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m metr

70 metr 70,000
RAZEM 70,000

320
d.9.

4

ST-E KNR-W 5-
10 0317-03

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV m3

17 m3 17,000
RAZEM 17,000

321
d.9.

4

ST-E KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 metr

70 metr 70,000
RAZEM 70,000

322
d.9.

4

ST-E KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednar-
ka 120mm2

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

323
d.9.

4

ST-E KNR 5-08
0607-04

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budyn-
kach na betonie z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr.do 10mm -
Analogia montaż w rurach osłonowych grubościennych fi 32

metr

40 metr 40,000
RAZEM 40,000

324
d.9.

4

ST-E KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji
uziemiającej i odgromowej

szt
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5 szt 5,000
RAZEM 5,000

325
d.9.

4

ST-E KWL 11
0101-01

Skrzynki probiercze z montażem w podłożu- KALKULACJA WŁASNA kmpl

4 kmpl 4,000
RAZEM 4,000

326
d.9.

4

ST-E KNR 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na
dachu płaskim pokrytym papą na betonie

metr

140 metr 140,000
RAZEM 140,000

327
d.9.

4

ST-E KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

9.5 Roboty wewnętrzne CPV 4531
328
d.9.

5

ST-E KNR 5-10
0315-11

Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o gr. do 40
cm z mechanicznym przebijaniem otworów - rura o śr. zewn. do 80 mm

szt

2+7 szt 9,000
RAZEM 9,000

329
d.9.

5

ST-E KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do
10mm

szt

100 szt 100,000
RAZEM 100,000

330
d.9.

5

ST-E KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych
ślepych otworach w ścianie

szt

100 szt 100,000
RAZEM 100,000

331
d.9.

5

ST-E E 0508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i
stropach poprzez przykręcenie do betonu - ANALOGIA koryto kablowe
ocynkowane 150x50x1,0mm

metr

100 metr 100,000
RAZEM 100,000

332
d.9.

5

ST-E E 0508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i
stropach poprzez przykręcenie do betonu - ANALOGIA koryto kablowe
ocynkowane 100x50x1,0mm

metr

50 metr 50,000
RAZEM 50,000

333
d.9.

5

ST-E E 0508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i
stropach poprzez przykręcenie do betonu - ANALOGIA PVC 90x60mm

metr

50 metr 50,000
RAZEM 50,000

334
d.9.

5

ST-E KSNR 5
0801-05

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m w rowie o
przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III - Analogia
XzTKMXpw, 10x4x0,8  mm lub równoważne

metr

150 metr 150,000
RAZEM 150,000

335
d.9.

5

ST-E KSNR 5
0801-05

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m w rowie o
przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III - Analogia Olflex
Classic 100 4x2,5mm2 lub równoważne

metr

150 metr 150,000
RAZEM 150,000

336
d.9.

5

ST-E KNR-W 5-
10 0106-02

Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie
znamionowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych z mocowaniem -
analogia 2YSLCY-J 4G120 0,6/1kV

metr

40 metr 40,000
RAZEM 40,000

337
d.9.

5

ST-E KNR-W 5-
10 0106-02

Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie
znamionowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych z mocowaniem -
YDY 2x2,5mm2

metr

50 metr 50,000
RAZEM 50,000

338
d.9.

5

ST-E KNR-W 5-
10 0106-02

Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie
znamionowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych z mocowaniem
YDY 5x2,5mm2

metr

100 metr 100,000
RAZEM 100,000
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339
d.9.

5

ST-E KNR-W 5-
10 0106-02

Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie
znamionowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych z mocowaniem
YDY 3x2,5mm2

metr

400 metr 400,000
RAZEM 400,000

340
d.9.

5

ST-E KNR-W 5-
10 0106-02

Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie
znamionowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych z mocowaniem
YDY 3x1,5mm2

metr

300 metr 300,000
RAZEM 300,000

341
d.9.

5

ST-E KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/
Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w koryt-
kach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo- ANALOGIA F/UTP
Outdoor kategorii 5e

metr

150 metr 150,000
RAZEM 150,000

342
d.9.

5

ST-E KNR 5-08
0814-05

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 240 mm2 szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

343
d.9.

5

ST-E KNR 5-08
0814-03

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 szt

24 szt 24,000
RAZEM 24,000

344
d.9.

5

ST-E KNR 5-08
0814-02

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 szt

24+10+10+10 szt 54,000
RAZEM 54,000

345
d.9.

5

ST-E KNR 5-08
0812-01

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski
lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt

300 szt 300,000
RAZEM 300,000

346
d.9.

5

ST-E KNR 5-08
0815-30

Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 4-żyłowe Cu do 240
mm2

szt

50 szt 50,000
RAZEM 50,000

347
d.9.

5

ST-E KNR 5-08
0815-28

Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 4-żyłowe Cu do 50
mm2

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

348
d.9.

5

ST-E KNR-W 5-
08 0602-11

Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pozio-
mych na wspornikach mocowanych na konstrukcji przez spawanie -
przekrój bednarki do 120mm2 - Analogia linka LgYżo 16mm2

metr

50 metr 50,000
RAZEM 50,000

349
d.9.

5

ST-E KNR-W 5-
08 0602-11

Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pozio-
mych na wspornikach mocowanych na konstrukcji przez spawanie -
przekrój bednarki do 120 mm2

metr

60 metr 60,000
RAZEM 60,000

350
d.9.

5

ST-E KWL 3
0101-01

Główna szyna Uziemiająca kmpl

2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

351
d.9.

5

ST-E KWL 2
0101-01

Uchwyt na rurę połączenia wyrównawcze kmpl

20 kmpl 20,000
RAZEM 20,000

352
d.9.

5

ST-E KNR 5-08
0515-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne,
pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końco-
we- CODAR RS SMD LED 48W 230V IP66 równoważne

szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000
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353
d.9.

5

ST-E KNR 5-08
0515-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne,
pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końco-
we- CODAR RS SMD LED 48W 230V IP66 AW równoważne

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

354
d.9.

5

ST-E KNR 5-08
0515-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne,
pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końco-
we- OPRAWA Solaris SMD LED 48W równoważne

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

355
d.9.

5

ST-E KNR 5-08
0515-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne,
pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końco-
we- OPRAWA Plafon Saturn SMD LED 18W lub równoważne

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

356
d.9.

5

ST-E KNR 5-08
0515-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne,
pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końco-
we- LM LED 24W  IP65 lub równoważne

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

357
d.9.

5

ST-E KNR 5-08
0309-08

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-
biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłącze-
niem

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

358
d.9.

5

ST-E KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegu-
nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt

22*2 szt 44,000
RAZEM 44,000

359
d.9.

5

ST-E KNR 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegu-
nowych przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

360
d.9.

5

ST-E KNR 5-08
0304-03

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelito-
wych bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2
w powłoce polwinitowej (4 wyloty)

szt

50 szt 50,000
RAZEM 50,000

361
d.9.

5

ST-E KNR 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych
świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

362
d.9.

5

ST-E KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych
jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłą-
czeniem

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

363
d.9.

5

ST-E KNR-W 5-
08 0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częś-
ciowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- Analo-
gia GRZEJNIK konwektorowy 1,5kW Atlantic 1,5kW 450x740x78mm

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

364
d.9.

5

ST-E KNR-W 5-
08 0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częś-
ciowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- Analo-
gia GRZEJNIK Łazienkowy 0,3kW/230V

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

9.6 Centrala Alarmowa CPV 4531
365
d.9.

6

ST-E KWL  3
0101-01

Dostawa, montaż, uruchomienie Centrala Satel-INTEGRA 32
 - KALKULACJA WŁASNA

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

366
d.9.

6

ST-E KWL  4
0101-01

Manipulator INTEGRA-LCD
 - KALKULACJA WŁASNA

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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367
d.9.

6

ST-E KWL  5
0101-01

PIR czujka pasywna podczerwieni Aqua Plus M4003
 - KALKULACJA WŁASNA

kmpl

5 kmpl 5,000
RAZEM 5,000

368
d.9.

6

ST-E KWL  5
0101-01

PIR czujka pasywna podczerwieni Kontaktron
 - KALKULACJA WŁASNA

kmpl

5 kmpl 5,000
RAZEM 5,000

369
d.9.

6

ST-E KWL  6
0101-01

Sygnalizator optyczno/akustyczny SD-3001
 - KALKULACJA WŁASNA

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

370
d.9.

6

ST-E KNRW 5-08
0212-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach
bez mocowania,  - ANALOGIA YTDY6x0,6mm2

metr

250 metr 250,000
RAZEM 250,000

9.7 Kontrola dostepu CCTV CPV 4531
371
d.9.

7

ST-E KNR AT-15
0112-01

Szafka monitoringu CCTV ( ogranicznik przepięć,switch,obudowa
300x200xmm)

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

372
d.9.

7

ST-E KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrz-
na - Kamera wandaloodporna IP kamera CCTV IP IP NVIP-3DN3051H/
IR-1P lub równoważna

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

373
d.9.

7

ST-E KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

374
d.9.

7

ST-E KNR AL-01
0503-04 z.
sz. 3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - urządze-
nie do cyfrowego zapisu obrazu

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

375
d.9.

7

ST-E KNR AL-01
0501-03 z.
sz. 3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - monitor
TVU

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

376
d.9.

7

ST-E KNR AT-15
0109-03

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o masie 2-12 kg 12U 60cm kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

377
d.9.

7

ST-E KNR AT-15
0109-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - stelaż 19" kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

378
d.9.

7

ST-E KNR AT-15
0109-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

379
d.9.

7

ST-E KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

380
d.9.

7

ST-E KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

381
d.9.

7

ST-E KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - rejestrator CCTV 4 ka-
mery

szt

1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
382
d.9.

7

ST-E KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4
miejscach do ścian szafy

kmpl

2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

383
d.9.

7

ST-E KNR AT-15
0109-15

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

384
d.9.

7

ST-E KNR AT-15
0109-16

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

385
d.9.

7

ST-E KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

9.8 Wizualizacja, archiwizacja danych Dyzurka, Dyspozytornia CPV 4531
386
d.9.

8

ST-E KWL  9
0101-02

Zestaw komputerowy z drukarką i monitorem wycena wg  wymagań w
dokumentacji montaż w szafie rackowej

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

387
d.9.

8

ST-E KWL  10
0101-02

Drukarka laserowa kolorowa A4  wg  wymagań w dokumentacji kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

388
d.9.

8

ST-E KWL  11
0101-03

Oprogramowanie wg wymagań dokumentacji projektowej. Wizualizacja,
archiwizacja danych i zarzadzanie praca ukladu

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

389
d.9.

8

ST-E KWL  12
0101-06

Wykonanie wizualizacji i archiwizacji danych w pompowni kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

390
d.9.

8

ST-E KWL  14
0101-06

Wykonanie wizualizacji i archiwizacji danych w dyspozytorni na działają-
cym systemie.

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

9.9 INNE CPV 4531
391
d.9.

9

SST-19 CEN 000-
00-00-00-00

Komplet tablic ostrzegawczych i sygnalizacyjnych wg. dokumentacji pro-
jektowej

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

392
d.9.

9

SST-19 CEN 000-
00-00-00-00

Wyposażenie ochronne i BHP wg. dokumentacji projektowej kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

393
d.9.

9

ST-E KNR-W 5-
08 0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy,
pierwszy pomiar

szt

100 szt 100,000
RAZEM 100,000

394
d.9.

9

ST-E KNR-W 5-
08 0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji
pętli zwarciowej - pierwszy

szt

100 szt 100,000
RAZEM 100,000

395
d.9.

9

ST-E KNR-W 5-
08 0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji
uziemienia - pierwszy

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000
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396
d.9.

9

ST-E KWL  15
0101-06

Dostosowanie układu pomiaru energii elektrycznej do zdalnego opomia-
rowania wg standardów sprzedawcy energii elektrycznej

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 Roboty przygotowawcze i
tymczasowe CPV 45111

2 Roboty rozbiórkowe CPV
45111

3 Roboty konstrukcyjne i ogól-
nobudowlane CPV 4521,
4522, 4524, 454

3.1 Wlot od strony kanału H
CPV 4522, 4524

3.2 Wlot od strony Jeżówki  CPV
4522, 4524

3.3 Część podziemna budynku
pompowni CPV 4522, 4524

3.4 Budynek pompowni - po-
mieszczenia i hala pomp
CPV 4521, 4522, 454

3.5 Termorenowacja budynku
pompowni  CPV 4521, 454

3.6 Budynek trafostacji CPV
4521, 454

4 Część technologiczna CPV
5424

5 Instalacje wod. - kan. CPV
4533

6 Roboty wykończeniowe CPV
4521, 454

7 Czyszczarki krat CPV 4522
7.1 Czyszczarka na wlocie od

strony Jeżówki CPV 4522
7.1.1 SST-02.01. Stopa fundamen-

towa CPV 4522
7.1.2 SST-02.02. Konstrukcja

wsporcza CPV 4522
7.1.3 SST-02.02. Zadaszenia CPV

4522
7.1.4 SST-02.03. Dostawa i mon-

taż czyszczarki CPV 4522
7.2 Czyszczarka na wlocie od

strony Kanału H CPV 4522
7.2.1 SST-02.01. Stopa fundamen-

towa CPV 4522
7.2.2 SST-02.02. Konstrukcja

wsporcza CPV 4522
7.2.3 SST-02.02. Zadaszenia CPV

4522
7.2.4 SST-02.03. Dostawa i mon-

taż czyszczarki CPV 4522
8 Śluza wałowa na Jeżówce

CPV 4522, 4524
9 Część elektryczna CPV 4531

9.1 Demontaż Pompownia. Ro-
boty wewnętrzne i zewnetrz-
ne CPV 4531

9.2 Demontaż roboty zewnętrzne
CPV 4531

9.3 Rozdzielnie RT, RP1, RP2,
RP3, RP4, RP5, RP6, TO
CPV 4531

9.4 Roboty zewnętrzne CPV
4531

9.5 Roboty wewnętrzne CPV
4531

9.6 Centrala Alarmowa CPV
4531
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9.7 Kontrola dostepu CCTV CPV
4531

9.8 Wizualizacja, archiwizacja
danych Dyzurka, Dyspozytor-
nia CPV 4531

9.9 INNE CPV 4531
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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1. Robocizna - branża ogólnobudowlana (mazowieckie) r-g 27 979,88
2. Robocizna - instalacje elektryczne (mazowieckie) r-g 1 038,27

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Acetylen kg 72,25
2. akumulator 7Ah kmpl 1,00
3. Bale iglaste obrzynane kl.2 m3 0,17
4. bednarka ocynkowana metr 72,80
5. bednarka ocynkowana kg 49,92
6. benzyna do lakierów dm3 0,04
7. Beton z kruszywa naturaln. C25/30 (B-30) m3 3,56
8. Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m3 0,10
9. Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m3 48,51

10. Blacha cynkowa kg 339,96
11. Blacha ryflowana stal kwasoodporna kg 1 890,00
12. Blacha walcowana na zimno CZ 1,25 kg 192,00
13. Blok wap-piask SILKA M15 34x15x19 szt 202,27
14. Brama przesuwna DS 3D B=6000 mm H=2200 mm RAL 6005 ze

słupkami i kompletem zawiasowo-zamkowym z montażem
kmpl 5,00

15. Cement portlandzki zwykły 35 t 30,05
16. Cementy portlandzkie z dodat 25 t 0,03
17. Centrala INTEGRA 32 kmpl 1,00
18. CODAR RS SMD LED 48W 230V IP66 szt 15,00
19. Czyszczak kanal PVC/HT fi 110 szt 1,00
20. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,28
21. Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2 m3 1,19
22. Dostosowanie układu pomiaru energii elektrycznej do zdalnego

opomiarowania wg  standardów sprzedawcy energii elektrycznej
szt 1,00

23. Drabiny stal z rur kg 3,07
24. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,56
25. Drewno opałowe szczapy kg 1 664,70
26. Drukarka laserowa kolorowa A4 szt 1,00
27. Drut stal ciągn miękki OC fi 0,50 kg 0,84
28. Druty stal.okragle, twarde, ocynk.fi 6-8mm kg 33,28
29. Dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca kg 13 965,92
30. ECO StreetLine Case 68W LED szt 9,00
31. Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 16,54
32. Elektrody stalowe fi 3,25 100 szt. 33,28
33. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,08
34. farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,08
35. Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm3 171,56
36. Farby suche naturalne ziemne kg 165,32
37. Folia aluminiowa-szczeliwo kg 0,44
38. Folia izolacyjna 1,5 mm m2 570,00
39. folie kalandrowane PCW m2 2 146,20
40. FTP Outdoor 5e metr 124,80
41. Furtka typ DS B=1200 mm H=2200 mm RAL 6005 ze słupkami i

kompletem zawiasowo-zamkowym z montażem
kmpl 2,00

42. Gips budowlany szpachlowy kg 1 556,16
43. Gips budowlany zwykły kg 236,40
44. Główna szyna Uziemiająca kmpl 2,00
45. gniazda natynkowe szt 46,92
46. gniazda wtykowe szt 16,32
47. Gniazdo z uziemieniem z pokrywa; snieznobialy; P/t bryzgoszczel-

ne IP44 53420409
szt 6,12

48. GRZEJNIK konwektorowy 1,5kW Atlantic 1,5kW 450x740x78mm szt 7,00
49. GRZEJNIK Łazienkowy 0,3kW/230V szt 1,00
50. Gwoździe budowlane kg 75,84
51. Gwoździe budowlane OC kg 4,20
52. Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY 4x   2,5mm2, 0,6/1

kV
m 249,60

53. Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1 kV 1x120 mm2 metr 936,00
54. Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1 kV 1x120 mm2' metr 1 872,00
55. Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1 kV 4x35 mm2 metr 312,00
56. Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 4x16,0 metr 234,00
57. Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 4x4,0 metr 114,40
58. Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 5x2,5 metr 176,80
59. Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 5x4,0 metr 327,60
60. Kable przylaczeniowe BiTservo 2YSLCY-J 4G120 0,6/1kV metr 40,00
61. Kamera wandaloodporna IP kamera kmpl 8,00
62. Karta telemetryczna GSM/GPRS kmpl 1,00
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63. Kątownik równoramienny 65x65x7 kg 87,42
64. Kineta studni PP typ 1 fi 425/200 szt 1,00
65. kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania dm3 0,08
66. Klapa zwrotna DN1200mm wg. dokumentacji technicznej szt 4,00
67. Klapa zwrotna DN800mm wg. dokumentacji projektowej szt 2,00
68. kołki kotwiące szt 100,00
69. kołki rozporowe szt 540,00
70. Kołki rozporowe plastikowe szt 20,80
71. Kompensator DN1200mm wg. dokumentacji techn. szt 4,00
72. Kompensator DN800mm wg. dokumentacji techn. szt 2,00
73. Komplet łączników do ciepł/wod fi 3/4" szt 2,10
74. Konstrukcja krat z płaskowników 100x10 mm kg 12 647,00
75. Kontaktron kmpl 5,00
76. końcówki kablowe szt 516,88
77. koryto kablowe ocynkowane 100x50x1,0mm metr 52,00
78. koryto kablowe ocynkowane 150x50x1,0mm metr 104,00
79. koryto PVC 90x60mm metr 52,00
80. Kostka brukowa beton grub 8 cm kolorowa m2 662,80
81. Kotwy rozporowe szt 5,01
82. Krawędziaki iglaste m3 0,05
83. Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary metr 212,16
84. Kręgi betonowe fi 1000 L=500 szt 24,00
85. Króćce żel ciśn 1-kołn F fi 50 szt 1,00
86. Kształtka ciśn z PE fi 25 szt 7,92
87. Kształtka PE doczołowa fi 40 szt 7,20
88. Kształtki kanal PVC fi 110 szt 15,60
89. Kształtki z PP BORplus fi 20 szt 1,00
90. Kształtowniki stalowe profilowane - stal nierdzewna kg 3 323,25
91. Kwas solny techniczny dm3 1,54
92. lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny dm3 0,11
93. Lepiki asfaltowe na gorąco kg 685,10
94. Lina okrąg stal OC 1x19 fi 22 mm metr 89,01
95. listwa zasilająca 1U/220V z gniazdami z bolcem kmpl 1,00
96. LM LED 24W  IP65  lub równoważne szt 2,00
97. Łata wodowskazowa H=2,90 m szt 3,00
98. Łącznik z żel ciągliwego CZ fi 1/2' szt 4,12
99. łączniki bryzgoszczelne szt 8,16

100. Manipulator INTEGRA-LCD' kmpl 1,00
101. Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 1 722,82
102. Masa klejowa do płyt styrop Styrolep kg 4 591,92
103. Masa klejowa do płytek ceram Atlas uelas kg 1 166,53
104. Masa klejowa do płytek terakotowych kg 43,68
105. Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,06
106. Masy asfaltowe izolacyjne kg 7,23
107. Materiały naprawcze chemii budowlanej (warstwa szczepna i od-

tworzeniowa) - analiza własna
dm3 525,60

108. Mineralna warstwa sczepna kg 4 712,64
109. Nakrętki M-20, podkładki fi 20 kg 36,04
110. Napęd elektryczny dla zasuw nożowych DN800mm zagodnie z do-

kumentacją techniczną
szt 2,00

111. Napęd elektryczny dla zauwy DN1200mm zgodnie ze dok. tech-
niczną

szt 4,00

112. Narożniki stal z kątownika szt 19,95
113. Nasuwka żeliwna ciśnieniowa fi 50 szt 1,00
114. Nepedy elektryczne z osprzętem wg. dokumentacji technicznej szt 2,00
115. obejmy metr 52,00
116. obudowa AWO - 205 kmpl 1,00
117. Obudowa do zasuw 025 A/B fi 40 szt 1,00
118. odgałęźniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczelne szt 51,00
119. Ogrodzenie typ 3D euro H=1930 mm RAL 6005 z cokołem prefa-

brykowanym (panele 2,5 m ze słupkami 40x60x2 i klamrą montażo-
wą) z montażem, teren wokół pompowni

metr 808,00

120. Okno z tworzyw sztucznych do 0,6 m2 m2 0,80
121. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 44,50
122. Oprawa Corona LED C 80W kmpl 3,00
123. OPRAWA Solaris SMD LED 48W szt 4,00
124. oprogramowanie źródłowe do sterownika RT, w postaci umożliwia-

jącej powtórne wgranie programu
kmpl 1,00

125. organizator kabla szt 1,00
126. panel wentylacyjny 19"/1U kmpl 1,00
127. Papa asfaltowa z folią alum na tekturze m2 237,77
128. papier ścierny w arkuszach szt 0,56
129. Papy asfaltowe izolacyjne m2 476,74
130. Papy asfaltowe na welonie m2 231,72
131. Papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej m2 237,77
132. Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm3 0,27
133. piasek do betonów zwykły m3 592,03
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134. Piasek do betonów zwykły odm 1 m3 1 080,00
135. Piasek do nawierzchni drogowych m3 128,03
136. Piasek suszony workowany Mg 411,49
137. PIR czujka pasywna podczerwieni Aqua Plus kmpl 5,00
138. Plafon Saturn SMD LED 18W lub równoważne szt 2,00
139. Płyta drogowa żelbet pełna 300x100x15cm m2 149,01
140. Płyta styropianowa EPS 100(20) m3 26,27
141. Płyta styropianowa EPS 50 (12) m3 2,97
142. Płytki ceramiczne glazurowane 20x20 m2 195,13
143. Płytki podłog terakota luzem 30x30 m2 24,51
144. Płytki pogłog terakota luzem 20x20 m2 8,69
145. płyty drogowe żelbetowe, niestypizowane, beton klasy B 300,

50x50x10 cm
m3 0,08

146. Płyty styropianowe EPS m3 10,88
147. Pokrywa betonowa do studni PP/PE fi 425 szt 1,00
148. Pompa zatapialna Q=2500 l/s wg. dokumentacji technicznej i SST szt 2,00
149. Pompa zatapialna Q=600 l/s wg. dokumentacji technicznej i SST szt 2,00
150. Pospółki m3 0,20
151. Pospółki do nawierzchni m3 9,76
152. półka do szafy dystrybucyjnej 19" R&M kmpl 2,00
153. Preparat wzmacniający podłoże CT 17 dm3 145,95
154. pręty stalowe ocynkowane' metr 154,96
155. Pręty zbrojen żebrowane AIII  fi 8,3-15 kg 630,41
156. przekładniki pomiarowe 600/5 szt 6,00
157. Przepływowy podgrzewacz wody DHB-12Si szt 1,00
158. Przewód F/UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e metr 156,00
159. Przewód LY-750V 16mm2 metr 52,00
160. Przewód Olflex Classic 100 450/750 4Gx2,5 metr 156,00
161. Przewód typu: XzTKMXw / XzTKMXpw, 10x4x0,8  mm metr 405,60
162. Przewód typu: XzTKMXw / XzTKMXpw, 5x4x0,8  mm metr 405,60
163. Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 2x2,5  mm2 metr 50,00
164. Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5  mm2 metr 300,00
165. Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x2,5  mm2 metr 400,00
166. Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 5x2,5  mm2 metr 100,00
167. Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 metr 24,96
168. rejestrator (8kamer) kmpl 1,00
169. Rozdzielnica RP1 kmpl 1,00
170. Rozdzielnica RP2 kmpl 1,00
171. Rozdzielnica RP3 kmpl 1,00
172. Rozdzielnica RP4 kmpl 1,00
173. Rozdzielnica RP5 kmpl 1,00
174. Rozdzielnica RP6 kmpl 1,00
175. Rozdzielnica RT' kmpl 1,00
176. Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 120,90
177. Rura ciśnieniowa PE100 SDR13,6 fi 25x2 metr 12,96
178. Rura karbowana PP b/kiel fi 425 L=6000 szt 0,33
179. Rura osłonowa PCW fi 110 metr 26,00
180. Rura RKSGD-UV d 25 odporna UV, zwiększona wytrzymałość, sa-

mogasnąca
metr 37,44

181. Rura stal kwasoodp. DN1200mm metr 14,21
182. Rura stal kwasoodp. DN800x6mm metr 14,21
183. Rura z PP PN-10 BORplus fi 20x1,9 metr 2,00
184. Rury ciśnieniowe PE do wody fi 40 metr 71,32
185. Rury kanal (zewn) PVC-U kielich fi 160 metr 8,62
186. Rury oslonowe do kabli DVK 110, srednica zew. 110 mm, wew. 95

mm
metr 52,00

187. Rury oslonowe do kabli VA 32, srednica zew. 32 mm, wew. 26 mm metr 41,60
188. rury stalowe typ S średnie czarne z końcami gładkimi o metr 3,87
189. rury stalowe typ S średnie czarne z końcami gładkimi o średnicy do

40 cm z mechanicznym przebijaniem otworów - rura o średnicy ze-
wnętrznej do 40 mm

metr 1,29

190. Siatka z włókna szklanego st-17/1,1 m2 847,02
191. Skrzynka SP-S kmpl 1,00
192. Skrzynka żel uliczna FIG 857 szt 1,00
193. Skrzynki probiercze z montażem kmpl 4,00
194. słupki oznaczeniowe typu SO szt 76,65
195. słupy stalowe dla oświetlenia zewnętrznego-SŁUP S-50C Z FUN-

DAMENTEM F100/200
szt 3,00

196. sonda hydrostatyczna zgodnie z dokumentacją kmpl 9,00
197. Spoiwo cynowo-ołowiane kg 3,85
198. stelaż 19" kmpl 1,00
199. Stożek bet do studni PP/PE fi 425 szt 1,00
200. Sucha zaprawa szpachlowa kg 3,89
201. Sygnalizator optyczno/akustyczny SD-3001 kmpl 1,00
202. Sygnalizator pływakowy kmpl 6,00
203. System wizualizacji i archiwizacji danych SCADA kmpl 1,00
204. szafa dystrybucyjna wisząca 12U 60cm kmpl 1,00
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205. Szafka monitoringu CCTV (ogranicznik przepięć,switch, obudowa

300x200xmm)
kmpl 8,00

206. sznur azbestowy pleciony suchy śr. 10 mm kg 0,40
207. Sznur konopny smołowany kg 0,14
208. Sznur konopny surowy kg 0,12
209. Szyb rurowy DN1200mm z kierownicą oraz płetwą wg. dokumenta-

cji technicznej
szt 2,00

210. Szyb rurowy wraz z kierownicą oraz płetwą DN600mm wg. szt 2,00
211. Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 1,02
212. Śruby stalowe ŚRD M-12 kg 1,14
213. świetlówki szt 47,84
214. Tablica Odbiornikowa TO kmpl 1,00
215. Tlen techniczny m3 235,71
216. Trójnik skręcany 90st. d50/50 szt 2,00
217. Trzpienie stalowe do montażu konstr stal kg 0,51
218. Uchwyt do rur PCW fi 110 szt 20,80
219. Uchwyt do rur PP-R fi 25 metalowy szt 15,00
220. Uchwyt na rurę kmpl 20,00
221. uchwyt ścienny. d50/50 szt 6,00
222. urządzenie aktywne kmpl 1,00
223. Uszczelka do rur karbowanych fi 425 szt 2,00
224. Uszczelka gumowa płaska fi 40 szt 2,00
225. Uszczelniacz elastyczny na bazie polisiarczków dm3 210,24
226. Warstwa szczepna cementowa modyfikowana polimerami dm3 4 410,85
227. wazelina techniczna kg 8,01
228. Woda przemysłowa m3 81,07
229. woda z rurociągu m3 0,06
230. Wodomierz mieszkaniowy JS-2,5/30° fi 20 szt 1,00
231. Worki z tkanin szt 43 200,00
232. wsporniki dachowe szt 141,40
233. wsporniki ścienne szt 101,00
234. Wykonanie wizualizacji i archiwizacji danych w dyspozytorni na

działającym systemie.
szt 1,00

235. Wykonanie wizualizacji i archiwizacji danych w pompowni' szt 1,00
236. Wyprawa tynkarska "CT 69" kg 743,54
237. Wyprawa tynkarska "DIESSNER" kg 2 702,08
238. XLed czarny  25 60W STEiNEL PROFESIONAL IP54' kmpl 7,00
239. YTDY6x0,6mm2 metr 260,00
240. Zaprawa cementowa M-7 m3 0,24
241. zaprawa cementowa M 50 m3 0,02
242. Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 109,84
243. Zaprawa naprawcza kg 139 526,98
244. Zaprawy cementowe m3 2,13
245. Zaprawy cementowe na białym cemencie m3 0,00
246. Zaprawy cementowo-wapienne m3 14,27
247. Zaprawy klejowe - suche mieszanki kg 36,36
248. Zaprawy wapienne m3 2,79
249. zasilacz awaryjny kmpl 1,00
250. Zasuwa nożowa 1000mm wg. dokumentacji technicznej szt 2,00
251. Zasuwa nożowa DN1200mm wg. specyfikacji techn. szt 4,00
252. Zasuwa nożowa DN800mm wg. dokumentacji technicznej szt 2,00
253. Zasuwa owalna żel FIG 002 fi 40 szt 1,00
254. Zawór kulowy przelotowy fi 1/2' szt 0,20
255. Zawór kulowy przelotowy fi 3/4' szt 2,00
256. Zawór odcinający podpionowy ASV-M fi 15 szt 2,00
257. Zawór zwrotny art 6200 fi 1/2' szt 0,20
258. Zestaw komputerowy szt 1,00
259. złącza szt 15,00
260. żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,19
261. Żwir wielofrakcyjny uziarn 2,0-16,0 mm m3 0,42
262. Żywica epoksyd - składnik A (ciecz) kg 42,14
263. Żywica epoksyd - składnik B (wypełniacz) kg 34,18
264. Żywica epoksyd - składnik C (utwardz) kg 3,26
265. Materiał pomocniczy zł

RAZEM
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1. Agregat prądotwórczy 10 kVA m-g 1 454,16
2. Agregat tynkarski 1,1-3 m3/h m-g 117,63
3. Beczkowóz ciągniony 2500 dm3 m-g 0,21
4. Betoniarka wolnospadowa elektr. 150 dm3 m-g 10,62
5. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,36
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6. Ciągnik gąsienicowy 75 kM m-g 1,09
7. ciągnik kołowy m-g 27,44
8. Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-g 0,12
9. Ciągnik kołowy 105 kM m-g 184,80

10. Ciągnik kołowy 50 kM m-g 275,69
11. Ciągnik kołowy 75 kM m-g 62,21
12. Giętarka mechaniczna do prętów m-g 2,94
13. koparka m-g 0,12
14. Koparka gąsienicowa 0,4 m3 m-g 0,08
15. Koparka gąsienicowa 0,6 m3 m-g 2,28
16. Koparka kołowa 0,6 m3 m-g 1,03
17. koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kW m-g 5,40
18. koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego (0.15 m3) m-g 9,00
19. Krawędziarka do blach m-g 3,53
20. Piaskarka do czyszczenia metali m-g 411,49
21. podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny m-g 4,10
22. Pompa głębinowa elektryczna do 240 m3/h m-g 2 880,00
23. Pompa przeponowa elektryczna 26-35 m3/h m-g 2 880,00
24. Prościarka automatyczna do prętów m-g 2,64
25. przyczepa dłużycowa m-g 2,00
26. Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu m-g 4,60
27. przyczepa do przewożenia kabli m-g 27,44
28. Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-g 513,71
29. Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-g 4,72
30. Przyczepa wywrotka do ciągnika 5 Mg m-g 0,06
31. przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl. m-g 3,36
32. Samochód dłużycowy m-g 5,60
33. Samochód dostawczy 0,9 Mg m-g 16,93
34. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 22,31
35. samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem m-g 1,10
36. samochód wieżowy z balkonem m-g 1,02
37. Samochód wywrotka 5-10 Mg m-g 0,62
38. Samochód wywrotka do 5 Mg m-g 20,78
39. spawarka m-g 15,51
40. spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 6,06
41. Spawarka spalinowa 300 A m-g 35,39
42. Spawarka wirująca 300 A m-g 156,79
43. Sprężarka spalinowa do 5 m3 m-g 74,61
44. Spycharka gąsienicowa 100 kM m-g 0,37
45. Spycharka gąsienicowa 75 kM m-g 0,84
46. Strumienica wodna m-g 411,49
47. Suszarka do elektrod m-g 4,86
48. środek łączności bezprzewodowej kpl. m-g 3,36
49. środek transportowy m-g 201,79
50. Środek transportowy do 5,0 Mg m-g 49,27
51. Ubijak elektryczny 200 kg m-g 0,07
52. Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-g 6,22
53. wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW m-g 1,43
54. Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-g 14,83
55. Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-g 0,04
56. Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-g 0,60
57. Zagęszczarka wibrac spalin 100 m3/h m-g 2,23
58. Zestaw do cięcia i spawania m-g 12,54
59. Żuraw boczny gąsienicowy 15 Mg m-g 10,18
60. Żuraw boczny gąsienicowy 35 Mg m-g 3,76
61. żuraw okienny przenośny m-g 1,26
62. Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-g 65,65
63. Żuraw przesuwny budowlany ŻB 0,75 Mg m-g 14,16
64. żuraw samochodowy m-g 30,92
65. Żuraw samochodowy m-g 13,91
66. Żuraw samochodowy 12-16 Mg m-g 13,81
67. Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-g 18,15

RAZEM

Słownie:  
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