FORMULARZ  WYCENY  OFERTOWEJ
ZARZĄD ZLEWNI W WARSZAWIE: NW W MIŃSKU MAZOWIECKIM
 „Zewnętrzna obsługa budowli piętrzących na rz. Świder i rz. Ciek Wodynie”
	lp
	opis
	jednostka
miary
	Ilość
(ha)
	cena jednostkowa
(zł)
	wartość
(zł)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Transport szandorów z miejsca składowania w Mińsku Mazowieckim do budowli piętrzących tj.:

rz. Ciek Wodynie, jazy w km: 0+949, 1+955; zastawki w km: 2+900, 3+351, 3+829, 4+276, 4+573, 5+141,

rz. Świder, stopnie z piętrzeniem w km: 46+999, 47+500, 48+724, 50+134, 51+562, 52+318,. Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień.

Długość trasy 60 km.
	km
	60
	
	

	2
	Transport szandorów z budowli piętrzących do miejsca składowania w Mińsku Mazowieckim tj.:

rz. Ciek Wodynie, jazy w km: 0+949, 1+955; zastawki w km: 2+900, 3+351, 3+829, 4+276, 4+573, 5+141,

rz. Świder, stopnie z piętrzeniem w km: 46+999, 47+500, 48+724, 50+134, 51+562, 52+318,. Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień.

Długość trasy 60 km.
	km
	60
	
	

	3
	Przygotowanie budowli piętrzących tj. jazów, stopni z piętrzeniem i zastawek do nawodnień po okresie zimowym tj. oczyszczenie budowli piętrzących z wszelkich zanieczyszczeń i elementów blokujących przepływ oraz utrudniających założenie szandorów.
	szt.
	18
	
	

	4
	Oczyszczenie budowli piętrzących tj. jazów, stopni z piętrzeniem i zastawek w czasie prowadzenia nawodnień z wszelkich zanieczyszczeń 
i elementów blokujących przepływ oraz utrudniających założenie szandorów. Przygotowanie budowli na okres zimowy
	szt.
	18
	
	

	5
	Montaż szandorów w celu wykonania piętrzenia na budowlach piętrzących tj.:

rz. Ciek Wodynie, jazy w km: 0+949, 1+955; zastawki w km: 2+900, 3+351, 3+829, 4+276, 4+573, 5+141,

rz. Świder, stopnie z piętrzeniem w km: 46+999, 47+500, 48+724, 50+134, 51+562, 52+318,. Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień.
	m2
	31,3
	
	

	6
	Zdjęcie szandorów z budowli piętrzących tj.:

rz. Ciek Wodynie, jazy w km: 0+949, 1+955; zastawki w km: 2+900, 3+351, 3+829, 4+276, 4+573, 5+141,

rz. Świder, stopnie z piętrzeniem w km: 46+999, 47+500, 48+724, 50+134, 51+562, 52+318,. Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień
	m2
	31,3
	
	

	7
	Podniesienie klap i opuszczenie zasuw w celu wykonania piętrzenia na budowlach piętrzących tj.: rz. Świder, jazy w km: 39+490, 52+878, 58+230, 68+016. Sześć zasuw i cztery klapy. Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień
	szt.
	10
	
	

	8
	Opuszczenie klap i podniesienie zasuw na budowlach piętrzących tj.: rz. Świder, jazy w km: 52+878, 58+230, 68+016. Sześć zasuw i cztery klapy.

Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień
	szt.
	10
	
	

	9
	Kontrola wszystkich budowli piętrzących w czasie prowadzenia nawodnień oraz utrzymanie ich w należytym stanie tj.:

-uzupełnienie brakujących szandorów,

-założenie elementów zabezpieczających budowle przed obsługiwaniem przez osoby nieupoważnione,

-dbanie o sprawność mechanizmów wyciągowych, smarowanie mechanizmów,

- czyszczenie budowli z zanieczyszczeń mogących stanowić przeszkodę w swobodnym przepływie wód,

- obniżenie piętrzenia przed spodziewanym nadejściem wód po ulewnych deszczach

- podniesienie poziomu piętrzenia po przejściu wód po ulewnych deszczach.

Przynajmniej raz w tygodniu w czasie prowadzenia nawodnień.
	szt.
	18
	
	

	10
	Zakup brakujących szandorów, które zostały skradzione w czasie trwania nawodnień.
	m2
	16
	
	

	11
	Zakup elementów zabezpieczających budowle piętrzące, które zostały skradzione lub uszkodzone w czasie trwania nawodnień tj.: klamry zabezpieczające - szt. 8.
	szt.
	8
	
	

	12
	Zakup elementów zabezpieczających budowle piętrzące, które zostały skradzione lub uszkodzone w czasie trwania nawodnień tj.: kłódki - szt. 10.
	szt.
	10
	
	

	Wartość robót netto
	

	Podatek VAT 
	23%
	

	Ogółem wartość robót
	


