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Wytyczne wykonania prac
(opis przedmiotu zamówienia)
Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na terenie NW w Mińsku Mazowieckim
Prace planowane do wykonania w terminie: 15.04.2020 r.-15.09.2020 r.
Klasyfikacja kodów dla prac objętych przedmiotem zamówienia:
Kod 90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
1. Część ogólna.
1.1. Nazwa zamówienia: Zewnętrzna obsługa budowli piętrzących na rz. Świder i rz. Ciek Wodynie
rz. Ciek Wodynie



km 0+949 – m. Latowicz, gm. Latowicz

km 1+955 – m. Latowicz, gm. Latowicz

km 2+900 – m. Latowicz, gm. Latowicz

km 3+351 – m. Latowicz, gm. Latowicz

km 3+829 – m. Latowicz, gm. Latowicz

km 4+276 – m. Latowicz, gm. Latowicz

km 4+573 – m. Latowicz, gm. Latowicz

km 5+141 – m. Łukówiecz, gm. Mrozy

rz. Świder
km 39+490 – m. Wola Sufczyńska, gm. Kołbiel


km 46+999 – m. Wólka Dłużewska, gm. Siennica

km 47+500 – m. Wólka Dłużewska, gm. Siennica

km 48+724 – m. Starogród, gm. Siennica

km 50+134 – m. Starogród, gm. Siennica

km 51+562 – m. Borówek, gm. Siennica

km 52+318 – Borówek, gm. Siennica

km 52+878 – Stodzew, gm. Parysów

km 58+230 – Chyżyny, gm. Latowicz

km 68+016 – m. Starchomin, gm. Latowicz

1.2. Przedmiot zamówienia i rodzaj prac.

· Transport szandorów z miejsca składowania w Mińsku Mazowieckim do budowli piętrzących,

· Transport szandorów z budowli piętrzących do miejsca składowania w Mińsku Mazowieckim,

· Przygotowanie budowli piętrzących tj. jazów, stopni z piętrzeniem i zastawek do nawodnień po okresie zimowym,

· Oczyszczenie budowli piętrzących tj. jazów, stopni z piętrzeniem i zastawek w czasie prowadzenia nawodnień z wszelkich zanieczyszczeń i elementów blokujących przepływ oraz utrudniających założenie szandorów. Przygotowanie budowli na okres zimowy,

· Montaż szandorów w celu wykonania piętrzenia na budowlach piętrzących,

· Zdjęcie szandorów z budowli piętrzących,

· Podniesienie klap i opuszczenie zasuw w celu wykonania piętrzenia na budowlach piętrzących,

· Opuszczenie klap i podniesienie zasuw na budowlach piętrzących,

· Kontrola wszystkich budowli piętrzących w czasie prowadzenia nawodnień oraz utrzymanie ich w należytym stanie,

· Zakup brakujących szandorów, które zostały skradzione w czasie trwania nawodnień,

· Zakup elementów zabezpieczających budowle piętrzące, które zostały skradzione lub uszkodzone w czasie trwania nawodnień tj.: klamry zabezpieczające,

· Zakup elementów zabezpieczających budowle piętrzące, które zostały skradzione lub uszkodzone w czasie trwania nawodnień tj.: kłódki.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących.

Nie dotyczy.

1.4. Informacje o terenie prac zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

Uwaga: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac (sprawdzenie przedmiaru prac ze stanem faktycznym i dokumentacją) i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca. Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną obrazującą wykonane prace i przedłoży Zamawiającemu w formie elektronicznej – zgodnie z zawartą umową. Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność, sprzęt i potrzebne materiały do realizacji przedmiotowego zadania - zgodnie z zawartą umową.

Wykonawca po zakończeniu prac dokona zagospodarowania i uporządkowania terenu prac – zgodnie z zapisami w umowie.

Zabezpieczenia interesów osób trzecich
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac – zgodnie z zawartą umową. W przypadku powzięcia informacji o zaistniałym zdarzeniu losowym bądź zagrożeniu Wykonawca zagwarantuje podjęcie niezwłocznych działań mających na celu ochronę obiektu i interesów osób trzecich związanych z eksploatacją tego obiektu.

Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska a w szczególności dotyczące ochrony wód, oraz postępowania z odpadami.

Gospodarka odpadami
Wszelkie wytworzone lub zebrane na obiekcie odpady należy zagospodarować zgodnie 
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.  poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do wymienionej ustawy, tj. rozdrobnione drewno oraz odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac jak również zebrane śmieci i nieczystości podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Dopuszcza się przekazanie usuniętej patyków, gałęzi osobie fizycznej 
z przeznaczeniem na własne potrzeby.

Warunki bezpieczeństwa pracy
Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca przeszkoli i wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą oraz środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji przyjętego zakresu prac.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Nie dotyczy.

Warunki dotyczące organizacji ruchu
Nie dotyczy.

Ogrodzenia
Nie dotyczy.

Zabezpieczenia chodników i jezdni
Nie dotyczy.

1.5. Nazwy i kody robót prac objętych przedmiotem zamówienia:

 90721800-5 - usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i wytycznych wykonania i odbioru prac budowlanych.

Nie dotyczy.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.
Nie dotyczy.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania prac budowlanych zgodnie z założoną jakością.
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne – wg założeń określonych w pkt. 5 wytycznych wykonania prac, sprzęt – wg potrzeb.

4. Wymagania dotyczące środków transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, środowisko naturalne 

i właściwości przewożonych materiałów – wg założeń określonych w pkt. 5 wytycznych wykonania prac, sprzęt: ciągnik, przyczepa, inny – wg potrzeb.

5. Wymagania dotyczące wykonania prac.
Zagospodarowanie wytworzonych w czasie realizacji prac odpadów, wykonawca winien prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustawy. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie prac zgodnie z umową i wytycznymi wykonania prac, a także zgodnie z przedmiarem i organizacją robót oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego, a w szczególności:

5.1. Transport szandorów z miejsca składowania w Mińsku Mazowieckim do budowli piętrzących.

Szandory należy przewieść z magazynu na ul. Huberta 41 w Mińsku Mazowieckim do miejsca lokalizacji ww. budowli piętrzących. Załadunku oraz rozładunku szandorów dokonuje wykonawca robót.
5.2. Transport szandorów z budowli piętrzących do miejsca składowania w Mińsku Mazowieckim.

Szandory należy przewieść z miejsca lokalizacji ww. budowli piętrzących do magazynu na ul. Huberta 41 w Mińsku Mazowieckim. Załadunku oraz rozładunku szandorów dokonuje wykonawca robót.
5.3. Przygotowanie budowli piętrzących tj. jazów, stopni z piętrzeniem i zastawek do nawodnień po okresie zimowym.

Roboty należy wykonać przed przystąpieniem do prowadzenia nawodnień. Roboty obejmują: oczyszczenie budowli piętrzących z wszelkich zanieczyszczeń i elementów blokujących przepływ
(patyków, gałęzi, konarów, pni, różnego rodzaju śmieci itp.) oraz utrudniających założenie szandorów jak również podniesienie klap czy opuszczenie zasuw. Wszystkie zanieczyszczenia należy usunąć ręcznie lub w razie potrzeby mechanicznie a następnie zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach.
5.4. Oczyszczenie budowli piętrzących tj. jazów, stopni z piętrzeniem i zastawek w czasie prowadzenia nawodnień ze wszelkich zanieczyszczeń i elementów blokujących przepływ oraz utrudniających założenie szandorów. Przygotowanie budowli na okres zimowy.

Roboty należy wykonywać na bieżąco, jak tylko zajdzie taka potrzeba. Roboty obejmują: oczyszczenie budowli piętrzących z wszelkich zanieczyszczeń i elementów blokujących przepływ (patyków, gałęzi, konarów, pni, różnego rodzaju śmieci itp.) oraz utrudniających założenie i zdjęcie szandorów jak również podniesienie klap czy opuszczenie zasuw. Wszystkie zanieczyszczenia należy usunąć ręcznie lub w razie potrzeby mechanicznie a następnie zagospodarować zgodnie z ustawa o odpadach.
5.5. Montaż szandorów w celu wykonania piętrzenia na budowlach piętrzących.

Szandory należy zakładać stopniowo (etapami) tak aby był zachowany przepływ biologiczny, niedopuszczalne jest założenie szandorów w jednym etapie na docelową-maksymalną wysokość piętrzenia. Szandory należy założyć po każdym z dwóch zebranych pokosów traw oraz po okresie zimowym.
5.6. Zdjęcie szandorów z budowli piętrzących.

Szandory należy zdjąć przed każdym z trzech pokosów traw, stopniowo tak by spiętrzona woda mogła swobodnie spłynąć, nie powodując podtopień terenów położonych poniżej. Nie dopuszczalne jest zdjęcie szandorów z budowli piętrzącej w jednym etapie.
5.7. Podniesienie klap i opuszczenie zasuw w celu wykonania piętrzenia na budowlach piętrzących.

Klapy i zasuwy należy podnosić i opuszczać stopniowo (etapami) tak aby był zachowany przepływ biologiczny, niedopuszczalne jest podniesienie klap oraz opuszczenie zasuw w jednym etapie na docelową-maksymalną wysokość piętrzenia. Budowle zastawiamy po każdym z dwóch zebranych pokosów traw oraz po okresie zimowym.
5.8. Opuszczenie klap i podniesienie zasuw na budowlach piętrzących.

Klapy i zasuwy należy opuszczać i podnosić przed każdym z trzech pokosów traw, stopniowo tak by spiętrzona woda mogła swobodnie spłynąć, nie powodując podtopień terenów położonych poniżej. Nie dopuszczalne jest opuszczenie klap i podniesienie zasów budowli piętrzących w jednym etapie.
5.9. Kontrola wszystkich budowli piętrzących w czasie prowadzenia nawodnień oraz utrzymanie ich w należytym stanie.

Kontrole należy przeprowadzać przynajmniej raz w tygodniu w czasie prowadzenia nawodnień, szczególnie w okresie wzmożonych opadów oraz w czasie zejścia fali wezbraniowej. W czasie kontroli w razie potrzeby należy wykonać następujące czynności: uzupełnienie brakujących szandorów, jeżeli są braki, założenie elementów zabezpieczających budowle przed obsługiwaniem przez osoby nieupoważnione, dbanie o sprawność mechanizmów wyciągowych tj. smarowanie, czyszczenie budowli z zanieczyszczeń mogących stanowić przeszkodę w swobodnym przepływie wód, obniżenie piętrzenia przed spodziewanym nadejściem fali powodziowej lub w okresie wzmożonych opadów.
5.10. Zakup brakujących szandorów, które zostały skradzione w czasie trwania nawodnień.

Szandory kupuje wykonawca na własny koszt, wartość na zakup brakujących szandorów należy uwzględnić w wycenie ofertowej.
5.11. Zakup elementów zabezpieczających budowle piętrzące, które zostały skradzione lub uszkodzone w czasie trwania nawodnień tj.: klamry zabezpieczające.

Klamry zabezpieczające kupuje wykonawca na własny koszt, wartość na zakup brakujących klamr zabezpieczających należy uwzględnić w wycenie ofertowej.
5.12. Zakup elementów zabezpieczających budowle piętrzące, które zostały skradzione lub uszkodzone w czasie trwania nawodnień tj.: kłódki.

Kłódki kupuje wykonawca na własny koszt, wartość na zakup brakujących kłódek należy uwzględnić w wycenie ofertowej.
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i prac budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac. Kontrola prac będzie polegała na wizualnym sprawdzeniu i ocenie przez koordynatora wykonania zakresu prac określonego w pkt. 5 oraz jakości ich wykonania, zgodnie z wymogami niniejszego zakresu prac. Odbiór końcowy prac zostanie rozpisany po dokonaniu przez Wykonawcę zgłoszenia obiektu do odbioru. Odbiór prac odbędzie się komisyjnie w dniu określonym przez Zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące zakresu prac.
Zakres prac wraz z określeniem jednostek obmiarowych został określony z dokładnością do:

· Transport szandorów z miejsca składowania w Mińsku Mazowieckim do budowli piętrzących – 1 km,

· Transport szandorów z budowli piętrzących do miejsca składowania w Mińsku Mazowieckim – 1 km,

· Przygotowanie budowli piętrzących tj. jazów, stopni z piętrzeniem i zastawek do nawodnień po okresie zimowym – 1 szt.,

· Oczyszczenie budowli piętrzących tj. jazów, stopni z piętrzeniem i zastawek w czasie prowadzenia nawodnień z wszelkich zanieczyszczeń i elementów blokujących przepływ oraz utrudniających założenie szandorów. Przygotowanie budowli na okres zimowy – 1 szt.,

· Montaż szandorów w celu wykonania piętrzenia na budowlach piętrzących – 1 m2,

· Zdjęcie szandorów z budowli piętrzących – 1 m2,

· Podniesienie klap i opuszczenie zasuw w celu wykonania piętrzenia na budowlach piętrzących – 1szt.,

· Opuszczenie klap i podniesienie zasuw na budowlach piętrzących – 1 szt.,

· Kontrola wszystkich budowli piętrzących w czasie prowadzenia nawodnień oraz utrzymanie ich w należytym stanie – 1 szt.,

· Zakup brakujących szandorów, które zostały skradzione w czasie trwania nawodnień – 1 m2,

· Zakup elementów zabezpieczających budowle piętrzące, które zostały skradzione lub uszkodzone w czasie trwania nawodnień tj.: klamry zabezpieczające – szt.,

· Zakup elementów zabezpieczających budowle piętrzące, które zostały skradzione lub uszkodzone w czasie trwania nawodnień tj.: kłódki – 1 szt.,

8. Opis sposobu odbioru prac.
Zamawiający nie przewiduje możliwość wykonania odbiorów częściowych oraz płatności częściowych za wykonane prace.

Wszystkie wykonane prace muszą być potwierdzone przez koordynatora w dzienniku kontroli robót.

Do zgłoszenia zakończenia prac celem rozpisania odbioru końcowego niezbędne jest przedłożenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, składającą się z:

- książki kontroli robót,

- dokumentacji fotograficznej obrazującej wykonane prace,

- oświadczenia upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z umową, normami i wiedzą techniczną,

- oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi przekazania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach, podmiotom uprawnionym do ich odbioru lub osobie fizycznej oraz że teren prac został uporządkowany,

- oświadczenie, że roboty wykonywane były samodzielnie przez Wykonawcę.
Odbiór końcowy robót odbędzie się komisyjnie, w dniu określonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w warszawie, przy udziale Wykonawcy lub/i przedstawiciela Wykonawcy.
Tabela zakresu prac
Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na terenie NW Mińsku Mazowieckim
Prace planowane do wykonania w terminie: 15.04.2020 r.-15.09.2020 r.
	Lp.
	Opis
	Jednostka miary
	Ilość

	1
	3
	4
	5

	1
	Transport szandorów z miejsca składowania w Mińsku Mazowieckim do budowli piętrzących tj.:

rz. Ciek Wodynie, jazy w km: 0+949, 1+955; zastawki w km: 2+900, 3+351, 3+829, 4+276, 4+573, 5+141,

rz. Świder, stopnie z piętrzeniem w km: 46+999, 47+500, 48+724, 50+134, 51+562, 52+318,. Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień.

Długość trasy 60 km.
	km
	60

	2
	Transport szandorów z budowli piętrzących do miejsca składowania w Mińsku Mazowieckim tj.:

rz. Ciek Wodynie, jazy w km: 0+949, 1+955; zastawki w km: 2+900, 3+351, 3+829, 4+276, 4+573, 5+141,

rz. Świder, stopnie z piętrzeniem w km: 46+999, 47+500, 48+724, 50+134, 51+562, 52+318,. Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień. Długość trasy 60 km.
	km
	60

	3
	Przygotowanie budowli piętrzących tj. jazów, stopni z piętrzeniem i zastawek do nawodnień po okresie zimowym tj. oczyszczenie budowli piętrzących z wszelkich zanieczyszczeń i elementów blokujących przepływ oraz utrudniających założenie szandorów.
	szt.
	18

	4
	Oczyszczenie budowli piętrzących tj. jazów, stopni z piętrzeniem i zastawek w czasie prowadzenia nawodnień z wszelkich zanieczyszczeń 
i elementów blokujących przepływ oraz utrudniających założenie szandorów. Przygotowanie budowli na okres zimowy.
	szt.
	18

	5
	Montaż szandorów w celu wykonania piętrzenia na budowlach piętrzących tj.:

rz. Ciek Wodynie, jazy w km: 0+949, 1+955; zastawki w km: 2+900, 3+351, 3+829, 4+276, 4+573, 5+141,

rz. Świder, stopnie z piętrzeniem w km: 46+999, 47+500, 48+724, 50+134, 51+562, 52+318,. Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień.
	m2
	31,3

	6
	Zdjęcie szandorów z budowli piętrzących tj.:

rz. Ciek Wodynie, jazy w km: 0+949, 1+955; zastawki w km: 2+900, 3+351, 3+829, 4+276, 4+573, 5+141,

rz. Świder, stopnie z piętrzeniem w km: 46+999, 47+500, 48+724, 50+134, 51+562, 52+318,. Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień.
	m2
	31,3

	7
	Podniesienie klap i opuszczenie zasuw w celu wykonania piętrzenia na budowlach piętrzących tj.: rz. Świder, jazy w km: 39+490, 52+878, 58+230, 68+016. Sześć zasuw i cztery klapy. Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień.
	szt.
	10

	8
	Opuszczenie klap i podniesienie zasuw na budowlach piętrzących tj.: rz. Świder, jazy w km: 52+878, 58+230, 68+016. Sześć zasuw i cztery klapy.

Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień.
	szt.
	10

	9
	Kontrola wszystkich budowli piętrzących w czasie prowadzenia nawodnień oraz utrzymanie ich w należytym stanie tj.:

-uzupełnienie brakujących szandorów,

-założenie elementów zabezpieczających budowle przed obsługiwaniem przez osoby nieupoważnione,

-dbanie o sprawność mechanizmów wyciągowych, smarowanie mechanizmów,

- czyszczenie budowli z zanieczyszczeń mogących stanowić przeszkodę w swobodnym przepływie wód,

- obniżenie piętrzenia przed spodziewanym nadejściem wód po ulewnych deszczach

- podniesienie poziomu piętrzenia po przejściu wód po ulewnych deszczach..

Przynajmniej raz w tygodniu w czasie prowadzenia nawodnień.
	szt.
	18

	10
	Zakup brakujących szandorów, które zostały skradzione w czasie trwania nawodnień.
	m2
	16

	11
	Zakup elementów zabezpieczających budowle piętrzące, które zostały skradzione lub uszkodzone w czasie trwania nawodnień tj.: klamry zabezpieczające - szt. 8.
	szt.
	8

	12
	Zakup elementów zabezpieczających budowle piętrzące, które zostały skradzione lub uszkodzone w czasie trwania nawodnień tj.: kłódki - szt. 10.
	szt.
	10
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