

WA.ROZ.281.25.5.2020

Strona Zamawiającego

dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Remont pomieszczeń i elewacji budynku administracyjno-biurowego Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku” w podziale na 3 części
Nr zamówienia: WA.ROZ.281.25.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 2

pn. Remont sali konferencyjnej

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z zaistnieniem okoliczności o której mowa w art. 93 ust 1 pkt 4, zamawiający informuje o unieważnieniu w/w zadania w części 2 pn. Remont sali konferencyjnej.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na w/w zadanie w częściach nr 2 w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do godz. 10:00 dnia 24 marca 2020r wpłynęła tylko jedna oferta firmy ZPHU „BUDPAL” Paweł Rusicki ul. Wiosenna 3, 87-800 Włocławek, której Cena wynosiła 127.916,90 zł. Kwota natomiast jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania w tej części wynosiła: 89.877,76 zł brutto i jest to wartość której zamawiający nie może zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4, dla części nr 2 Zamawiający unieważnia postępowanie.

Zatwierdził:

Otrzymują:

1. do zamieszczenia na stronie BIP
2. a/a



p.o. DYREKTORA
Agnieszka Zientara