OPIS PREZDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. „MALENIEC”

Roboty planowane do wykonania w czasie od dnia przekazania terenu do dnia  31.12.2020r.

1. Informacje o terenie oraz organizacji robót:
Organizacja robót:
· Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.

· Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną  przed i po wykonaniu robót i przekaże ją  w formie papierowej przedstawicielowi zamawiającego z chwilą składania zgłoszenia o gotowości robót do odbioru.  
· Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren prac.

· Termin realizacji robót – rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z zawartą umową.

Zabezpieczenia interesów Inwestora.

· Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobą upoważnioną.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

· Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa robót.
Ochrona środowiska.

· Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Warunki bezpieczeństwa pracy.

· Przy realizacji robót zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

· Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze robót.
2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt: kosa spalinowa, pilarka spalinowa, rębak przeznaczony do współpracy z ciągnikiem rolniczym.
3.   Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko przyrodnicze.
Środki transportu: ciągnik kołowy, przyczepa skrzyniowa.
4. Wymagania dotyczące robót 
Etap 1. Roboty utrzymaniowe od dnia przekazania terenu do dnia  30.06.2020r.

4.1.  Stały dozór zbiornika, regulacja piętrzenia zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym                         i instrukcją gospodarowania wodą, prowadzenie dziennika gospodarowania wodą, utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń zbiornika oraz prowadzenie ciągłej i bieżącej konserwacji urządzeń piętrzących,                         a w szczególności: 

- konserwacja zasuw drewnianych przy jazie żelbetowym oraz mnichu spustowym,

- konserwacja konstrukcji drewnianych jazu polegająca na wymianie uszkodzonych fragmentów konstrukcji drewnianych na jazie (na bieżąco wg potrzeb), 

- zabezpieczenie środkami impregnującymi przed gniciem konstrukcji drewnianych przy jazie, znajdujących się pod wodą, 

- konserwacja wlotu mnicha spustowego, wylotu oraz kładki z poręczą do mnicha, 

- utrzymanie doprowadzalnika ziemnego na długości 3,1km wraz z budowlami, 

- konserwacja odcinka wylotowego na długości 50m od wylotów z jazu i mnicha spustowego,
- kontrola i utrzymanie porządku na obrzeżach zbiornika (zbieranie śmieci), 

-  dokonywanie przeglądu stanu obiektu przynajmniej raz w ciągu doby.

Materiały i sprzęt niezbędny do realizacji zadań przez pracownika dozoru zapewnia Wykonawca.

Odpady i śmieci pochodzące ze sprzątania obrzeży zbiornika zgromadzone w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. Miejsce składowania Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.
4.2. Wykaszanie roślinności ze skarp zapory czołowej i bocznej na całej długości tj. od jazu głównego z obu  

         stron do drogi gruntowej prowadzącej do Kanału Ulgi Staszica, w miesiącu czerwcu.
    - wykoszenie porostów ze skarp kosą na wysokość 5 cm,

    - wygrabienie wykoszonych porostów i złożenie ich w kopki,

    - załadunek i wywóz kopek.

4.3. Usuwanie na bieżąco zanieczyszczeń gromadzących się w obrębie budowli piętrzących oraz na odpływach, utrzymanie drożności i swobodnego przepływu wód w korycie doprowadzalnika i usuwanie na bieżąco naturalnych przeszkód (drzewa, pnie, zatory, kry lodowe w okresie zimowym) utrudniających swobodny przepływ wód, celem wyeliminowania powstawania zatorów.
    -  wydobycie elementów zatorów z obrębu budowli piętrzących, na odpływach, oraz z koryta 

       doprowadzalnika (drzewa, pnie, zatory, kry lodowe w okresie zimowym),

   -   przeniesienie wydobytych elementów drewnianych zatorów (gałęzie, karpina, pnie), poza skarpy oraz  

        złożenie w stosy celem rozdrobnienia rębakiem,

   -    rozdrobnienie rębakiem pozyskanych elementów drewnianych wydobytych z przetamowań 

        wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiału z rozdrobienia,

   -    mechaniczne usunięcie mułu i piasku w obrębie wydobytych elementów zatorów z obrębu 

         budowli piętrzących, na odpływach, oraz z koryta doprowadzalnika wg potrzeb,

   -    rozplantowanie wydobytego piasku i mułu na skarpach w miejscach ubytków,

   -    ręczne wyrównanie i uprzątnięcie terenu w obrębie wykonanych prac udrożnieniowych,

    -   wywózka odpadów i śmieci do miejsca zagospodarowania wraz z wyładunkiem.
Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą                    o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. Miejsce składowania Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.

Etap 2. Roboty utrzymaniowe od dnia 01.07.2020 do dnia  31.12.2020r.
4.4.  Stały dozór zbiornika, regulacja piętrzenia zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym                         i instrukcją gospodarowania wodą, prowadzenie dziennika gospodarowania wodą, utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń zbiornika oraz prowadzenie ciągłej i bieżącej konserwacji urządzeń piętrzących, a w szczególności: 

- konserwacja zasuw drewnianych przy jazie żelbetowym oraz mnichu spustowym,

- konserwacja konstrukcji drewnianych jazu polegająca na wymianie uszkodzonych fragmentów konstrukcji drewnianych na jazie (na bieżąco wg potrzeb), 

- zabezpieczenie środkami impregnującymi przed gniciem konstrukcji drewnianych przy jazie, znajdujących się pod wodą, 

- konserwacja wlotu mnicha spustowego, wylotu oraz kładki z poręczą do mnicha, 

- utrzymanie doprowadzalnika ziemnego na długości 3,1km wraz z budowlami, 

- odkuwanie lodu z urządzeń w miesiącach zimowych w razie potrzeb, 

- konserwacja odcinka wylotowego na długości 50m od wylotów z jazu i mnicha spustowego,

- kontrola i utrzymanie porządku na obrzeżach zbiornika (zbieranie śmieci), 

-  dokonywanie przeglądu stanu obiektu przynajmniej raz w ciągu doby.

Materiały i sprzęt niezbędny do realizacji zadań przez pracownika dozoru zapewnia Wykonawca.

Odpady i śmieci pochodzące ze sprzątania obrzeży zbiornika zgromadzone w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. Miejsce składowania Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.
4.5. Wykaszanie roślinności ze skarp zapory czołowej i bocznej na całej długości tj. od jazu głównego z obu  

         stron do drogi gruntowej prowadzącej do Kanału Ulgi Staszica, w miesiącu wrześniu.
    - wykoszenie porostów ze skarp kosą na wysokość 5 cm,

    - wygrabienie wykoszonych porostów i złożenie ich w kopki,

    - załadunek i wywóz kopek.

4.6. Usuwanie na bieżąco zanieczyszczeń gromadzących się w obrębie budowli piętrzących oraz na odpływach, utrzymanie drożności i swobodnego przepływu wód w korycie doprowadzalnika i usuwanie na bieżąco naturalnych przeszkód (drzewa, pnie, zatory, kry lodowe w okresie zimowym) utrudniających swobodny przepływ wód, celem wyeliminowania powstawania zatorów.
    -  wydobycie elementów zatorów z obrębu budowli piętrzących, na odpływach, oraz z koryta 

       doprowadzalnika (drzewa, pnie, zatory, kry lodowe w okresie zimowym),

   -   przeniesienie wydobytych elementów drewnianych zatorów (gałęzie, karpina, pnie), poza skarpy oraz  

        złożenie w stosy celem rozdrobnienia rębakiem,

   -    rozdrobnienie rębakiem pozyskanych elementów drewnianych wydobytych z przetamowań 

        wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiału z rozdrobienia,

   -    mechaniczne usunięcie mułu i piasku w obrębie wydobytych elementów zatorów z obrębu 

         budowli piętrzących, na odpływach, oraz z koryta doprowadzalnika wg potrzeb,

   -    rozplantowanie wydobytego piasku i mułu na skarpach w miejscach ubytków,

   -    ręczne wyrównanie i uprzątnięcie terenu w obrębie wykonanych prac udrożnieniowych,

    -   wywózka odpadów i śmieci do miejsca zagospodarowania wraz z wyładunkiem.
Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą                    o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. Miejsce składowania Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.

5. Opis działań związanych z kontrolą robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. 
Kontrola polegała będzie na wizualnej ocenie wykonanych robót. 
6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

Przedmiar robót wraz z określeniem jednostek obmiarowych został określony w tabeli wyceny robót z dokładnością do: 1m, 1m2,  0,1mp, itp. 

Obmiar wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły Wykonawca lub Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy, a potwierdza przedstawiciel Zamawiającego, przy zachowaniu warunków określonych  
w pkt. 5. 
7.   Opis sposobu odbioru robót:

Odbiór częściowy/końcowy prac  zostanie rozpisany przez Zamawiającego po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę.  Do zgłoszenia zakończenia prac niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wskazanej w umowie. Odbiór robót odbędzie się komisyjnie,  w dniu określonym przez Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

8. Opis sposobu rozliczenia: 

Rozliczenie prac nastąpi za faktycznie wykonane prace potwierdzone kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego, po dokonaniu odbioru robót protokołem częściowym/końcowym, zgodnie z postanowieniami umowy.  

Zakres prac 
Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. „MALENIEC”

Roboty planowane do wykonania w czasie od dnia przekazania do dnia  31.12.2020r.

Klasyfikacja kodów dla robót objętych przedmiotem zamówienia:

 Kod 90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
	Lp
	Podstawa wyceny
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót.
	Jedn. miary


	Obmiar

	1
	2
	3
	4
	5

	Etap 1. Roboty utrzymaniowe od dnia przekazania terenu do dnia  30.06.2020r.

	1
	Analiza własna
	Stały dozór zbiornika oraz regulacja piętrzenia zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym i instrukcją gospodarowania wodą, prowadzenie dziennika gospodarowania wodą, utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń zbiornika oraz prowadzenie ciągłej i bieżącej konserwacji urządzeń piętrzących, a w szczególności: 

- konserwacja zasuw drewnianych przy jazie żelbetowym oraz mnichu spustowym,

- konserwacja konstrukcji drewnianych jazu polegająca na wymianie uszkodzonych fragmentów konstrukcji drewnianych na jazie (na bieżąco wg potrzeb), 

- zabezpieczenie środkami impregnującymi przed gniciem konstrukcji drewnianych przy jazie, znajdujących się pod wodą, 

- konserwacja wlotu mnicha spustowego, wylotu oraz kładki z poręczą do mnicha, 

- utrzymanie doprowadzalnika ziemnego na długości 3,1km wraz z budowlami, 
- konserwacja odcinka wylotowego na długości 50m od wylotów z jazu i mnicha spustowego,

- kontrola i utrzymanie porządku na obrzeżach zbiornika (zbieranie śmieci), 

-  dokonywanie przeglądu stanu obiektu przynajmniej raz w ciągu doby.
	r-g
	733,00

	2
	Analiza własna
	Wykaszanie roślinności ze skarp zapory czołowej i bocznej na całej długości tj. od jazu głównego z obu stron do drogi gruntowej prowadzącej do Kanału Ulgi Staszica w miesiącu czerwcu.
	m2
	7050,00

	3
	Analiza własna
	Usuwanie na bieżąco zanieczyszczeń gromadzących się w obrębie budowli piętrzących oraz na odpływach, utrzymanie drożności i swobodnego przepływu wód w korycie doprowadzalnika i usuwanie na bieżąco naturalnych przeszkód (drzewa, pnie, zatory, kry lodowe w okresie zimowym) utrudniających swobodny przepływ wód, celem wyeliminowania powstawania zatorów.
	r-g
	120,00

	Etap 2. Roboty utrzymaniowe od dnia 01.07.2020 do dnia  31.12.2020r.

	4
	Analiza własna
	Stały dozór zbiornika oraz regulacja piętrzenia zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym i instrukcją gospodarowania wodą, prowadzenie dziennika gospodarowania wodą, utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń zbiornika oraz prowadzenie ciągłej i bieżącej konserwacji urządzeń piętrzących w okresie przez 365 dni, a w szczególności: 

- konserwacja zasuw drewnianych przy jazie żelbetowym oraz mnichu spustowym,

- konserwacja konstrukcji drewnianych jazu polegająca na wymianie uszkodzonych fragmentów konstrukcji drewnianych na jazie (na bieżąco wg potrzeb), 

- zabezpieczenie środkami impregnującymi przed gniciem konstrukcji drewnianych przy jazie, znajdujących się pod wodą, 

- konserwacja wlotu mnicha spustowego, wylotu oraz kładki z poręczą do mnicha, 

- utrzymanie doprowadzalnika ziemnego na długości 3,1km wraz z budowlami, 

- odkuwanie lodu z urządzeń w miesiącach zimowych wg. potrzeb, 

- konserwacja odcinka wylotowego na długości 50m od wylotów z jazu i mnicha spustowego,

- kontrola i utrzymanie porządku na obrzeżach zbiornika (zbieranie śmieci), 

-  dokonywanie przeglądu stanu obiektu przynajmniej raz w ciągu doby.
	r-g
	1467,00

	5
	Analiza własna
	Wykaszanie roślinności ze skarp zapory czołowej i bocznej na całej długości tj. od jazu głównego z obu stron do drogi gruntowej prowadzącej do Kanału Ulgi Staszica, w miesiącu wrześniu.
	m2
	7050,00

	6
	Analiza własna
	Usuwanie na bieżąco zanieczyszczeń gromadzących się w obrębie budowli piętrzących oraz na odpływach, utrzymanie drożności i swobodnego przepływu wód w korycie doprowadzalnika i usuwanie na bieżąco naturalnych przeszkód (drzewa, pnie, zatory, kry lodowe w okresie zimowym) utrudniających swobodny przepływ wód, celem wyeliminowania powstawania zatorów.
	r-g
	240,00
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