OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Utrzymanie  i obsługa budowli piętrzących na terenie NW w Białaczowie

Lokalizacja: rz. Drzewiczka: stopień Trzebina km 48+702,

stopień Idzikowice km 47+185, stopień Petrykozy km 72+218,

rz. Wąglanka: jaz Ostrów km 4+721, jaz Wąglany km 6+694,

rz. Ciek Pogorzelec: jaz Józefów km 4+587,

gm. Drzewica, Białaczów, Opoczno, pow. opoczyński.

Prace planowane do wykonania w terminie:  od dnia przekazania terenu do dn. 31.12.2020r. 
1. Informacje o terenie oraz organizacji prac:

1. rz. Drzewiczka: stopień Trzebina km 48+702 - jest to stopień betonowy z kładką. Budowla służy do piętrzenia i poboru wody do nawodnień użytków zielonych na obiektach ,,Drzewiczka II – Radzice II”                                     i ,,Drzewiczka – Idzikowice I”. Do zadań budowli należy także powstrzymywanie erozji dennej.
Podstawowe parametry budowli to:

· konstrukcja stopnia żelbetowa,

· konstrukcja kładki żelbetowa – poręcze metalowe, obustronne o wys. 1,10 m.

· światło stopnia – 8,0 m,

· wysokość stopnia – 0,7 m,

· wysokość podpiętrzenia – 0,8 m,

· max. wysokość piętrzenia – 1,5 m,

· piętrzenie wody do rzędnej – 169,00 m.n.p.m.

2. rz. Drzewiczka: stopień Idzikowice km 47+185,  Budowla służy do piętrzenia  i poboru wody do nawodnień użytków zielonych na terenie ok. 82 ha, na obiektach ,,Drzewiczka II – Radzice II” i ,,Drzewiczka – Idzikowice I”. Do zadań budowli należy także powstrzymywanie erozji dennej. Podstawowe parametry budowli to:

· konstrukcja stopnia żelbetowa,

· światło stopnia – 8 m,

· wysokość stopnia – 0,7 m,

· wysokość podpiętrzenia – 0,8 m,

· max. wysokość piętrzenia – 1,5 m,

· piętrzenie wody do rzędnej – 167,55 m.n.p.m.

3. rz. Drzewiczka: stopień Petrykozy km 72+218,  Stopień betonowy z piętrzeniem posiada kładkę komunikacyjną i jest budowlą o charakterze regulacyjnym niwelującą duże spadki podłużne dna koryta rzecznego. Umożliwia retencjonowanie wody w korycie rzeki Drzewiczki oraz służy do nawodnień użytków zielonych na terenie około 15 ha.  Podstawowe parametry budowli to:

· konstrukcja stopnia żelbetowa,

· wysokość piętrzenia – 2,1 m,

· wysokość podpiętrzenia – 0,6 m,

· wysokość stopnia – 1,5 m,

· rzędna piętrzenia – 196,00 m. n.p.m. 

· szerokość budowli – 6,0 m.

4. rz. Wąglanka: jaz Ostrów km 4+721,  Jaz wyposażony jest w zamknięcia stalowe, klapowe regulowane mechanicznie korbą. Jaz ,,Ostrów” umożliwia pobór wody do nawodnień użytków zielonych na terenie około 705 ha. Podstawowe parametry jazu to:

· konstrukcja żelbetowa, z mostem i kładką,

· rzędna górnego progu – 180,80 m. n.p.m.

· światło jazu – 1x6,0 m= 6,0 m

· wysokość piętrzenia na progu – 1,80  m,

· rzędna piętrzenia – 182,60 m. n.p.m.

· wysokość stopnia na jazie – 1,16 m,

· wysokość piętrzenia całkowita – 2,96 m,

· rzędna dolnego progu jazu – 179,64 m.n.p.m.

· klasa budowli – IV. 

5. rz. Wąglanka: jaz Wąglany km 6+694,  Jaz wyposażony jest w zamknięcia stalowe, zasuwowe, regulowane mechanicznie korbą. Jaz umożliwia retencjonowanie wody w korycie rzeki, zapobiega powstawaniu erozji dennej, umożliwia nawodnienie użytków zielonych na terenie około 40 ha. 
Podstawowe parametry jazu to:

· konstrukcja żelbetowa, z kładką,

· światło budowli – 3 x 2,5 m = 7,5 m,

· wysokość progu – 0,50,

· rzędna niecki wypadowej – 182,15 m. n.p.m.,

· rzędna piętrzenia – 184, 05 m. n.p.m.,

· wysokość piętrzenia – 1,40 m,

· klasa budowli – IV. 

6. rz. Ciek Pogorzelec: jaz Józefów km 4+587, jaz jest budowlą regulacyjną, umożliwiającą retencjonowanie wody w korycie rzeki. Stwarza on możliwość nawodnień użytków zielonych na terenie około 30 ha. Podstawowe parametry jazu to:

· próg jazu betonowy,

· skrzydła jazu żelbetowe,

· konstrukcja kładki metalowa, prowadnice metalowe, 

· światło jazu –3 m,

· wysokość piętrzenia – 1,4 m,

· rzędna piętrzenia – 183,20 m. n.p.m.

· wysokość stopnia – 0,4 m,

· rzędna przelewu – 182,20 m. n.p.m.

Organizacja prac:

· Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.

· Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną  przed i po wykonaniu prac i przekaże ją w formie papierowej przedstawicielowi zamawiającego z chwilą składania zgłoszenia o gotowości prac do odbioru.  
· Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren prac.

· Termin realizacji prac – rozpoczęcia i zakończenia prac zgodnie z zawartą umową.

Zabezpieczenia interesów Inwestora.

· Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobą upoważnioną.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

· Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac. Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt lub wypłacania ewentualnych odszkodowań osobom trzecim za powstałe szkody, będące skutkiem realizacji wykonywanych prac. 

Ochrona środowiska.

· Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

· Realizacja prac nie może spowodować pogorszenia stanu ekologicznego wód, ekosystemów wodnych, a także fauny i flory pośrednio narażonej na ich oddziaływanie oraz terenu bezpośrednio przyległego.
Warunki bezpieczeństwa pracy.

· Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

· Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze prac.
Zagospodarowanie odpadów.

· Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. 

· Miejsce składowania odpadów Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania prac 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac.

Sprzęt: kosa spalinowa, pilarka spalinowa, rębak przeznaczony do współpracy z ciągnikiem rolniczym, 

3.   Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu,  które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko przyrodnicze.

Środki transportu: ciągnik kołowy, przyczepa skrzyniowa, samochód skrzyniowy, samochód.
4.  Wymagania dotyczące prac (wykaz prac zgodnie z przedmiarem)
I etap
4.1. Obsługa budowli. Regulacja piętrzenia wg. potrzeb. Konserwacja mechanizmów i zamknięć, drobne naprawy urządzeń mechanicznych, smarowania smarem, wymiana olejów w reduktorach, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki). Kontrola budowli, na bieżąco usuwanie zanieczyszczeń. 

Budowle w/g zestawienia szt. 6
rz. Drzewiczka w km 48+702, 47+185, 72+218,

rz. Wąglanka km 4+721, 6+694,

rz. Ciek Pogorzelec km 4+587

- zapewnienie drożności i swobodnego spływu wód w obrębie budowli piętrzących (na poszurze i ponurze budowli) - usunięcie nagromadzonych śmieci, przetamowań,
- monitorowanie i podejmowanie działań w wyżej opisanym zakresie samodzielnie, a także na każdorazowe wezwanie przedstawiciela Zamawiającego przez cały okres trwania umowy,
- wykonywanie minimum raz w tygodniu kontroli budowli, w przypadku stwierdzenia zatorów niezwłocznie należy przystąpić do ich usunięcia wraz z wywozem wydobytych zanieczyszczeń,

- składanie informacji – informację z dokonywanych oględzinach i o stanie dozorowanych budowli należy składać przedstawicielowi Zamawiającego (częstość składanych informacji wg ustaleń z przedstawicielem Zamawiającego)  
- w przypadku osiągnięcia w korycie rzecznym przepływów ostrzegawczych lub wystąpienia innych zagrożeń zaistniałych na budowlach, dozór należy prowadzić w sposób stały, codziennie oraz przedkładać codzienne informacje do przedstawiciela Zamawiającego o dokonanych obserwacjach. W przypadku wskazanego zagrożenia meldunki należy składać codziennie do godz. 9:00. w formie pisemnej lub elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej,

- zastawianie i odstawianie szandorów, zasuw, klap w zależności od istniejących potrzeb i poziomu wód w rzekach,

- w przypadku wystąpienia wód wezbraniowych niezbędne jest bezzwłoczne wykonanie demontażu szandorów i odstawienie zasuw, klap (zdjęcie piętrzenia) z uwagi na konieczność zapewnienia swobodnego spływu wód, 
- drobne naprawy urządzeń mechanicznych,

- smarowanie smarem (ŁT-43 lub równoważnym) i wymiana olejów w reduktorach (Castrol Syntras B75W lub równoważny),

- wykonanie zabezpieczeń (kłódki),

- oczyszczanie na bieżąco przepławki na stopniu Trzebina km 48+702 rz. Drzewiczki z nanoszonych z nurtem rzeki gałęzi i zanieczyszczeń,

- ręczne oczyszczenie przepławki na stopniu Trzebina km 48+702 rz. Drzewiczki z namułu i piasku,
4.2. wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki w obrębie budowli; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem.

Budowle w/g zestawienia szt. 6, Termin koszenia: I koszenie: czerwiec 2020r.,

 - wykoszenie porostów na wysokość 5 cm, w sposób uniemożliwiający przedostanie się odpadów roślinnych do koryta rzeki, po obu stronach budowli i obu stronach rzeki,
 - wygrabienie wykoszonych porostów traw ze skarp w obrębie budowli,

 - złożenie w stosy wygrabionych porostów,

 - załadunek i wywóz wygrabionych porostów. 

4.3. Wykoszenie porostów z dna cieku w obrębie budowli, porost gęsty, wraz z wygrabieniem i wywozem. Termin koszenia: I koszenie: czerwiec 2020r.,

- wykoszenie porostów z dna cieku, po obu stronach budowli, 
- wydobycie skoszonej roślinności wraz załadunkiem i wywozem,

4.4. Hakowanie dna rzeki na poszurze i ponurze w obrębie budowli wraz z wydobyciem i wywozem  pozostałości po hakowaniu. Termin - czerwiec 2020r.,
jaz Józefów w km 4+587 rz. Ciek Pogorzelec- 40m2 .

Jaz Wąglany w km 6+694 rz. Wąglanki – 130m2,

Jaz Ostrów w km 4+721 rz. Wąglanki – 130m2
- wydobycie z rzeki porostów roślin korzeniących się w dnie oraz kożucha roślinności pływających przy użyciu hakownicy ręcznej. Przedmiotowy osprzęt winien umożliwiać usuwanie roślinności bez usuwania namułów nagromadzonych w dnie.

- wydobycie usuniętej roślinności dennej,

- załadunek wydobytej roślinności na przyczepę wraz z wywiezieniem,
4.5. Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia na skarpach i w dnie rzeki utrudniających swobodny spływ wód w korycie w obrębie budowli.  Przycięcie odrostów z wikliny w obrębie budowli.

- wycięcie krzaków i podszycia oraz przycięcie odrostów z wikliny wraz z wygrabieniem,

- złożenie w stosy wyciętych krzaków celem rozdrobnienia rębakiem.
4.6. Rozdrobnienie rębakiem pozyskanych gałęzi pochodzących z przycięcia krzaków wraz z wywozem pozostałości z rozdrobnienia. 

-   rozdrobienie rębakiem pozyskanych gałęzi,

-   załadunek na przyczepę skrzyniową rozdrobnionych gałęzi, 

-   wywóz pozostałości z rozdrobnienia rębakiem.
-   uporządkowanie terenu robót. 
4.7. Ręczne oczyszczenie z darniny i namułu umocnień betonowych i dylatacji w obrębie budowli

rz. Drzewiczka w km 47+185, 
rz. Wąglanka km 4+721, 6+694,

rz. Ciek Pogorzelec km 4+587

- ręczne oczyszczenie z roślinności i namułu np. za pomocą łopaty – sztychówki elementów betonowych budowli             
- złożenie materiału pochodzącego z oczyszczenia budowli (namuł) wzdłuż górnej krawędzi rzeki i rozplantowanie, 
4.8. Uzupełnienie ubytków betonowych przy 3 budowlach. 

rz. Wąglanka km 4+721, 6+694,

rz. Drzewiczka w km 72+218,
- skucie ręczne warstwy skorodowanego, luźnego betonu i oczyszczenie podłoża po skuciu betonu, 
- uzupełnienie ubytków betonowych betonem hydrotechnicznym, 

- zatarcie na gładko powierzchni uzupełnionych betonem,
- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
Materiały: beton hydrotechniczny,
4.9. Wykonanie wzmocnienia – podparcia schodów masą betonową (płyta betonowa zbrojona) po obu stronach budowli -  rz. Drzewiczka - stopień Idzikowice km 47+185 
- wykonanie wykopu pod stopniami wejściowymi pod poduszkę betonową o wymiarach (szer.1,50 x dł. 0,60 x głębokość 0,30) ręcznie bez przegłębienia aby nie naruszyć gruntu, 

- wypełnienie wykopu masą betonową (beton ekspansywny), 
- wykonanie zbrojenia drutem Φ 0,80 cm o wielkości oczek 15cm X 15cm, pręty  przed użyciem do zbrojenia winny być oczyszczone z rdzy, kurzu i błota, 
- montaż zbrojenia: wtopić zbrojenie w beton ekspansywny, 

- uzupełnić szczelin między kładką a blokiem schodowym masą sczepną, zaprawą naprawczą 
Materiały: drut zbrojeniowy, drut wiązałkowy, beton ekspansywny,
4.10. Zabezpieczenie antykorozyjne - malowanie elementów metalowych na budowlach: 

rz. Drzewiczka w km 47+185- stopień Idzikowice, 72+218 stopień Petrykozy, 

rz. Wąglanka: jaz Ostrów km 4+721, jaz Wąglany km 6+694,                                                                        

rz. Ciek Pogorzelec: jaz Józefów km 4+587

(farba podkładowa - gruntowa, 2 x emalia chlorokauczukowa,  kolor ciemnozielony)
- oczyszczenie powierzchni szczotkami drucianymi 

- odtłuszczenie powierzchni 

- nałożenie farby do gruntowania miniowej oraz dwukrotne nałożenie farby nawierzchniowej odpornej na działanie wody (kolor ciemnozielony)- emalia chlorokauczukowa lub równoważna
4.11. Uzupełnienie znaków informacyjnych i zakazu przy budowlach w/g potrzeb. 

- dowóz i montaż słupków oraz brakujących znaków zakazu przy budowlach
- wykonanie wykopu i zabetonowanie słupków w podłożu.

4.12. Transport szandorów z magazynu w Białaczowie i montaż na budowlach celem rozpoczęcia piętrzeń na 2 budowlach piętrzących: rz. Ciek Pogorzelec km 4+587, rz. Drzewiczka w km 72+218 
- transport szandorów z magazynu w Białaczowie w miejsce lokalizacji budowli piętrzących, 

- montaż szandorów i rozpoczęcie piętrzenia,   

- zastawianie i odstawianie szandorów w zależności od istniejących potrzeb i poziomu wód w rzekach,

- w przypadku wystąpienia wód wezbraniowych niezbędne jest bezzwłoczne wykonanie demontażu szandorów                    z uwagi na konieczność zapewnienia swobodnego spływu wód, 

4.13. Uporządkowanie terenu robót, tj. skarp i koryta rzeki z butelek, odpadów budowlanych, agd., opon i innych odpadów wraz z ich zagospodarowaniem

- uporządkowanie terenu robót, tj. skarp i koryta rzeki z butelek, odpadów budowlanych, agd., opon i innych odpadów, 

- uporządkowanie terenu po wykonywanych pracach, 

- wywiezienie wszystkich odpadów do miejsca zagospodarowania,

4.14. Rozbiórka zatorów utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód.
- zapewnienie drożności i swobodnego spływu wód w obrębie budowli piętrzących (na poszurze i ponurze budowli) 
- wydobycie elementów przetamowań z koryta rzeki,

- usunięcie nagromadzonych śmieci, przetamowań, gałęzi oraz wszelkiego rodzaju zatorów wraz z wywiezieniem
i zagospodarowaniem.
4.15. Uzupełnienie braków ziemnych (czarnoziem) przy budowli – stopień Petrykozy w km 72+218 wraz z zagęszczeniem. Grunty spoiste kat. I-II
- transport ziemi, 
- wyładunek i wbudowanie (uzupełnienie) brakującej ziemi wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem.

II etap
4.1. Obsługa budowli. Regulacja piętrzenia wg. potrzeb. Konserwacja mechanizmów i zamknięć, drobne naprawy urządzeń mechanicznych, smarowania smarem, wymiana olejów w reduktorach, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki). Zabezpieczenia budowli na okres jesienno-zimowy. Kontrola budowli, na bieżąco usuwanie zanieczyszczeń. Odkuwanie lodu, odśnieżanie kładek oraz terenu w obrębie budowli.
Budowle w/g zestawienia szt. 6
rz. Drzewiczka w km 48+702, 47+185, 72+218,

rz. Wąglanka km 4+721, 6+694,

rz. Ciek Pogorzelec km 4+587

- zapewnienie drożności i swobodnego spływu wód w obrębie budowli piętrzących (na poszurze i ponurze budowli) - usunięcie nagromadzonych śmieci, przetamowań,
- monitorowanie i podejmowanie działań w wyżej opisanym zakresie samodzielnie, a także na każdorazowe wezwanie przedstawiciela Zamawiającego) przez cały okres trwania umowy,

- wykonywanie minimum raz w tygodniu kontroli budowli, w przypadku stwierdzenia zatorów niezwłocznie należy przystąpić do ich usunięcia wraz z wywozem wydobytych zanieczyszczeń,

- składanie informacji – informację z dokonywanych oględzinach i o stanie dozorowanych budowli należy składać cotygodniowo przedstawicielowi Zamawiającego (częstość składanych informacji wg ustaleń z przedstawicielem Zamawiającego)  

- w przypadku osiągnięcia w korycie rzecznym przepływów ostrzegawczych lub wystąpienia innych zagrożeń zaistniałych na budowlach, dozór należy prowadzić w sposób stały, codziennie oraz przedkładać codzienne informacje do przedstawiciela Zamawiającego o dokonanych obserwacjach. W przypadku wskazanego zagrożenia meldunki należy składać codziennie do godz. 9:00 w formie pisemnej lub elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej,

- zastawianie i odstawianie szandorów, zasuw, klap w zależności od istniejących potrzeb i poziomu wód w rzekach,

- w przypadku wystąpienia wód wezbraniowych niezbędne jest bezzwłoczne wykonanie demontażu szandorów i odstawienie zasuw, klap (zdjęcie piętrzenia) z uwagi na konieczność zapewnienia swobodnego spływu wód, 

- drobne naprawy urządzeń mechanicznych,

- smarowanie smarem (ŁT-43 lub równoważnym) i wymiana olejów w reduktorach (Castrol Syntras B75W lub równoważny),

- wykonanie zabezpieczeń (kłódki),

- oczyszczanie na bieżąco przepławki na stopniu Trzebina km 48+702 rz. Drzewiczki z nanoszonych z nurtem rzeki gałęzi i zanieczyszczeń,

- ręczne oczyszczenie przepławki na stopniu Trzebina km 48+702 rz. Drzewiczki z namułu i piasku,
- Odkuwanie lodu, odśnieżanie kładek oraz terenu w obrębie budowli.
4.2. wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki w obrębie budowli; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem. Termin koszenia: II koszenie od 15.08. do 30.09.2020r.
Budowle w/g zestawienia szt. 6,

 - wykoszenie porostów na wysokość 5 cm, w sposób uniemożliwiający przedostanie się odpadów roślinnych do koryta rzeki, po obu stronach budowli i obu stronach rzeki,
 - wygrabienie wykoszonych porostów traw ze skarp w obrębie budowli,

 - złożenie w stosy wygrabionych porostów,

 - załadunek i wywóz wygrabionych porostów. 

4.3. Wykoszenie porostów z dna cieku w obrębie budowli, porost gęsty, wraz z wygrabieniem i wywozem. Termin koszenia: II koszenie od 15.08. do 30.09.2020r.,

- wykoszenie porostów z dna cieku, po obu stronach budowli, 

- wydobycie skoszonej roślinności wraz załadunkiem i wywozem,

4.4. Hakowanie dna rzeki na poszurze i ponurze w obrębie budowli wraz z wydobyciem i wywozem  pozostałości po hakowaniu. Termin- od 15.08. do 30.09.2020r.,
jaz Józefów w km 4+587 rz. Ciek Pogorzelec- 40m2 .

Jaz Wąglany w km 6+694 rz. Wąglanki – 130m2,

Jaz Ostrów w km 4+721 rz. Wąglanki – 130m2
- wydobycie z rzeki porostów roślin korzeniących się w dnie oraz kożucha roślinności pływających przy użyciu hakownicy ręcznej. Przedmiotowy osprzęt winien umożliwiać usuwanie roślinności bez usuwania namułów nagromadzonych w dnie.

- wydobycie usuniętej roślinności dennej,

- załadunek wydobytej roślinności na przyczepę wraz z wywiezieniem,

4.5. Uzupełnienie znaków zakazu przy budowlach w/g potrzeb. 

- dowóz i montaż słupków oraz brakujących znaków zakazu przy budowlach
- wykonanie wykopu i zabetonowanie słupków w podłożu.

Termin- do 30.11.2020r.,
4.6. Po zakończeniu obsługi piętrzeń na budowlach, zdjęcie szandorów z 2 budowli piętrzących: rz. Ciek Pogorzelec km 4+587, rz. Drzewiczka w km 72+218 oraz  transport do magazynu do Białaczowa.
- na sezon zimowy zdjęcie piętrzenia tj. odstawienie klap i zasuw oraz demontaż szandorów z budowli,
-  transport szandorów do magazynu do Białaczowa w miejsce składowania,

-  ułożenie szandorów w przewiewne stosy.

4.7. Konserwacja szandorów drewnianych, tj. jednokrotna impregnacja desek – szandorów z  budowli: 
jaz Pogorzelec km 4+587, stopień Petrykozy w km 72+218, stopień Trzebina km 48+702, stopień Idzikowice km 47+185
-  oczyszczenie powierzchni z pyłu i zanieczyszczeń,  
- zabezpieczenie środkiem przeciwgrzybicznym i przeciwwilgociowym poprzez naniesienie powłoki ochronnej typu Soltox lub równoważnym,

Termin- do 30.11.2020r.,
4.8. Uporządkowanie terenu robót, tj. skarp i koryta rzeki z butelek, odpadów budowlanych, agd., opon i innych odpadów wraz z ich zagospodarowaniem

- uporządkowanie terenu robót, tj. skarp i koryta rzeki z butelek, odpadów budowlanych, agd., opon i innych odpadów, 

- uporządkowanie terenu po wykonywanych pracach, 

- wywiezienie wszystkich odpadów do miejsca zagospodarowania,

4.9. Naprawa opasek z kiszek faszynowych o śr. 20+20 cm stopień Idzikowice km 47+185 rz. Drzewiczki 
   (przy budowli na poszurze - strona prawa) 

-     dostarczenie kiszek i kołków oraz geowłókniny w miejsce wbudowania,

-      wykonanie wykopu pod umocnienia,

-      wyrównanie i ubicie podłoża w miejscach naprawy umocnień,

-      rozłożenie i wyrównanie powierzchni geowłókniny 

-      wbicie kołków o średnicy fi 8-10 cm, głębokość L= 0,8-1,0 m w ilości 3 szt/mb.

-      ułożenie kiszek faszynowych,

-      przybicie kiszek kołkami (szpilkowanie) w ilości 3 szt/ mb. 

Materiały:
-    kiszki i kołki z faszyny leśnej,

-    geowłókniny wzmocnione,

-   szpilki z prętów stalowych,

 -   materiały pomocnicze. 

Termin- do 30.10.2020r.,

4.10. Uzupełnienie nadwodnego narzutu kamiennego kamieniem łamanym luzem z brzegu za kiszką faszynową
- zakup i dowóz kamienia

- wyładunek 

- ułożenie kamienia za kiszką faszynową na szerokości od 0,5m do 1,00m i grubością warstwy 0,20m

Termin- do 30.10.2020r.,
4.11. Rozbiórka zatorów utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód.

- zapewnienie drożności i swobodnego spływu wód w obrębie budowli piętrzących (na poszurze i ponurze budowli) 

- wydobycie elementów przetamowań z koryta rzeki,

- usunięcie nagromadzonych śmieci, przetamowań, gałęzi oraz wszelkiego rodzaju zatorów wraz z wywiezieniem

i zagospodarowaniem.
5.Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

- Przedmiar robót wraz z określeniem jednostek obmiarowych został określony w tabeli wyceny robót 
z dokładnością do: 1m, 1m2,  0,1mp, itp. 

- Obmiar wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły Wykonawca lub Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy, a potwierdza przedstawiciel zamawiajacego.

6.  OPIS SPOSOBU ODBIORU PRAC I ROZLICZENIA
6.1.  OPIS SPOSOBU ODBIORU PRAC
Odbiór częściowy/końcowy prac zostanie rozpisany przez Zamawiającego po dokonaniu pisemnego zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę (zgłoszenie w formie pisma). Do zgłoszenia zakończenia prac niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wskazanej w umowie. 
Odbiór robót odbędzie się komisyjnie,  w dniu określonym przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy i/lub Upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy. 
6.2.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA  
Rozliczenie prac nastąpi za faktycznie wykonane prace potwierdzone kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego, po dokonaniu odbioru robót protokołem częściowym/końcowym, zgodnie z postanowieniami umowy.  

Tabela Zakresu Prac
Utrzymanie  i obsługa budowli piętrzących na terenie NW w Białaczowie
Lokalizacja: rz. Drzewiczka: stopień Trzebina km 48+702,

stopień Idzikowice km 47+185, stopień Petrykozy km 72+218,

rz. Wąglanka: jaz Ostrów km 4+721, jaz Wąglany km 6+694,

rz. Ciek Pogorzelec: jaz Józefów km 4+587,

gm. Drzewica, Białaczów, Opoczno, pow. opoczyński.
Prace planowane do wykonania w terminie: od dnia przekazania terenu do dn. 31.12.2020r.
Klasyfikacja kodów dla prac objętych przedmiotem zamówienia:

71330000-0 – różne usługi inżynieryjne

90721800-5 - usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót.
	Jedn. miary
	Ilość j.m.

	1
	2
	3
	4
	5

	Etap 1. Roboty utrzymaniowe od dnia przekazania terenu do dnia 30.06.2020r.

	1
	Analiza własna
	Obsługa budowli. Regulacja piętrzenia wg. potrzeb. Konserwacja mechanizmów i zamknięć, drobne naprawy urządzeń mechanicznych, smarowania smarem, wymiana olejów w reduktorach, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki). Kontrola budowli, na bieżąco usuwanie zanieczyszczeń. 
rz. Drzewiczka w km 48+702, 47+185, 72+218,

rz. Wąglanka km 4+721, 6+694,

rz. Ciek Pogorzelec km 4+587
	r-g
	96,00

	2
	Analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki w obrębie budowli; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem. Termin koszenia: I koszenie: czerwiec 2020r.,

rz. Drzewiczka w km 48+702, 47+185, 72+218,

rz. Wąglanka km 4+721, 6+694,

rz. Ciek Pogorzelec km 4+587 
	m2
	1920,00

	3
	Analiza własna
	Wykoszenie porostów z dna cieku w obrębie budowli, porost gęsty, wraz z wygrabieniem i wywozem  
Termin koszenia: I koszenie: czerwiec 2020r.,

rz. Drzewiczka w km 48+702, 47+185, 72+218,

rz. Wąglanka km 4+721, 6+694,

rz. Ciek Pogorzelec km 4+587
	m2
	240,00

	4
	Analiza własna
	Hakowanie dna rzeki na poszurze i ponurze w obrębie budowli wraz z wydobyciem i wywozem  pozostałości po hakowaniu.

jaz  Józefów w km 4+587 rz. Ciek Pogorzelec- 40m2 .

Jaz Wąglany w km 6+694 rz. Wąglanki – 130m2,

Jaz Ostrów w km 4+721 rz. Wąglanki – 130m2
	m2
	300,00

	5
	Analiza własna
	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia na skarpach i w dnie rzeki utrudniających swobodny spływ wód w korycie w obrębie budowli.  Przycięcie odrostów z wikliny w obrębie budowli.

rz. Drzewiczka w km 48+702, 47+185, 72+218,

rz. Wąglanka km 4+721, 6+694,

rz. Ciek Pogorzelec km 4+587
	ha
	0,005

	6
	Analiza własna
	Rozdrobnienie rębakiem pozyskanych gałęzi

pochodzących z przycięcia krzaków wraz z

wywozem pozostałości z rozdrobnienia. 

1ha =286 mp. Razem 286x0,005ha=1,43mp
	mp
	1,43

	7
	Analiza własna
	Ręczne oczyszczenie z darniny i namułu umocnień betonowych i dylatacji w obrębie budowli

rz. Drzewiczka w km 47+185,

rz. Wąglanka km 4+721, 6+694,

rz. Ciek Pogorzelec km 4+587
	m2
	250,00

	8
	Analiza własna
	Uzupełnienie ubytków betonowych przy 3 budowlach. rz. Wąglanka km 4+721, 6+694,

rz. Drzewiczka w km 72+218,
	m2
	5,00

	9
	Analiza własna
	Wykonanie wzmocnienia – podparcia schodów masą betonową (płyta betonowa zbrojona)  po obu stronach budowli -  rz. Drzewiczka - stopień Idzikowice km 47+185 
	m3
	1,00

	10
	Analiza własna
	Zabezpieczenie antykorozyjne - malowanie elementów metalowych na budowlach: 

rz. Drzewiczka w km 47+185- stopień Idzikowice, 72+218 stopień Petrykozy, 

rz. Wąglanka: jaz Ostrów km 4+721, jaz Wąglany km 6+694,                                                                        

rz. Ciek Pogorzelec: jaz Józefów km 4+587

(farba podkładowa - gruntowa, 2 x emalia chlorokauczukowa,  kolor ciemnozielony)
	m2
	90,00

	11
	Analiza własna
	Uzupełnienie znaków zakazu przy budowlach w/g potrzeb.
	r-g
	32,00

	12
	Analiza własna
	Transport szandorów z magazynu w Białaczowie i montaż na budowlach celem rozpoczęcia piętrzeń na 2 budowlach piętrzących: rz. Ciek Pogorzelec km 4+587, rz. Drzewiczka w km 72+218 
	szt.
	2,00

	13
	Analiza własna
	Uporządkowanie terenu robót, tj. skarp i koryta rzeki z butelek, odpadów budowlanych, agd., opon i innych odpadów wraz z ich zagospodarowaniem 
	r-g
	40,00

	14
	Analiza własna
	Rozbiórka zatorów utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód. 
	m3
	5,00

	15
	Analiza własna
	Uzupełnienie braków ziemnych (czarnoziem) przy budowli – stopień Petrykozy w km 72+218 wraz z zagęszczeniem. Grunty spoiste kat. I-II
	m3
	2,00

	Etap 2. Roboty utrzymaniowe od dnia 01.07.2020r. do 31.12.2020r.

	1
	Analiza własna
	Obsługa budowli. Regulacja piętrzenia wg. potrzeb. Konserwacja mechanizmów i zamknięć, drobne naprawy urządzeń mechanicznych, smarowania smarem, wymiana olejów w reduktorach, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki). Zabezpieczenia budowli na okres jesienno-zimowy. Kontrola budowli, usuwanie zanieczyszczeń. Odkuwanie lodu, odśnieżanie kładek oraz terenu w obrębie budowli.

rz. Drzewiczka w km 48+702, 47+185, 72+218,

rz. Wąglanka km 4+721, 6+694,

rz. Ciek Pogorzelec km 4+587
	r-g
	192,00

	2
	Analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki w obrębie budowli; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem. Termin koszenia: II koszenie od 15.08. do 30.09.2020r.

rz. Drzewiczka w km 48+702, 47+185, 72+218,

rz. Wąglanka km 4+721, 6+694,

rz. Ciek Pogorzelec km 4+587 
	m2
	1920,00

	3
	Analiza własna
	Wykoszenie porostów z dna cieku w obrębie budowli, porost gęsty, wraz z wygrabieniem i wywozem  
Termin koszenia: 

 II koszenie od 15.08. do 30.09.2020r.

rz. Drzewiczka w km 48+702, 47+185, 72+218,

rz. Wąglanka km 4+721, 6+694,

rz. Ciek Pogorzelec km 4+587
	m2
	240,00

	4
	Analiza własna
	Hakowanie dna rzeki na poszurze i ponurze w obrębie budowli wraz z wydobyciem i wywozem  pozostałości po hakowaniu.

jaz  Józefów w km 4+587 rz. Ciek Pogorzelec- 40m2 .

Jaz Wąglany w km 6+694 rz. Wąglanki – 130m2,

Jaz Ostrów w km 4+721 rz. Wąglanki – 130m2
	m2
	300,00

	5
	Analiza własna
	Uzupełnienie znaków zakazu przy budowlach w/g potrzeb.
	r-g
	32,00

	6
	Analiza własna
	Po zakończeniu obsługi piętrzeń na budowlach, zdjęcie szandorów z 2 budowli piętrzących: rz. Ciek Pogorzelec km 4+587, rz. Drzewiczka w km 72+218 oraz  transport do magazynu do Białaczowa.
	szt.
	2,00

	7
	Analiza własna
	Konserwacja szandorów drewnianych, tj. jednokrotna impregnacja  desek – szandorów z 2 budowli:  rz. Ciek Pogorzelec km 4+587, 
rz. Drzewiczka w km 72+218
	m2
	25,00

	8
	Analiza własna
	Uporządkowanie terenu robót, tj. skarp i koryta rzeki z butelek, odpadów budowlanych, agd., opon i innych odpadów wraz z ich zagospodarowaniem 
	r-g
	40,00

	9
	Analiza własna
	Naprawa opasek z kiszek faszynowych o śr. 20+20 cm stopień Idzikowice km 47+185 rz. Drzewiczki
	m
	10,00

	10
	Analiza własna
	Uzupełnienie nadwodnego narzutu kamiennego kamieniem łamanym luzem z brzegu za kiszką faszynową
	m3
	1,00

	11
	Analiza własna
	Rozbiórka zatorów utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód. 
	m3
	10,00


Mapa poglądowa

Budowle piętrzące, pow. opoczyński 
Rz. Wąglanka: 

Jaz Ostrów w km 4+721, 

Jaz Wąglany w km 6+694
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Mapa poglądowa

Budowle piętrzące, pow. opoczyński 
Rz. Ciek Pogorzelec

Jaz Józefów w km 4+587
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Mapa poglądowa

Budowle piętrzące, pow. opoczyński 
Rz. Drzewiczka: 

Stopień Petrykozy w km 72+218

[image: image3.png][ [} CENTROZEOM X B Geoportal Wojewsdztwa tédzkic X

<« C @ Niezabezpieczona | geoportallodzkie.pl/imap/

Aplicagie [ Nowy foder §§f Kalkulator VAT (brut

JiSp  GECPORTAL WOJEWODZTWA LODZKEGO 5 B 9 g | A Metoracia resr Y

k o o @ ws B B fO
k,‘ O @ so-[ET - v

+" <> A

) WoJ.
SWIETOKRZYSKIE

Powiat
konecki

v 0433 Meforacja Zsiagowano
v 05025 Melor

=t SR ey T T

327" Uiad wspélrasdnyeh 1992 (2180) Aktywna warstws Ciski uregulowane Obiskisw zaznaczonycn 0

Zatadowano





Mapa poglądowa

Budowle piętrzące, pow. opoczyński 
Rz. Drzewiczka: 

Stopień Trzebina w km 48+702

Stopień Idzikowice w km 47+185
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