OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Utrzymanie  i obsługa budowli piętrzących na terenie 
NW w Piotrkowie Trybunalskim
1. Ogólna charakterystyka obiektów.                              
 rz. Strawa  - jazy w km 2+790, 4+853 gm. Sulejów,
 rz. Luciąża - jazy w km 10+737, gm. Sulejów, 13+180, 16+568, 18+790, 25+795 gm. Rozprza,
 rz. Bogdanówka - jazy w km 2+194, 4+552, gm. Rozprza, jaz w km 6+454 gm. Wola Krzysztoporska
                              stopnie w km 16+956, 17+174, 17+452, 17+666, 18+420, 18+521,18+816,
                                             19+074,19+266,19+401,19+707,gm.Wola Krzysztoporska, Bełchatów
 rz. Rajska - jaz w km 2+666 gm. Rozprza,
 rz. Wierzejka - jaz w km 5+611 m. Piotrków Tryb. 
 rz. Struga Zbyłowicka - zastawki w km 3+078, 3+588 gm. Ręczno.
 rz. Silniczka – jaz w km 13+377 gm. Żytno
 rz.  Biestrzykówka – zastawka w km 0+409m gm. Wielgomłyny
Zgodnie z załącznikiem Nr. 1a
2. Opis wymagań dotyczących wykonania usług.
· Termin realizacji.
Przekazanie terenu przez Zamawiającego oraz odbiór terenu przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 5 dni roboczych po podpisaniu umowy.
Termin  rozpoczęcia  prac: od dnia przekazania terenu
             Termin zakończenia prac: 31.12.2020  r.
· Organizacja prac 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt  po zakończeniu prac – w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru zobowiązany jest do wykonania dokumentacji zdjęciowej obrazującej wykonywane roboty i przekazania jej  Zamawiającemu.                
Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania.
Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren budowy.
· Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania na rzecz osób trzecich (m.in. za zniszczenia powstałe podczas przemieszczania pojazdów do miejsc prowadzenia prac i inne). Wszystkie powstałe szkody wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.
· Ochrona środowiska
W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, Wykonawca ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:
- Ustawy o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn. zm),
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018,  poz.2268. ze zm.),
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
Realizacja prac nie może spowodować pogorszenia stanu ekologicznego wód, ekosystemów wodnych, a także fauny i flory pośrednio narażonej na ich oddziaływanie oraz terenu bezpośrednio przyległego.
· Warunki bezpieczeństwa pracy
Przy realizacji robót zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
· Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze 
i składowisko materiałów.
· Wymagania dotyczące jakości użytych materiałów.
Wszystkie materiały  zastosowane przy niniejszych robotach powinny posiadać certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne stwierdzające ich przydatność w budownictwie zgodnie z wymogami PN.
· Wymagania dotyczące używanego sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie będzie niekorzystnie wpływał na jakość wykonywanych prac oraz na środowisko.
Wymagania dotyczące środków transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania środków transportu, które nie będą niekorzystnie wpływały  na jakość wykonywanych prac oraz na środowisko.
3. Zestawienie usług.
	Lp.
	Nr wytycznych
	Podstawa wyceny
	Opis robót
Wyliczenia ilości jednostek
	Jednostka miary
	Ilość jednostek miary

	ETAP I - kwiecień – czerwiec 2020r.

	1 
	4.1
	Analiza własna 
	Ręczne wykoszenie  porostów ze skarp porost gęsty twardy z wygrab. i zagospodarowaniem- 30% pow. skarp - wg zestawienia  nr 1a poz. 8   
16 870 m2 x 0,3 = 5 061 m2
	m2
	5 061

	2 
	4.2
	Analiza własna 
	Wykoszenie skarp kosiarką bijakową - 70 %  powierzchni skarp – wg zestawienia nr 1a
 poz. 9
 16 870 m2 x 0,7 = 11 809 m2
	m2
	11 809

	3
	4.3
	KNR 15-01 011502
	Wygrabienie wykoszonych porostów po mechanicznym koszeniu z zagospodarowaniem
	m2
	11 809

	4
	4.4
	Analiza własna
	Ręczne wykoszenie porostów z dna cieku porost gęsty twardy wraz z wygrabieniem i zagospodarowaniem - wg zestawienie nr 1a poz. 11
	m2
	4 960

	5 
	4.5
	Analiza indywidualna
	Utrzymanie sprawności, sprawdzanie i konserwacja urządzeń mechanicznych z napędem ręcznym zamknięć jazów - wg zestawienia nr 1 a  poz. 5,   
	szt.
	3

	6 
	4.6
	Analiza indywidualna
	Utrzymanie i obsługa  budowli  - wg zestawienia nr 1 a poz. 15      - 27 szt.
	r-g
	116

	7 
	4.7
	Analiza indywidualna 
	Rozwożenie, zakładanie, zdejmowanie, zwożenie i magazynowanie szandorów w okresie od kwietnia do czerwca wg zestawienia nr 1 a, kol. 14 - 24 szt.
 Uzupełnianie tablic informacyjnych  w miarę potrzeb - łącznie na budowlach powinno się znajdować  13szt.  tablic zakazu kąpieli i  13 szt. znaków informacyjnych 
	kpl.
	1

	ETAP II - lipiec- grudzień 2020r.

	8
	4.1
	Analiza własna
	Ręczne wykoszenie  porostów ze skarp porost gęsty twardy z wygrab. i zagospodarowaniem - 30 %  powierzchni skarp - wg zestawienia  nr 1a poz. 7-   71 612 m2 x 0,3 = 21 484 m2
	m2
	21 484

	9
	4.2
	Analiza własna
	Wykoszenie skarp kosiarką bijakową - 70 %  powierzchni skarp – wg zestawienia nr 1a poz.7
 71 612 m2 x 0,7 = 50 128 m2
	m2
	50 128

	10
	4.3
	KNR 15-01 011502
	Wygrabienie wykoszonych porostów po mechanicznym koszeniu z zagospodarowaniem
	m2
	50 128

	11
	4.4
	Analiza własna
	Ręczne wykoszenie porostów z dna cieku porost gęsty twardy wraz z wygrabieniem i zagospodarowaniem - wg zestawienie nr 1a poz. 12
	m2
	24 349

	12
	4.5
	Analiza indywidualna
	Utrzymanie sprawności, sprawdzanie i konserwacja urządzeń mechanicznych z napędem ręcznym zamknięć jazów - wg zestawienia nr 1 a  poz. 5,   
	szt.
	3

	13
	4.6
	Analiza indywidualna
	Utrzymanie i obsługa  budowli  - wg zestawienia nr 1 a poz. 15      - 27 szt.
	rg.
	253

	14
	4.7
	Analiza indywidualna
	Rozwożenie, zakładanie, zdejmowanie, zwożenie i magazynowanie szandorów w okresie od lipca do grudnia wg zestawienia nr 1 a, kol. 14 - 24 szt.
 Uzupełnianie tablic informacyjnych  w miarę potrzeb - łącznie na budowlach powinno się znajdować  13szt.  tablic zakazu kąpieli i  13 szt. znaków informacyjnych
	kpl.
	1

	15
	4.8
	Analiza własna
	Ręczne oczyszczenie z darniny i namułu umocnień betonowych i dylatacji w obrębie budowli - łączna powierzchnia elementów betonowych 1 497 m2 przyjęto do oczyszczenie 30 % m- tj. 449 m2
	m2
	449


	16
	4.9
	Analiza własn
	Wymiana prowadnicy szandorów w świetle jazu w km 13+377 rz. Silniczki
	kpl.
	1


4. Wytyczne wykonania prac.
Regulacja piętrzenia wg. potrzeb. Konserwacja mechanizmów i zamknięć, drobne naprawy urządzeń. Zabezpieczenia budowli na okres jesienno-zimowy. Kontrola budowli, usuwanie zanieczyszczeń. 
Rozbiórka zatorów utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód, zapewnienie drożności i swobodnego spływu wód w obrębie budowli piętrzących (na poszurze i ponurze budowli) - usunięcie nagromadzonych śmieci, przetamowań.
Ponadto:
- monitorowanie i podejmowanie działań w wyżej opisanym zakresie samodzielnie, a także na każdorazowe wezwanie przedstawiciela Zamawiającego przez cały okres trwania umowy,
- wykonywanie minimum raz w tygodniu kontroli budowli, w przypadku stwierdzenia zatorów niezwłocznie należy przystąpić do ich usunięcia wraz z wywozem wydobytych zanieczyszczeń,
- składanie informacji – informację z dokonywanych oględzinach i o stanie dozorowanych budowli należy składać cotygodniowo przedstawicielowi Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej,
- w przypadku osiągnięcia w korycie rzecznym przepływów ostrzegawczych lub wystąpienia innych zagrożeń zaistniałych na budowlach, dozór należy prowadzić w sposób stały, codziennie oraz przedkładać codzienne informacje do przedstawiciela Zamawiającego o dokonanych obserwacjach. W przypadku wskazanego zagrożenia meldunki należy składać codziennie do godz. 9:00. 
- zastawianie i odstawianie szandorów w zależności od istniejących potrzeb i poziomu wód w rzekach,
- w przypadku wystąpienia wód wezbraniowych niezbędne jest bezzwłoczne wykonanie demontażu szandorów z uwagi na konieczność zapewnienia swobodnego spływu wód, 
- drobne naprawy urządzeń mechanicznych, smarowanie i wymiana olejów.
· Ręczne wykoszenie roślinności ze skarp rzeki  przy budowlach piętrzących oraz w zasięgu cofki piętrzenia, zgodnie z załącznikiem Nr 1a 
· wykoszenie roślinności (niedopuszczanie do przedostawania się wykaszanej roślinności do wody),
· wygrabienie i złożenie wykoszonych roślin powyżej górnej krawędzi skarpy
· zagospodarowanie uzyskanej masy roślinnej
                                    Sprzęt:  ciągnik kołowy
                                                 przyczepa
                                                 kosiarka spalinowa
                                                 kosa ręczna
4.2.  Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp przy budowlach piętrzących oraz w zasięgu cofki piętrzenia zgodnie z załącznikiem Nr 1a
· wykoszenie roślinności z rozdrobnieniem (niedopuszczanie do przedostawania się wykaszanej roślinności do wody),
                                Sprzęt: kosiarka bijakowa 
4.3.  Wygrabienie i zagospodarowanie wykoszonej mechanicznie roślinności
               - wygrabienie  i złożenie rozdrobnionych roślin powyżej górnej krawędzi skarpy,
· zagospodarowanie uzyskanej masy roślinnej
    Sprzęt: ciągnik kołowy

przyczepa samowyładowcza 
4.4. Ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z zagospodarowaniem  przy budowlach piętrzących
           oraz w zasięgu cofki piętrzenia, zgodnie z załącznikiem Nr 1a
· wykoszenie roślinności  (bieżące usuwanie z lustra wody),
· wygrabienie i złożenie wykoszonych porostów powyżej górnej krawędzi skarpy
· zagospodarowanie uzyskanej masy roślinnej
Sprzęt: ciągnik kołowy

  przyczepa

  kosiarka spalinowa
             kosa 
4.5. oraz 4.6 Utrzymanie sprawności i obsługa budowli  
 Utrzymanie sprawności, sprawdzanie, konserwacja oraz wykonywanie drobnych napraw mechanicznych zamknięć jazów  wg zestawienia Nr 1a.
Utrzymanie drożności światła poprzez usuwanie zanieczyszczeń z gałęzi, śmieci, przetamowań
        i odkuwanie lodu ze światła budowli na długości umocnień. Zastawianie, odstawianie i regulacja 
piętrzenia zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodą.
Zbieranie śmieci w obrębie budowli i w zasięgu cofki piętrzenia, przycinanie wikliny z umocnień
faszynowo -  kamiennych, wykonanie drobnych napraw, odstawianie zamknięć zastawianych
        przez nieznanych sprawców. Uzupełnienie szandorów w miarę potrzeb. Wzmożony dozór nad
        budowlami w czasie przepływu wód wezbraniowych oraz przekazywanie informacji do Zarządu
        Zlewni  w Piotrkowie Tryb. o wykonywanych piętrzeniach, drożności budowli, ewentualnych
        zagrożeniach dla budowli oraz stanie napełnienia koryt rzecznych w obrębie budowli
        piętrzących. Uzupełnianie oznaczeń NPP i napełnień odpowiadających przepływowi
        nienaruszalnemu. 
            Rozwożenie, zakładanie, zdejmowanie, zwożenie i magazynowanie szandorów -  wg załącznika
        Nr 1a. na budowlach o zamknięciach szandorowych.

4.7. Rozwożenie , zakładanie, zdejmowanie, zwożenie i magazynowanie szandorów wg załącznika 1a na budowlach o zamknięciach szandorowych szt. 24. Uzupełnianie tablic informacyjnych i znaków zakazu na budowlach.
      4.8.   Ręczne oczyszczenie z roślinności, darniny i namułu umocnień betonowych i dylatacji
                    w obrębie budowli 
· odspojenie roślinności, darniny i namułu z elementów betonowych
· usunięcie roślinności z dylatacji
· odrzucenie poza obręb prac
· rozplantowanie namułu
·  zagospodarowanie masy roślinnej
  Sprzęt:
ciągnik 


przyczepa
4.9. Wymiana stalowej prowadnicy szandorów w świetle jazu w km13+377 rz Silniczki
                 - osunięcie uszkodzonej prowadnicy,
                 - dostarczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i zamontowanie nowej prowadnicy prowadnicy,
                                       Materiał: dwuteownik stalowy 180/82,   L= 3,4m.
5. Rozliczenie i odbiór prac
5.1. Opis sposobu odbioru prac
Odbiór częściowy/końcowy prac zostanie rozpisany przez Zamawiającego po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. Do zgłoszenia zakończenia prac niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wskazanej w umowie. Odbiór robót odbędzie się komisyjnie,  w dniu określonym przez Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.
    5.2. Opis sposobu rozliczania prac 
Rozliczenie prac nastąpi za faktycznie wykonane prace potwierdzone kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego, po dokonaniu odbioru robót protokołem częściowym/końcowym, zgodnie z postanowieniami umowy.  

                                                        Załącznik Nr.1a 
Utrzymanie  i obsługa budowli piętrzących na terenie 
NW w Piotrkowie Trybunalskim
	
	
	
	
	

	
	
	

	LP
	rodzaj budowli
rzeka
km budowli
	miejscowość
gmina
	Rodzaj zamknięć
światło budowli
wysokość piętrzenia
	Sprawd. i  konserw. urządzeń mechanicznych  - szt.
	Wykoszenie   skarp
m2
	Wykoszenie dna
m2
	Transport, zakładanie i magazynowanie szandorów
	Obsługa budowli
r-g
	
	
	

	
	
	
	
	
	razem
m2/mb
	I koszenie m2
	II koszenie  m2
	razem
m2
	I koszenie m2
	II koszenie  m2
	
	
	
	
	

	 1.
	 2.
	 3.
	4.
	 5.
	 7.
	8
	9
	10
	11
	12
	14
	15
	
	
	

	1
	Jaz
rz. Strawa
 km 2+790
	 Kałek
gm. Sulejów
	 szandory
b=8,0 m
H=0,6m

	
	4 230 m2
2+740-3+345=  605mb
	700
	3530
	1410
 
	200
	1210
	1 kpl
	32
	
	
	

	2
	Jaz 
rz. Strawa
 km 4+853
	Kolonia Witów    gm. Sulejów
	 szandory
b= 4,8 m
H=0,80
	
	4 890m2  
4+803-5+518
=715mb
	720
	4170
	1830
  
	230
	1600
	1 kpl
	32
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Jaz 
rz. Luciąża km 10+737 
	Kłudzice gm. Sulejów
	zasuwy stalowe
b=3x3 m   H= 1,84m
	1
	1 600 
100mb
	800
	800
	800
	400
	400
	
	38
	
	
	

	4
	Jaz 
rz. Luciąża                km 13+180
	Fałek
 gm. Rozprza
	szandory              b=7,0 m
H=1,9m
	
	1 500 
100mb
	750
	750
	700
	350
	350
	1 kpl
	38
	
	
	

	5
	Jaz 
rz. Luciąża                km  16+568 
	Turlej
 gm. Rozprza
	zasuwy  stalowe           b=6,6m
H=2,36m
	1
	1500
100m  
	750
	750
	600
	300
	300
	
	38
	
	
	

	6
	Jaz 
rz. Luciąża km 18+790 
	Szymanów gm. Rozprza
	szandory   b=6,0m
H=2,30m
	
	1500 
100m 
	750
	750
	600
	300
	300
	1 kpl
	22
	
	
	

	7
	Jaz 
rz. Luciąża         km 25+795
	Wilkoszewice
gm. Rozprza
	 szandory
b=5,0 m
H=1,33m
	
	8 620 m2
km 25+750-26+930= 1 180 mb
	800
	7820
	2 180  
	200
	1980
	
	14
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 kpl
	
	
	
	

	8
	Jaz  
rz. Bogdanówka         km 2+194     
	 Kęszyn
 gm. Rozprza
	 szandory
b=4,0 m
H=1,6m
	
	31 754m2 
km 2+117 – 6+660 = 4 543  mb
	2100
	29654
	13 629   
	900
	12729
	
	11
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 kpl
	
	
	
	

	9
	Jaz 
rz. Bogdanówka               km 4+552 
	Bogumiłów
gm. Rozprza
	 szandory
b=3,5 m
H=0,92m
	
	
	
	
	
	
	
	1 kpl
	11
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 Jaz 
rz. Bogdanówka                          km  6+454 
	 Laski
 gm. Wola Krzysztoporska
	 szandory
b=3,5 m
H=1,15m
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 kpl
	
	
	
	

	11
	stopień 
rz. Bogdanówka km 16+956
	Mąkolice
 gm. Wola Krzysztoporska
	szandory
b=0,8 m
H=0,6m
	
	21500 m2
km 16+700-19+900=  3200 mb
	5500
	16000
	3360 
	880
	2480
	1kpl
	5
	

	12

	stopień 
rz. Bogdanówkakm17+174
	Postękalice
 gm. Bełchatów
	szandorowe
b=0,8 m
H=0,6m
	
	
	
	
	
	
	
	1kpl
	5
	

	13
	stopień 
rz. Bogdanówkakm17+452
	Postękalice
 gm. Bełchatów
	szandory
b=0,8 m
H=0,6m
	
	
	
	
	
	
	
	1kpl
	5
	

	14
	stopień
 rz. Bogdanówkakm17+666
	Postękalice
 gm. Bełchatów
	szandory
b=0,8 m
H=0,6m
	
	
	
	
	
	
	
	1kpl
	5
	

	15
	stopień 
rz. Bogdanówkakm18+420
	Mąkolice
 gm. Wola Krzysztoporska
	szandory
b=0,8 m
H=0,6m
	
	
	
	
	
	
	
	1kpl
	5
	

	16
	stopień 
rz. Bogdanówkakm18+521
	Mąkolice
 gm. Wola Krzysztoporska
	szandory
b=0,8 m
H=o,6m
	
	
	
	
	
	
	
	1kpl
	5
	

	17
	stopień 
rz. Bogdanówka km18+816
	Mąkolice
 gm. Wola Krzysztoporska
	szandory
b=0,8 m
H=0,6m
	
	
	
	
	
	
	
	1kpl
	5
	

	18
	stopień 
rz. Bogdanówka km19+074
	Mąkolice
 gm. Wola Krzysztoporska
	szandory
b=0,8 m
H=0,6m
	
	
	
	
	
	
	
	1kpl
	5
	

	19
	stopień
 rz. Bogdanówkakm19+266
	Mąkolice
 gm. Wola Krzysztoporska
	szandory
b=0,8 m
H=o,6m
	
	
	
	
	
	
	
	1kpl
	5
	

	20
	stopień 
rz. Bogdanówkakm19+401
	Mąkolice
 gm. Wola Krzysztoporska
	szandory
b=0,8 m
H=0,6m
	
	
	
	
	
	
	
	1kpl
	5
	

	21
	stopień 
rz. Bogdanówkakm19+707
	Mąkolice
 gm. Wola Krzysztoporska
	szandory
b=0,8 m
H=0,6m
	
	
	
	
	
	
	
	1kpl
	5
	

	22
	 Jaz
  rz. Rajska
km 2+666 
	 Łochyńsko
 gm. Rozprza
	 szandory
b=3,0 m
H=1,25m
	
	4 988m2 
(km 2+600 – 3+200 = 600 mb 
	800
	4188
	2400  
	300
	2100
	1kpl
	20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Zastawka 
rz. Struga Zbyłowicka km 3+078
	Bąkowa Góra
gm. Ręczno
	szandory b=1,8 m
H=1,2m
	
	1 200 
100mb
	600
	600
	400 
	200
	200
	1 kpl
	8
	

	24
	Jaz   
rz. Wierzejka  km 5+611
	  m. Piotrków Tryb.
	klapy stalowe 
b=4,0m H= 1,4m   
	1
	1 600 
100mb

	800
	800
	200
	100
	100
	
	8
	

	25
	Zastawka 
rz. Struga Zbyłowicka km 3+588
	Bąkowa Góra
 gm. Ręczno
	szandory b=1,8 m
H=1,2m
	
	1 200
100mb
	600
	600
	400
	200
	200
	1 kpl
	10
	

	26
	Jaz rz.Silniczka km 13+377
	Silnica  
gm. Żytno
	szandory b=3,0 m H=1,0m
	
	1 200 
100mb
	600
	600
	  400
	200
	200
	1 kpl
	12
	

	27
	Zastawka
rz. Biestrzykówka  km 0+409
	Rudka
gm. Wielgomłyny
	szandory b=2,0 m H=1,0m
	
	1 200
 100mb     
	600
	600
	400   
	200
	200
	1 kpl
	9
	

	
	x
	x
	x
	3
	88 482 m2
	16870
	71612
	29 309
	4960
	24349
	24
	369
116 (I-VI)
253 (VII-XII)

	


- wykoszenia skarp i dna na dł. 100 m (50 m powyżej i 50 m poniżej każdej budowli) wykonywane dwukrotnie 
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