Kosztorys ofertowy
Nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa budowli na terenie Nadzoru Wodnego Koniecpol 
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót
	Jedn.miary
	Ilość
	Koszt jedn.

[zł]
	Wartość

[zł]

	ETAP I kwiecień- lipiec

	1.
	Analiza 

własna
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem.

Budowle w/g zestawienia szt. 19:

- Białka Błotna
3+880
Jaz
Zawada Pilicka

- Białka Błotna
4+970
Jaz
Wilków

- Kanał rz. Białka Lelowska 0+875 Stopień  Wąsosz

- Kanał rz. Białka Lelowska 0+900 Śluza wpustowa  Wąsosz

- Pilica
263+050  Stopień         Koniecpol

- Pilica
264+728  Jaz
          Koniecpol

- Pilica
265+950  Stopień         Koniecpol

- Pilica
266+850  Stopień         Wąsosz

- Pilica
268+706  Stopień         Kuźnica Wąsowska

- Pilica
269+750  Stopień-bystrotok     Kuźnica     

   Wąsowska

- Pilica
302+280   Jaz-MEW       Obiechów

- Pilica
303+880    Jaz
           Jasieniec

- Pilica
 328+780    Jaz                Pilica 

- Krztynia   22+164  Jaz                 Przyłubsko

- Uniejówka N.K.  1+880  Jaz       Żarnowiec


- Żebrówka  2+345  Jaz  
          Bonowice
- Żebrówka  3+617  Jaz                Grabiec
- Żebrówka  6+245  Jaz 
          Rokitno

- Kanał ulgi Pilicy 4+370
 Jaz    Pukarzów

- Pilica, Kalenica, Kanał rz. Białki  263+000 – 270+250                                                         

   kierownice – 8 szt.  inne urządzenia ( śluzy, mury   

   oporowe Kalenicy) – 24 szt.

I koszenie-czerwiec (przy budowlach po obu stronach pasem szer. 3,5 m, na długości po 20 m przed i za budowlą oraz kierownice i urządzenia 

280m2 x 19szt = 5320 m2 + 4000 + 3840 = 13160 m2 – I koszenie czerwiec
	m2
	13160,00
	
	

	2.
	Analiza 

własna
	Konserwacja mechanizmów, drobne naprawy urządzeń mechanicznych, smarowania, wymiana olejów, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki), oczyszczenie umocnień betonowych przy budowlach. Konserwacja zamknięć. Kontrola budowli przynajmniej dwa razy w miesiącu, w okresach wezbraniowych na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego. Usuwanie zanieczyszczeń.  Rozbiórka zatorów utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód (przy założeniu średnio 1h/tygodniowo na każdą budowlę).    w/g zestawienia szt. 19.       1x4x4x19
	r-g
	304,00
	
	

	3.
	Analiza własna
	Uzupełnienie wszelkich brakujących elementów stalowych przy budowlach tj. barierek, poręczy, prowadnic, elementów wyciągowych i wszystkich niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania budowli. Budowle w/g zestawienia szt. 19+24
	szt. bud.
	43,00
	
	

	4.
	Analiza własna
	Malowanie barierek, prowadnic, zasuw oraz pozostałych elementów stalowych przy budowlach wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Budowle w/g zestawienia szt. 19+24.
	szt. bud.
	43,00
	
	

	5.
	Analiza własna
	Naprawa brakujących elementów śluz wałowych kładek roboczych, oczyszczenie kładek, uzupełnienie ubytków konstrukcji żelbetowych, uzupełnienie desek oraz szandorów, dorobienie kluczy. Budowle w/g zestawienia szt. 19+24.
	szt. bud.
	43,00
	
	

	6.
	Analiza własna
	Uzupełnienie ubytków betonowych budowli betonem hydrotechnicznym wraz z ręczną reprofilacją powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych w miejscach występowania pęknięć i ubytków betonowych w konstrukcjach żelbetowych jazów i innych obiektów. Reprofilację należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta materiałów przeznaczonych do reprofilacji. Budowle w/g zestawienia szt. 19+24.
	m3
	5,00
	
	

	7.
	Analiza własna
	Monitoring (przy założeniu średnio 1h/tygodniowo na każdą budowlę) 1x4x4x43
	r-g
	688
	
	

	Wartość robót netto
	

	Podatek VAT 23%
	

	Wartość robót brutto
	

	ETAP II sierpień - grudzień

	8.
	Analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem.

Budowle w/g zestawienia szt. 19:

- Białka Błotna
3+880
Jaz
Zawada Pilicka

- Białka Błotna
4+970
Jaz
Wilków

- Kanał rz. Białka Lelowska 0+875 Stopień  Wąsosz

- Kanał rz. Białka Lelowska 0+900 Śluza wpustowa  Wąsosz

- Pilica
263+050  Stopień         Koniecpol

- Pilica
264+728  Jaz
          Koniecpol

- Pilica
265+950  Stopień         Koniecpol

- Pilica
266+850  Stopień         Wąsosz

- Pilica
268+706  Stopień         Kuźnica Wąsowska

- Pilica
269+750  Stopień-bystrotok     Kuźnica     

   Wąsowska

- Pilica
302+280   Jaz-MEW       Obiechów

- Pilica
303+880    Jaz
           Jasieniec

- Pilica
 328+780    Jaz                Pilica 

- Krztynia   22+164  Jaz                 Przyłubsko

- Uniejówka N.K.  1+880  Jaz       Żarnowiec


- Żebrówka  2+345  Jaz  
          Bonowice
- Żebrówka  3+617  Jaz                Grabiec
- Żebrówka  6+245  Jaz 
          Rokitno

- Kanał ulgi Pilicy 4+370
 Jaz    Pukarzów

- Pilica, Kalenica, Kanał rz. Białki  263+000 – 270+250                                                         

   kierownice – 8 szt.  inne urządzenia ( śluzy, mury   

   oporowe Kalenicy) – 24 szt.

II koszenie-wrzesień (przy budowlach po obu stronach pasem szer. 3,5 m, na długości po 20 m przed i za budowlą oraz kierownice i urządzenia 

280m2 x 19szt = 5320 m2 + 4000 + 3840 = 13160 m2 – II koszenie wrzesień
	m2
	13160,00
	
	

	9.
	Analiza własna
	Konserwacja mechanizmów, drobne naprawy urządzeń mechanicznych, smarowania, wymiana olejów, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki), oczyszczenie umocnień betonowych przy budowlach. Zabezpieczenia budowli na okres jesienno zimowy, odśnieżanie. Konserwacja zamknięć. Kontrola budowli przynajmniej dwa razy w miesiącu, w okresach wezbraniowych na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego. Usuwanie zanieczyszczeń.  Rozbiórka zatorów utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód (przy założeniu średnio 1h/tygodniowo na każdą budowlę).    w/g zestawienia szt. 19.       1x4x5x19
	r-g
	380
	
	

	10.
	Analiza własna
	Przycięcie krzaków i odrostów z wikliny w obrębie budowli wraz z utylizacją pozostałości z przycięcia krzaków.
	ha
	0,3
	
	

	11.

	Analiza własna
	Oczyszczenie niecki wypadowej przy każdej budowli z nagromadzonych osadów piaskowych, usunięcie zawężeń koryta powodujących utrudnienie przepływu wód, usunięcie lokalnych przymulisk na odcinkach do ok 50m przed i za budowlą w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego.  Lokalna zabudowa wyrw w skarpach w obrębie budowli materiałem pochodzącym z urobku z usunięcia przymulisk i oczyszczenia niecki wypadowej (przy założeniu średnio 10 m3 usunięcia namulisk  na 1szt. budowli). Budowle w/g zestawienia szt. 19.           10m3 x 19 = 190m3 .                                              Odmulenie rowów opaskowych i odpływów ze śluz przyjęto śr. szer. dna 1,0 m przy zamuleniu 10 cm.                         5247 m x 1,0 x 0,1 = 524,70 + 190
	m3
	714,,70
	
	

	12.
	Analiza własna
	Konserwacja śluz wałowych wraz z klapami zwrotnymi oraz urządzenia na obiekcie Pilica – Koniecpol  w tym mury oporowe rz. Kalenicy – 24 szt.
	szt.
	24,00
	
	

	13.
	Analiza własna
	Monitoring (przy założeniu średnio 1h/tygodniowo na każdą budowlę) 1x4x5x43
	r-g
	860,00
	
	

	Wartość robót netto
	

	Podatek VAT 23%
	

	Wartość robót brutto
	

	Wartość robót netto ogółem 1 + 2 etap w 2020 r.
	

	Podatek VAT 1 +2 etap w 2020 r.
	

	Wartość robót brutto ogółem 1 +2 etap w 2020 r.
	


   Słownie:…………………………………………………………………….                 /00 zł

 










podpis
3

