Kosztorys ofertowy
Utrzymanie obiektów zbiornika wodnego "KOTLINY"
	Lp.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Ilość j.m.
	Koszt jedn.

[zł]
	Wartość

[zł]

	Utrzymanie zbiornika w okresie od dnia przekazania terenu do dnia 30.06.2020 (ETAP 1)


	Rozdział 1
	Utrzymanie rowu opaskowego zbiornika r-a, L = 1360m, b = 0,5m

	1.1

	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, porost gęsty twardych wraz z jednostronną półką szerokości śr 1,5 m oraz wygrabieniem i wywozem przyjęto 60 % pow. skarp - mechanicznie, warunki utrudnione -tereny ogrodzone wyko​szenie wraz z wygrabieniem i wywozem r. Rów A hm 5+00 -13+53: L=853m, h=1,14m; n=1,5, to S= 2,02 m (1. 5+2.02)*2*[853-(8+8)]*60% = 3535.488 
	m2
	3565,490
	
	

	1.2
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp, wraz z jednostronną półką szerokości śr 1,5 m oraz wygrabieniem i wywozem dot. 40% pow. skarp, warunki utrudnione tereny ogrodzone wykoszenie wraz z wygrabieniem i wy​wozem . Rów A hm 5+00 -13+53: L=853 m, h=1,14m; n=1,5, to S= 2,02m (1.5+2.02)*2*[853-(8+8)]*40% = 2356.992 
	m2
	2356,990
	
	

	1.3
	Ręczne odmulenie rowów o szerokości do 0,5m-warstwą 0,1m wraz z wywo​zem urobku z odmulenia. Rów A hm 5+00 -13+53: L=853 m, dot. odmulenia dna po koszeniu skarp rowu R-A    [853-(8+8)] = 837.000 
	m
	837,000
	
	

	1.4


	Hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 60 % z wywozem wydobytej roślin​ności dennej, b=0,5 m. Rów A hm 5+00 -13+53: L=853 m, dot. hakowania dna rowu R-A 835*0.5 = 417.500 
	m2
	417,500
	
	

	1.5
	Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego o śr.0,80-1,4m i zamuleniu 0,33 średnicy, przyjęto 5% zamulenia faktycznego (8+8)*5% = 0,800 
	m
	0,800
	
	

	Rozdział 2
	Utrzymanie rowów opaskowych zbiornika R-B, L = 951 m oraz R-B-1, L = 172m

	2.1
	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, porost gęsty twardych wraz z jednostronną półką szerokości śr 1,5m lub 1,0 m oraz wygrabieniem i wywo​zem przyjęto 60 %pow. skarp - mechanicznie, warunki utrudnione -tereny ogrodzone wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem. Rów R-B hm 0+00-9+51;L= 951 m, h=1,18m; n=1,5, to S= 2,13m. Rów R-B-1 hm 0+00 -1+72: L= 172 m; h=0,96 m: n=1,5,to S= 1,73m  [(1.5+2.13)*2*(951-82)+(1.0+1.73) *2*172]*60% = 4348.836 
	m2
	4348,840
	
	

	2.2
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wraz z jednostronną półką szerokości śr 1,5m lub 1,0 m oraz wygrabieniem i wywozem, dot. 40% pow. skarp, warunki utrudnione tereny ogrodzone wykoszenie wraz z wygra​bieniem i wywozem . Rów R-B hm0+00- 9+51; L= 951 m, h=1,18m; n=1,5, to S= 2,13m. Rów R-B-1 hm 0+00-1+72: L=172m; h=0,96 m; n=1,5, to S= 1,73m                                                      [(1.5+2.13)*2*(951 -82)+(1.0+ 1 .73)*2*172]*40% = 2899.224 
	m2
	2899,220
	
	

	2.3
	Ręczne odmulenie rowów o szerokości do 0,5m-warstwą 0,1m wraz z wywo​zem urobku z odmulenia. Rów R-B hm 3+63 - 9+51; L= 588 m , b=0,6m. Rów R-B-1 hm 0+00 -1+72: L=172 mb=0,5m; dot. odmulenia dna rowu R-B 588+172 = 760.000 
	m
	760,000
	
	

	2.4
	Hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 60 % z wywozem wydobytej roślin​ności dennej, b=0,8 m. Rów R-B hm 0+70- 3+55; L= 285m, b=0,8m, dot. hako​wania dna rowu R-B    285*0.8 = 228.000 
	m2
	228,000
	
	

	2.5
	Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego ośr.0,80-1,4m i zamuleniu 0,33średnicy, przyjęto 15% zamulenia faktycznego 8*5% = 0,400 
	m
	0,400
	
	

	Rozdział 3
	Utrzymanie zapory prawo i lewobrzeżnej

	3.1

	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony, porost gęsty twardy z wygrabieniem i wywozem. Zapora prawa hm 0+00 - 10+84; L= 1084m n=2 i n= 2,5, korona: szer. 4,Om. L= 1084 mb skarpa odwodna, h=1,10m; n=2, to S= 2,96 m, półka szer. śr4,0m, skarpa odpowietrzna h=2,93; n=2,5, to S=6,55m wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem . 1084*4+ 1084*2.96+1084*6.55+1084*4 = 18980.840 18980,84
	m2
	18980,840
	
	

	3.2 


	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony, porost gęsty twardy z wygrabieniem i wywozem. Zapora lewa hm 0+00 - 12+07; L= 1207m n=2 i n= 2,5 korona: szer. 4,Om L= 1207 mb, skarpa odwodna, h=1,10m; n=2, to S=

2,96m półka szer. śr 3,Om, skarpa odpowietrzna h=2,55; n=2,5,to S=5,70m wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem 1207*4+1207*2.96+1207*5.70+1207*3.0 = 18901.620 

	m2


	18901,620
	
	

	Rozdział 4
	Obsługa zbiornika

	4.1
	Obsługa i dozór zb. w Kotlinach - rz. Miazga obejmujący: zastawianie i odsta​wianie zamknięć w czasie przepływu wód ekstremalnych, kontrola stanu budo​wli piętrzącej i zapór ziemnych, sprawdzanie pracy rowów opaskowych i drena​żu. Usuwanie zanieczyszczeń i zatorów ze światła budowli, przekazywanie infor​macji o ewentualnych zagrożeniach dla budowli i zbiornika, o napełnieniu zbiornika i o przebiegu przepływów ekstremalnych oraz o sytuacjach i zagroże​niach innych na obiekcie w okresie dozoru, sprzątanie i wywóz śmieci wraz z zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Smarowanie 
sma​rem stałym przekładni ruchomych 
	kpl.
	1,000
	
	

	4.2
	Uzupełnienie tablic informacyjnych wraz ze słupkami (wg potrzeb)
	kpl
	8
	
	

	  Wartość robót netto ETAP 1
	

	  Podatek VAT ETAP 1
	

	 Wartość robót brutto ETAP 1
	

	Utrzymanie zbiornika w okresie 01.07.2020 – 30.07.2020 (ETAP 2I)

	Rozdział 5
	Utrzymanie rowu opaskowego zbiornika r-a, L = 1360m, b = 0,5m

	5.1

	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, porost gęsty twardych wraz z jednostronną półką szerokości śr 1,5 m oraz wygrabieniem i wywozem przyjęto 60 % pow. skarp - mechanicznie, warunki utrudnione -tereny ogrodzone wyko​szenie wraz z wygrabieniem i wywozem r. Rów A hm 5+00 -13+53: L=853m, h=1,14m; n=1,5, to S= 2,02 m (1. 5+2.02)*2*[853-(8+8)]*60% = 3535.488 
	m2
	3565,490
	
	

	5.2
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp, wraz z jednostronną półką szerokości śr 1,5 m oraz wygrabieniem i wywozem dot. 40% pow. skarp, warunki utrudnione tereny ogrodzone wykoszenie wraz z wygrabieniem i wy​wozem . Rów A hm 5+00 -13+53: L=853 m, h=1,14m; n=1,5, to S= 2,02m (1.5+2.02)*2*[853-(8+8)]*40% = 2356.992 
	m2
	2356,990
	
	

	5.3
	Ręczne odmulenie rowów o szerokości do 0,5m-warstwą 0,1m wraz z wywo​zem urobku z odmulenia. Rów A hm 5+00 -13+53: L=853 m, dot. odmulenia dna po koszeniu skarp rowu R-A    [853-(8+8)] = 837.000 
	m
	837,000
	
	

	5.4

	Hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 60 % z wywozem wydobytej roślin​ności dennej, b=0,5 m. Rów A hm 5+00 -13+53: L=853 m, dot. hakowania dna rowu R-A 835*0.5 = 417.500 
	m2
	417,500
	
	

	5.5
	Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego o śr.0,80-1,4m i zamuleniu 0,33 średnicy, przyjęto 5% zamulenia faktycznego (8+8)*5% = 0,800 
	m
	0,800
	
	

	Rozdział 6
	Utrzymanie rowów opaskowych zbiornika R-B, L = 951 m oraz R-B-1, L = 172m

	6.1
	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, porost gęsty twardych wraz z jednostronną półką szerokości śr 1,5m lub 1,0 m oraz wygrabieniem i wywo​zem przyjęto 60 %pow. skarp - mechanicznie, warunki utrudnione -tereny ogrodzone wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem. Rów R-B hm 0+00-9+51;L= 951 m, h=1,18m; n=1,5, to S= 2,13m. Rów R-B-1 hm 0+00 -1+72: L= 172 m; h=0,96 m: n=1,5,to S= 1,73m  [(1.5+2.13)*2*(951-82)+(1.0+1.73) *2*172]*60% = 4348.836 
	m2
	4348,840
	
	

	6.2


	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wraz z jednostronną półką szerokości śr 1,5m lub 1,0 m oraz wygrabieniem i wywozem, dot. 40% pow. skarp, warunki utrudnione tereny ogrodzone wykoszenie wraz z wygra​bieniem i wywozem . Rów R-B hm0+00- 9+51; L= 951 m, h=1,18m; n=1,5, to S= 2,13m. Rów R-B-1 hm 0+00-1+72: L=172m; h=0,96 m; n=1,5, to S= 1,73m                                                      [(1.5+2.13)*2*(951 -82)+(1.0+ 1 .73)*2*172]*40% = 2899.224 
	m2
	2899,220
	
	

	6.3
	Ręczne odmulenie rowów o szerokości do 0,5m-warstwą 0,1m wraz z wywo​zem urobku z odmulenia. Rów R-B hm 3+63 - 9+51; L= 588 m , b=0,6m. Rów R-B-1 hm 0+00 -1+72: L=172 mb=0,5m; dot. odmulenia dna rowu R-B 588+172 = 760.000 
	m
	760,000
	
	

	6.4
	Hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 60 % z wywozem wydobytej roślin​ności dennej, b=0,8 m. Rów R-B hm 0+70- 3+55; L= 285m, b=0,8m, dot. hako​wania dna rowu R-B    285*0.8 = 228.000 
	m2
	228,000
	
	

	6.5
	Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego ośr.0,80-1,4m i zamuleniu 0,33średnicy, przyjęto 15% zamulenia faktycznego 8*5% = 0,400 
	m
	0,400
	
	

	Rozdział 7
	Utrzymanie zapory prawo i lewobrzeżnej

	7.1
	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony, porost gęsty twardy z wygrabieniem i wywozem. Zapora prawa hm 0+00 - 10+84; L= 1084m n=2 i n= 2,5, korona: szer. 4,Om. L= 1084 mb skarpa odwodna, h=1,10m; n=2, to S= 2,96 m, półka szer. śr4,0m, skarpa odpowietrzna h=2,93; n=2,5, to S=6,55m wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem . 1084*4+ 1084*2.96+1084*6.55+1084*4 = 18980.840 18980,84
	m2
	18980,840
	
	

	7.2
	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony, porost gęsty twardy z wygrabieniem i wywozem. Zapora lewa hm 0+00 - 12+07; L= 1207m n=2 i n= 2,5 korona: szer. 4,Om L= 1207 mb, skarpa odwodna, h=1,10m; n=2, to S=

2,96m półka szer. śr 3,Om, skarpa odpowietrzna h=2,55; n=2,5,to S=5,70m wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem 1207*4+1207*2.96+1207*5.70+1207*3.0 = 18901.620 

	m2


	18901,620
	
	

	Rozdział 8


	Obsługa zbiornika


	8.1
	Obsługa i dozór zb. w Kotlinach - rz. Miazga obejmujący: zastawianie i odsta​wianie zamknięć w czasie przepływu wód ekstremalnych, kontrola stanu budo​wli piętrzącej i zapór ziemnych, sprawdzanie pracy rowów opaskowych i drena​żu. Usuwanie zanieczyszczeń i zatorów ze światła budowli, przekazywanie infor​macji o ewentualnych zagrożeniach dla budowli i zbiornika, o napełnieniu zbiornika i o przebiegu przepływów ekstremalnych oraz o sytuacjach i zagroże​niach innych na obiekcie w okresie dozoru, sprzątanie i wywóz śmieci wraz z zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Smarowanie 
sma​rem stałym przekładni ruchomych 
	kpl.
	1,000
	
	

	8.2
	Uzupełnienie tablic informacyjnych wraz ze słupkami 
(wg potrzeb)
	kpl
	8
	
	

	  Wartość robót netto ETAP 2
	

	  Podatek VAT ETAP 2
	

	 Wartość robót brutto ETAP 2
	

	RAZEM  Wartość robót netto ETAP 1 + ETAP 2
	

	RAZEM Podatek VAT ETAP 1+ ETAP 2
	

	RAZEM Wartość robót brutto ETAP 1+ ETAP 2
	


Słownie:…………………………………………………………………….    /00 zł

 










podpis

3

