Kosztorys ofertowy
Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego „MIEDZNA”
Roboty planowane do wykonania w czasie od dnia przekazania do dnia  31.12.2020r.
	Lp
	
Podstawa wyceny
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót.
	Jedn. miary

	Obmiar
	Cena Jedn. 
 w 
zł.
	Wartość Netto
w 
zł.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Etap 1 Roboty utrzymaniowe od dnia przekazania do dnia 30.06.2020r.

	1
	Analiza własna
	Całodobowy dozór zbiornika.
	r-g
	2184,00
	
	

	2
	
Analiza własna
	Codzienne odczyty przypływów do zbiornika na wodowskazie w Niemojowicach i na jazie z zapisem w dzienniku gospodarowania wody oraz w formie elektronicznej. 
	r-g
	46,00
	
	

	3
	Analiza własna
	Kontrola działania pomp w pompowni Ossa i Nadole. Czyszczenie krat wlotowych do pompowni. Uzupełnianie paliwa w agregacie w pompowni w Ossie w miarę potrzeb. 
	r-g
	46,00
	
	

	4
	Analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie ze  skarp rowów, koron i
skarp nasypów wraz z wygrabieniem i wywozem; porost
gęsty miękki; teren zapory czołowej w Miedznej
Murowanej i zapory bocznej w Ossie, wykoszenie skarp
Rzeki Wąglanki na odcinku odpływowym 600mb poniżej
jazu, rowy odsiąkowe zapory bocznej i czołowej, teren
pompowni w Ossie i Nadolu.
Termin koszenia  do 15 czerwca 2020r.
Wartości:
(zapora boczna i czołowa – 31750 m2,
rzeka Wąglanka na odcinku odpływowym  600mb poniżej
jazu – 3600m2,
rowy odsiąkowe zapory bocznej i czołowej- 9036 m2., 
pompownia Ossa i Nadole, obrzeża zbiornika -1800 m2). 
Razem 46186m2.
	m2
	46186,00
	
	

	5
	Analiza własna
	Odmulenie rowów opaskowych wraz z wywozem namułu o grubości 10cm w miejsce składowania: Rów A (lewy) zapora czołowa, Rów B i C zapora boczna. Wykonać do 15 czerwca 2020r.
1866mb
	mb
	1866,00
	
	

	6
	Analiza własna
	Odmulenie przepustu drogowego oraz osadnika na rowie opaskowym  zapory czołowej wraz z wywozem namułu w miejsce składowania
	r-g
	32,00
	
	

	7
	Analiza własna
	Odmulenie wg potrzeb 2 szt. osadników na rowach opaskowych w Ossie, zabezpieczających zbiornik wyrównawczy przed zamuleniem wraz z wywozem wydobytego namułu
	r-g
	32,00
	
	

	8
	Analiza własna
	Ręczne usunięcie kretowisk z koron i skarp oraz półek zapory czołowej i bocznej.
	r-g
	24,00
	
	

	9
	
Analiza własna
	Regulacja piętrzenia na jazie zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym oraz instrukcją gospodarowania wodą oraz instrukcją eksploatacji i obsługi zbiornika wodnego Miedzna.
	r-g
	46,00
	
	

	10
	Analiza własna
	Utrzymanie jazu w pełnej sprawności, kontrola działania upustów dennych (konserwacja  łańcuchów, upusty denne i klapy motoreduktorów w bunkrach, odkuwanie lodu, rozbiórka zatorów). Utrzymanie urządzeń elektrycznych jazu i obiektów zbiornika w pełnej sprawności.


	obiekt
	1,00
	
	

	11
	Analiza własna
	Utrzymanie drogi i chodnika wzdłuż zapory czołowej (zamiatanie chodnika, drogi, usuwanie zanieczyszczeń, oczyszczanie wlotów do studzienek kanalizacji deszczowej, w okresie zimowym odśnieżanie drogi dojazdowej i chodnika)
	obiekt
	1,00
	
	

	12
	Analiza własna
	Utrzymanie w pełnej sprawności oświetlenia zapory czołowej jazu, pompowni w Ossie, Nadolu (wymiana żarówek, starterów, obudowy, czujników zmierzchowych itp.) wg potrzeb.
	r-g
	24,00
	
	

	13
	
Analiza własna

	Sprzątanie pompowni w Ossie, Nadolu, pomieszczeń sterowni przy jazie zapory czołowej oraz terenu wokół zbiornika (wg potrzeb) wraz z zagospodarowaniem odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	r-g
	28,00
	
	

	14
	Analiza własna
	Wykonanie przeglądu agregatu w pompowni w Ossie wraz z wymianą zużytych podzespołów, które zostaną ujawnione podczas przeglądu lub w trakcie pracy agregatu oraz zakup i wymiana akumulatora
	Szt.
	1,00
	
	

	15
	Analiza własna
	Sprzątanie obrzeży zbiornika, opróżnianie koszy na  śmieci wraz z wywozem nieczystości na wysypisko śmieci w Karwicach, gm. Opoczno
	r-g
	28,00
	
	

	16
	Analiza własna
	Wykonywanie odczytów poboru energii z liczników energii elektrycznej
	r-g 
	3,00
	
	

	17
	Analiza własna
	Naprawa w miarę potrzeb ogrodzenia wokół zbiornika na zaporze czołowej i bocznej, zakup i montaż kłódek na terenie całego obiektu.
	r-g
	24,00
	
	

	18
	Analiza własna
	Wykonanie przeglądu, konserwacji i naprawy kamer. Wymiana zasilaczy. Utrzymanie 9 szt. kamer w pełnej sprawności
	Kpl.
	1,00
	
	

	[bookmark: _Hlk29238935]19
	Analiza własna
	Zakup 8 szt. gaśnic(4 szt.  pianowe + 4 szt. śniegowe) oraz legalizacja 9 szt. gaśnic na terenie całego obiektu.
	Kpl. 
	1,00
	
	

	20
	Analiza własna
	Przycięcie odrostów krzaków i wikliny w obrębie obrzeży zbiornika (Białaczów, Miedzna Murowana, Ossa) oraz udrożnienie wlotu wód do zbiornika poprzez wycięcie krzaków 
	ha
	0,20
	
	

	21
	Analiza własna
	Uzupełnianie znaków informacyjnych i zakazu przy budowlach i na obrzeżu zbiornika  wg potrzeb wraz z transportem w miejsce wbudowania.
	r-g
	32,00
	
	

	22
	Analiza własna
	Czyszczenie separatora – pompownia w Ossie
	szt.
	1,00
	
	

	23
	Analiza własna
	Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji i przeciwporażeniowej na obiektach zbiornika wodnego Miedzna (pompownia Ossa, Nadole, Jaz Piętrzący) sporządzenie dokumentacji z pomiarów w dwóch egzemplarzach.
	Szt.
	3,00
	
	

	24
	[bookmark: _Hlk24923557]Analiza własna
	Wykonanie konserwacji instalacji elektrycznej i bieżącej naprawy. Odkurzenie, oczyszczenie instalacji elektr.
(pompownia Ossa, pompownia Nadole, jaz Miedzna Murowana).
Zakup i montaż nowego pokrętła włącznika głównego w rozdzielni głównej sterowni – strona lewa- jaz Miedzna Murowana.
	Szt.
	3,00
	
	

	25
	Analiza własna
	Oczyszczenie wlotu oraz okolic upustu dennego i krat przez płetwonurka wraz z wydobyciem i wywozem
	Szt. 
	1,00
	
	

	26
	Analiza własna
	

Uzupełnienie braków ziemnych za gabionami klińcem




	m3
	3,00
	
	

	27
	Analiza własna
	Rozbiórka przetamowań i zatorów, udrożnienie wlotu wód do zbiornika od str.  miejscowości Nadole 
	m3
	10,00
	
	

	28
	Analiza własna
	Naprawa opasek z kiszek faszynowych o śr. 20+20 cm na odcinku zapory czołowej umocnionej biologicznie
	mb
	450,00
	
	

	Wartość robót netto 1 etap
	

	Podatek VAT 1 etap
	

	Wartość robót brutto 1 etap
	

	Etap 2. Roboty utrzymaniowe od dnia 01.07.2020r. do 31.12.2020 r.

	

1


	Analiza własna
	Całodobowy dozór zbiornika.
	r-g
	4416,00
	
	

	2
	
Analiza własna
	Codzienne odczyty przypływów do zbiornika na wodowskazie w Niemojowicach i na jazie z zapisem w dzienniku gospodarowania wody oraz w formie elektronicznej. 
	r-g
	91,00
	
	

	3
	Analiza własna
	Kontrola działania pomp w pompowni Ossa i Nadole. Czyszczenie krat wlotowych do pompowni. Uzupełnianie paliwa w agregacie w pompowni w Ossie w miarę potrzeb. 
	r-g
	91,00
	
	

	4
	Analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie ze  skarp rowów, koron i
skarp nasypów wraz z wygrabieniem i wywozem; porost
gęsty miękki; teren zapory czołowej w Miedznej
Murowanej i zapory bocznej w Ossie, wykoszenie skarp
Rzeki Wąglanki na odcinku odpływowym 600mb poniżej
jazu, rowy odsiąkowe zapory bocznej i czołowej, teren
pompowni w Ossie i Nadolu.
Wykonać od 15 sierpnia do 30 września  2020r.
Wartości:
(zapora boczna i czołowa – 31750 m2,
rzeka Wąglanka na odcinku odpływowym  600mb poniżej jazu – 3600m2,
rowy odsiąkowe zapory bocznej i czołowej- 9036 m2., 
pompownia Ossa i Nadole, obrzeża zbiornika -1800 m2). 
Razem 46186m2.
	m2
	46186,00
	
	

	5
	Analiza własna
	Odmulenie rowów opaskowych wraz z wywozem namułu o grubości 10cm w miejsce składowania: Rów A (lewy) zapora czołowa, Rów B i C zapora boczna 
 Wykonać w terminie do 30 września 2020r.
1866mb 
	mb
	1866,00
	
	

	6
	Analiza własna
	Odmulenie przepustu drogowego oraz osadnika na rowie opaskowym  zapory czołowej wraz z wywozem namułu w miejsce składowania
	r-g
	32,00
	
	

	7
	Analiza własna
	Odmulenie wg potrzeb 2 szt. osadników na rowach opaskowych w Ossie, zabezpieczających zbiornik wyrównawczy przed zamuleniem wraz z wywozem wydobytego namułu
	r-g
	32,00
	
	

	8
	Analiza własna
	Ręczne usunięcie kretowisk z koron i skarp oraz półek zapory czołowej i bocznej.
	r-g
	24,00
	
	

	9
	
Analiza własna
	Regulacja piętrzenia na jazie zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym oraz instrukcją gospodarowania wodą oraz instrukcją eksploatacji i obsługi zbiornika wodnego Miedzna.
	r-g
	91,00
	
	

	


10



	Analiza własna
	Utrzymanie jazu w pełnej sprawności, kontrola działania upustów dennych (konserwacja  łańcuchów, upusty denne i klapy motoreduktorów w bunkrach, odkuwanie lodu, rozbiórka zatorów). Utrzymanie urządzeń elektrycznych jazu i obiektów zbiornika w pełnej sprawności.
	obiekt
	1,00
	
	

	11
	Analiza własna
	Utrzymanie drogi i chodnika wzdłuż zapory czołowej (zamiatanie chodnika, drogi, usuwanie zanieczyszczeń, oczyszczanie wlotów do studzienek kanalizacji deszczowej, w okresie zimowym odśnieżanie drogi dojazdowej i chodnika)
	obiekt
	1,00
	
	

	12
	Analiza własna
	Utrzymanie w pełnej sprawności oświetlenia zapory czołowej, jazu, pompowni w Ossie, Nadolu (wymiana żarówek, starterów, obudowy, czujników zmierzchowych itp.) wg potrzeb.
	r-g
	48,00
	
	

	13
	
Analiza własna

	Sprzątanie pompowni w Ossie, Nadolu, pomieszczeń sterowni przy jazie zapory czołowej oraz terenu wokół zbiornika (wg potrzeb) wraz z zagospodarowaniem odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	r-g
	56,00
	
	

	14
	Analiza własna
	Sprzątanie obrzeży zbiornika, opróżnianie koszy na  śmieci wraz z wywozem nieczystości na wysypisko śmieci w Karwicach, gm. Opoczno
	r-g
	56,00
	
	

	15
	Analiza własna
	Wykoszenie roślinności dennej w postaci tataraków, trzcin, wikliny itp. z czaszy zbiornika rosnącej w rejonie zapory czołowej, umocnionej biologicznie od początku ogrodzenia do końca gabionów po stronie zachodniej  oraz po stronie wschodniej zbiornika w pobliżu budynku Nadzoru Wodnego Białaczów wraz z wywozem wykoszonej roślinności.
Wykonać w terminie od 15 sierpnia do 30 września 2020r.
	m2
	10000,00
	
	

	16
	Analiza własna
	Naprawa w miarę potrzeb ogrodzenia wokół zbiornika na zaporze czołowej i bocznej, zakup i montaż kłódek na terenie całego obiektu.
	r-g
	24,00
	
	

	17
	Analiza własna
	Wykonanie hakowania dna rzeki Wąglanki na odcinku odpływowym poniżej jazu wraz z wydobyciem roślinności i wywozem.
Wykonać w terminie od 15 sierpnia do 30 września 2020r.
	m2
	1200,00
	
	

	18
	Analiza własna
	Uzupełnianie znaków informacyjnych i zakazu przy budowlach i na obrzeżu zbiornika  wg potrzeb wraz z transportem w miejsce wbudowania.
	r-g
	32,00
	
	

	19
	Analiza własna
	Wykonywanie odczytów poboru energii z liczników energii elektrycznej
	r-g 
	6,00
	
	

	



20






	Analiza własna
	Kontrola drenażu zapory czołowej i bocznej wraz z oczyszczeniem studzienek drenarskich
	kpl
	1,00
	
	

	



21









	Analiza własna
	Wykonanie przeglądu pomp (2szt.) w pompowni w Ossie i Nadolu (1szt.) wraz z wymianą  podstawowych, zużytych materiałów eksploatacyjnych.
W przypadku wymiany 2 szt. pomp w Ossie na nowe Inwestor zastrzega możliwość rezygnacji z  przeglądu 2 szt. pomp. W związku z tym zostanie zmniejszony zakres robót do wykonania wraz z pomniejszoną wartością. 
	Szt.
	3,00
	
	

	22
	Analiza własna
	Wykonanie prac konserwacyjnych urządzeń działających w ramach Systemu Sterowania Syrenami przy zbiorniku wodnym Miedzna.
Pozycję należy realizować przez cały okres trwania umowy tj. od dnia przekazania terenu. do dn. 31.12.2020r. z jedną płatnością na koniec etapu II.
	Kpl. 
	1,00
	
	

	




23



	Analiza własna
	Rozbiórka przetamowań i zatorów, udrożnienie wlotu wód do zbiornika od str.  miejscowości Nadole 
	m3
	15,00
	
	

	Wartość robót netto 2 etap
	

	Podatek VAT 2 etap
	

	Wartość robót brutto 2 etap
	

	Wartość robót netto ogółem 1 i 2 etap 
	

	Podatek VAT 1 i 2 etap 
	

	Wartość robót brutto ogółem 1 i 2 etap 
	



   Słownie:…………………………………………………………………….                 /00 zł


   											podpis

4

