Kosztorys ofertowy
Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. „MALENIEC”

Roboty planowane do wykonania w czasie od dnia przekazania do dnia  31.12.2020r.
	Lp
	Podst.

wyceny
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót.
	Jedn. miary


	Obmiar
	Cena jedn.
[zł]
	Wartość

[zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Etap 1. Roboty utrzymaniowe od dnia przekazania terenu do dnia  30.06.2020r.

	1
	Analiza własna
	Stały dozór zbiornika oraz regulacja piętrzenia zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym i instrukcją gospodarowania wodą, prowadzenie dziennika gospodarowania wodą, utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń zbiornika oraz prowadzenie ciągłej i bieżącej konserwacji urządzeń piętrzących, a w szczególności: 

- konserwacja zasuw drewnianych przy jazie żelbetowym oraz mnichu spustowym,

- konserwacja konstrukcji drewnianych jazu polegająca na wymianie uszkodzonych fragmentów konstrukcji drewnianych na jazie (na bieżąco wg potrzeb), 

- zabezpieczenie środkami impregnującymi przed gniciem konstrukcji drewnianych przy jazie, znajdujących się pod wodą, 

- konserwacja wlotu mnicha spustowego, wylotu oraz kładki z poręczą do mnicha, 

- utrzymanie doprowadzalnika ziemnego na długości 3,1km wraz z budowlami, 
- konserwacja odcinka wylotowego na długości 50m od wylotów z jazu i mnicha spustowego,

- kontrola i utrzymanie porządku na obrzeżach zbiornika (zbieranie śmieci), 

-  dokonywanie przeglądu stanu obiektu przynajmniej raz w ciągu doby.
	r-g
	733,00
	
	

	2
	Analiza własna
	Wykaszanie roślinności ze skarp zapory czołowej i bocznej na całej długości tj. od jazu głównego z obu stron do drogi gruntowej prowadzącej do Kanału Ulgi Staszica w miesiącu czerwcu.
	m2
	7050,00
	
	

	3
	Analiza własna
	Usuwanie na bieżąco zanieczyszczeń gromadzących się w obrębie budowli piętrzących oraz na odpływach, utrzymanie drożności i swobodnego przepływu wód w korycie doprowadzalnika i usuwanie na bieżąco naturalnych przeszkód (drzewa, pnie, zatory, kry lodowe w okresie zimowym) utrudniających swobodny przepływ wód, celem wyeliminowania powstawania zatorów.
	r-g
	120,00
	
	

	  Wartość robót netto ETAP 1
	

	  Podatek VAT ETAP 1
	

	 Wartość robót brutto ETAP 1
	

	Etap 2. Roboty utrzymaniowe od dnia 01.07.2020 do dnia  31.12.2020r.

	4
	Analiza własna
	Stały dozór zbiornika oraz regulacja piętrzenia zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym i instrukcją gospodarowania wodą, prowadzenie dziennika gospodarowania wodą, utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń zbiornika oraz prowadzenie ciągłej i bieżącej konserwacji urządzeń piętrzących w okresie przez 365 dni, a w szczególności: 

- konserwacja zasuw drewnianych przy jazie żelbetowym oraz mnichu spustowym,

- konserwacja konstrukcji drewnianych jazu polegająca na wymianie uszkodzonych fragmentów konstrukcji drewnianych na jazie (na bieżąco wg potrzeb), 

- zabezpieczenie środkami impregnującymi przed gniciem konstrukcji drewnianych przy jazie, znajdujących się pod wodą, 

- konserwacja wlotu mnicha spustowego, wylotu oraz kładki z poręczą do mnicha, 

- utrzymanie doprowadzalnika ziemnego na długości 3,1km wraz z budowlami, 

- odkuwanie lodu z urządzeń w miesiącach zimowych wg. potrzeb, 

- konserwacja odcinka wylotowego na długości 50m od wylotów z jazu i mnicha spustowego,

- kontrola i utrzymanie porządku na obrzeżach zbiornika (zbieranie śmieci), 

-  dokonywanie przeglądu stanu obiektu przynajmniej raz w ciągu doby.
	r-g
	1467,00
	
	

	5
	Analiza własna
	Wykaszanie roślinności ze skarp zapory czołowej i bocznej na całej długości tj. od jazu głównego z obu stron do drogi gruntowej prowadzącej do Kanału Ulgi Staszica, w miesiącu wrześniu.
	m2
	7050,00
	
	

	6
	Analiza własna
	Usuwanie na bieżąco zanieczyszczeń gromadzących się w obrębie budowli piętrzących oraz na odpływach, utrzymanie drożności i swobodnego przepływu wód w korycie doprowadzalnika i usuwanie na bieżąco naturalnych przeszkód (drzewa, pnie, zatory, kry lodowe w okresie zimowym) utrudniających swobodny przepływ wód, celem wyeliminowania powstawania zatorów.
	r-g
	240,00
	
	

	   Wartość robót netto ETAP 2
	

	    Podatek VAT ETAP 2
	

	    Wartość robót brutto ETAP 2
	

	RAZEM  Wartość robót netto ETAP 1 + ETAP 2
	

	RAZEM Podatek VAT ETAP 1+ ETAP 2
	

	RAZEM Wartość robót brutto ETAP 1+ ETAP 2
	


   Słownie:…………………………………………………………………….                 /00 zł
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