OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadania pn:
Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. „CZARNOCIN”

rz. Wolbórka, km 34+635, gm. Czarnocin, pow. piotrkowski

STYCZEŃ 2020
1.1. Przedmiot i zakres prac:

1) Prace konserwacyjne: 
· zbieranie zanieczyszczeń pływających z lustra wody zbiorników i rzeki oraz śmieci z grobli i obrzeży zbiornika z przekazaniem firmie mającej uprawnienia do ich odbioru. 

· wykoszenie korony grobli oraz skarp zbiornika, skarpy i dna rowu opaskowego, odpływowego i rzeki Wolbórki z wygrabieniem, wywozem i zagospodarowaniem masy roślinnej

· wykoszenie dna rzeki Wolbórki z wywiezieniem i zagospodarowaniem masy roślinnej,

· oczyszczenie elementów betonowych budowli oraz dylatacji z zanieczyszczeń i porostów,

· uzupełnianie tablic informacyjnych i znaków zakazu,

· kontrola i oczyszczanie  studzienek drenarskich,

· likwidacja nor bobrów w skarpie rzeki Wolbórki na wysokości zbiornika

2) Dozór, obsługa i utrzymanie sprawności budowli zbiorników, jazów w km 34+635
i 36+740 oraz stopnia w km 33+654 i kładek dla pieszych w km 34+776 i 34+954 rzeki Wolbórki: 
· regulowanie stanu wody w zbiornikach - zgodnie z instrukcją eksploatacji zbiornika    i instrukcjami gospodarowania wodą na jazach, 
· utrzymywanie drożności i sprawności technicznej budowli zbiorników i jazów,

· wzmożony dozór nad budowlami objętymi utrzymaniem w czasie przepływu wód wezbraniowych oraz przekazywanie informacji do Nadzoru Wodnego Smardzewice o drożności budowli, ewentualnych zagrożeniach budowli oraz stanie napełnienia koryta rzeki w obrębie jazu,

· usuwanie oblodzeń z zamknięć i świateł budowli.
1.2.  Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne  z punktu widzenia:

Organizacja prac
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt po zakończeniu prac – w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji zdjęciowej z terenu budowy obrazującej te same miejsca, wykonane przed i po wykonaniu prac.                

Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania.   

Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren. 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac.

Ochrona środowiska.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, podczas stosowania środków grzybobójczych i herbicydów.
Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarowania odpadami, w szczególności do:

a) przekazania wygrabionych porostów roślinnych, usuniętej roślinności dennej oraz odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac jak również zebranych śmieci, podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. Dopuszcza się przekazanie usuniętej z koryta rzeki masy  roślinnej osobie fizycznej z przeznaczeniem na własne potrzeby.
Warunki bezpieczeństwa pracy.

Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze budowy i składowisko materiałów.

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości .

· Wszystkie materiały techniczne zastosowane przy niniejszych robotach powinny posiadać certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne stwierdzające ich przydatność     w budownictwie zgodnie z wymogami PN. 

· Spełniać wymogi niniejszego opisu technicznego. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót zgodnie z założona jakością.

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko naturalne.

4. Wymagania dotyczące środków transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

5. Wymagania dotyczące wykonania prac.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie prac zgodnie z umową a także zgodnie z zestawieniem usług 
(ETAP I i ETAP II) i organizacją robót oraz poleceniami zamawiającego  a w szczególności:
     1.  Dozór,  obsługa i utrzymanie  sprawności budowli  zbiornika i jazów w km 34+635 i 36+740 oraz stopnia w  km 33+654 i kładek dla pieszych w km.34+776, 34+954  rzeki Wolbórki  a w szczególności: 

· zastawianie i odstawianie zamknięć - regulowanie stanu wody w zbiorniku oraz regulacja piętrzenia na jazach w km 34+635 i 36+740 rzeki, zgodnie z instrukcją eksploatacji  i instrukcjami gospodarowania wodą lub poleceniami  zamawiającego,

· wykonywanie drobnych napraw budowli i utrzymywanie drożności jazów w km 34+635  i 36+740 rzeki oraz stopnia w km 33+654 i kładek w km 34+776, 34+954,
· uzupełnianie szandorów (zamknięć) na budowlach wpustowych i spustowych,

· usuwanie zatorów i  przetamowań z gałęzi i innych stałych naniesień, utrzymanie zimowe: skuwanie lodu i usuwanie zatorów lodowych ze światła budowli zbiornika, ww. jazów i stopnia 

· niezwłoczne zgłaszanie na Posterunek Policji i zamawiającemu ewentualnych przypadków dewastacji lub kradzieży urządzeń dozorowanych obiektów (zbiornik, jazy),

· kontrolowanie stanów wody w zbiorniku oraz piętrzenia na jazach (min. raz w tygodniu)  i telefoniczne przekazywanie w/w danych do Nadzoru Wodnego w Smardzewicach tel. 44 7245085. Prowadzenie i rejestracja w dzienniku postępu robót wszystkich robót konserwacyjnych i robót związanych z obsługą zbiornika oraz rejestrowanie w nim rzędnych lustra wody w zbiorniku i piętrzeń na jazach

· w przypadku zauważenia większych rys lub spękań albo osiadań i przecieków w części konstrukcyjnej przelewu głównego zbiornika należy niezwłocznie przystąpić do obniżenia lustra wody w zbiorniku, powiadomić przedstawicieli Nadzoru Wodnego Smardzewice, w celu podjęcia decyzji o dalszym trybie postępowania,

· wzmożony dozór nad budowlami objętymi utrzymaniem w czasie przepływu wód wezbraniowych oraz przekazywanie informacji do Nadzoru Wodnego Smardzewice. o drożności budowli, ewentualnych zagrożeniach budowli oraz stanie napełnienia koryta rzeki w obrębie jazu,

· w przypadku wypływu mętnej wody z drenaży odwadniających z grobli oraz zauważenia przesiąków zwłaszcza z zawartością materiału ziemnego lub rozmiękczenia skarp a także odkształceń lub obsuwania się skarp lub zauważenia większych rys lub spękań albo osiadań i przecieków w części konstrukcyjnej budowli należy:

· niezwłocznie przystąpić do obniżania lustra wody w zbiorniku,

· miejsca przesiąków zabezpieczyć doraźnie materiałem filtracyjno-obciążeniowym (włókniną filtracyjną obciążoną warstwami piasku, żwiru i narzutem kamiennym),

· powiadomić przedstawicieli Nadzoru Wodnego Smardzewice. w celu podjęcia decyzji o dalszym sposobie postępowania w tym zawiadamiania o zagrożeniu mieszkańców  terenów, których będzie ono dotyczyło.

· niezwłoczne informowanie tut. nadzoru wodnego o prowadzeniu przez osoby trzecie wszelkich nieuzgodnionych robót na terenie zbiornika
· zbieranie pływających zanieczyszczeń z lustra wody zbiorników i rzeki  oraz śmieci z grobli, obrzeży z wywiezieniem i zagospodarowanie wg potrzeb lecz nie rzadziej niż 4 razy w miesiącu 



Materiał: worki na śmieci
2 Mechaniczne wykoszenie porostów gęstych ze skarp i korony grobli zbiornika oraz skarp rzeki Wolbórki i skarp rowu opaskowego i odpływowego z wygrabieniem i wywozem,
Sprzęt: kosiarka  bijakowa


  ciągnik kołowy 63kW


   przyczepa skrzyniowa do 3,5t

3. Ręczne wykoszenie porostów gęstych  ze skarp i korony grobli zbiornika,  skarp rzeki Wolbórki oraz skarp rowu opaskowego i rowu odpływowego z wygrabieniem i wywiezieniem
· wykoszenie porostów z wygrabieniem 
· załadunek wykoszonych porostów

· wywiezienie poza obręb zbiornika i zagospodarowanie 

Sprzęt:
 przyczepa skrzyniowa 3,5t


    
ciągnik kołowy 63kW



kosa

4. Ręczne wykoszenie porostów z dna cieku, porost gęsty wraz z wygrabieniem i wywozem-warunki utrudnione - dno rowu opaskowego, dno rowu odpływowego
- wykoszenie porostów z wygrabieniem i złożeniem poza górną krawędzią skarpy
- załadunek wykoszonych porostów

- wywiezienie poza obręb zbiornika i zagospodarowanie 

Sprzęt: przyczepa skrzyniowa 3,5t

                              ciągnik kołowy 63kW

                              kosa
     5. Mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku, porost gęsty wraz z wygra​bieniem i wywozem 

- wykoszenie porostów z wygrabieniem i złożeniem poza górną krawędzią skarpy
- załadunek wykoszonych porostów

- wywiezienie poza obręb zbiornika i zagospodarowanie 

Sprzęt: przyczepa skrzyniowa 3,5t

    ciągnik kołowy 63kW

    kosa
6. Ręczne wykoszenie porostów gęstych z dna cieku z wywozem wydobytej roślinności dennej – dno rz. Wolbórki w km 32+940 – 37+090

7. Oczyszczenie przelewu głównego z porostów

8. Ręczne oczyszczenie z darniny i namułu umocnień betonowych i dylatacji w obrębie budowli rz. Wolbórki -stopień km 33+654 oraz jaz km 34+635 i 36+ 740, ujęcie dla zbiornika, budo​wla zrzutowa dla zbiornika, przelew główny i przelew boczny oraz kratki na wlotach mnichów 

ścięcie porostów i usunięcie zanieczyszczeń (namułu), przerzucanie poza obręb budowli
rozplantowanie urobku

9. Kontrola, oczyszczenie studzienek drenarskich z zamuleń i rozplantowanie urobku. Czynnościom podlega 8 szt. studzienek (skwer oraz poniżej zbiornika II)
- odkrycie pokryw studzienek

- wydobycie namułu i nieczystości (urobku)

- rozplantowanie wydobytego urobku

10. Uzupełnienie tablic informacyjnych – zamontowanie w rejonie jazu 2 szt. tablic zakazu kąpieli – tablice stalowe na słupkach betonowych wbetonowanych w grunt
11. Likwidacja nor bobrowych – zasypanie nor bobrowych z zagęszczeniem gruntu i obsiewem trawą
12. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i prac w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót.

Wykonawca będzie dokumentował postęp wykonywanych robót.

13. Opis sposobu odbioru prac.
Odbiór częściowy/końcowy prac  zostanie rozpisany przez Zamawiającego po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. 
Do zgłoszenia zakończenia prac niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wskazanej w umowie. Odbiór robót odbędzie się komisyjnie,  w dniu określonym przez Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

14. Opis sposobu rozliczenia.

Rozliczenie prac nastąpi za faktycznie wykonane prace potwierdzone kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego, po dokonaniu odbioru robót protokołem częściowym/końcowym, zgodnie z postanowieniami umowy.  

15. Dokumenty odniesienia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245 ze zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 ze zmianami) 

inne ustawy  środowiskowe, m. in. Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2161 ze zmianami)

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 03.10.2008 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami)

ZAKRES PRAC
Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. „CZARNOCIN”

rz. Wolbórka, km 34+635, gm. Czarnocin, pow. piotrkowski

	Utrzymanie zbiornika w okresie od dnia przekazania obiektu  do 30.06.2020 (ETAP I)


	Lp.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.

	1
	Dozór, obsługa i utrzymanie sprawności budowli zbiornika oraz budowli na rz. Wolbórce tj. jazów w km 34+635 i 36+740 oraz stopnia w km 33+654 i kładek pieszych w km 34+776 i 34+954 w tym utrzymywanie wysokości piętrzeń na budowlach, utrzymywanie wysokości lustra wody na zbiorniku, wykonywanie koniecznych napraw, zbieranie i zagospodarowanie odpadów pływających i za​nieczyszczeń z lustra wody zbiornika oraz z rz. Wolbórki na wysokości zbiorni​ka oraz śmieci z grobli, obrzeży zbiornika, rozrzucanie kretowisk, uzupełnianie znaków zakazu i tablic informacyjnych wg potrzeb, ale nie rzadziej niż: 4 razy w m-cu, 


	kpl.
	1,00

	2
	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp porost gęsty, twardy wraz z wy​grabieniem i wywozem 80 % powierzchni -skarpy rowu opaskowego 51 Om x 4,3 = 2193m2 -skarpa i korona grobli zbiornika = 27900m2 - skarpa rowu od​pływowego 230mx4,8m = 1104 m2 - skarpa rz. Wolbórki w km 32+940 -37+ 090 minus budowle 40 m tj. 4 110mx6,6m = 27 126 m2 Razem 27 900 m2 + 2 193 m2 + 1 104 m2 + 27 126 m2 = 58323 m2 x 80 % = 46 658 m2 


	m2
	43742,00

	3
	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony grobli zbiornika, porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem - 20 % powierzchni 58 323 m2 x 20 % = 11 665 m2


	m2
	11665,00

	4
	Ręczne wykoszenie porostów z dna cieku, porost gęsty wraz z wygrabieniem i wywozem-warunki utrudnione -dno rowu opaskowego 51,0m x 0,6 = 306m2 -dno rowu odpływowego 230m x 1,0 = 230m2 m2 

536,0x 30 % = 160,8m2 


	m2
	160,80

	5
	Mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku, porost gęsty wraz z wygra​bieniem i wywozem 

536,0 x 70% = 375,0


	m2
	375,00

	6
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych z dna cieku z wywozem wydobytej roślinności dennej – dno rz. Wolbórki w km 32+940 – 37+090

4150,0 x 3,0m = 12450


	m2
	12450,00

	7
	Oczyszczenie przelewu głównego z porostów


	m2
	35,00

	8
	Ręczne oczyszczenie z darniny i namułu umocnień betonowych i dylatacji w obrębie budowli rz. Wolbórki -stopień km 33+654 oraz jaz km 34+635 i 36+ 740-105m2 x 0,3 =31,50m2 -ujęcie dla zbiornika - 8m2 x0,3 = 2,4m2 -budo​wla zrzutowa dla zbiornika - 8m2 x 0,3 = 2,4m3 -przelew główny i przelew boczny oraz kratki na wlotach mnichów - 136m2 x 0,3= 40,8m2 (dla budowli przyjęto 30% powierzchni do oczyszczenia tj. 77,1m2 


	m2
	77,10

	9
	Oczyszczenie studzienek drenarskich z włazem powierzchniowym śr. 0,80-

1,00 z namułu gr. do 25 cm


	szt.
	8,00

	10
	Uzupełnienie tablic informacyjnych
	szt
	2

	11
	Likwidacja nor bobrowych - zasypanie nor bobrowych z zagęszczeniem gruntu i obsiewem trawą
	szt
	1

	
	
	
	

	Utrzymanie zbiornika w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020 (ETAP II)

	1
	Dozór, obsługa i utrzymanie sprawności budowli zbiornika oraz budowli na rz. Wolbórce tj. jazów w km 34+635 i 36+740 oraz stopnia w km 33+654 i kładek pieszych w km 34+776 i 34+954 w tym utrzymywanie wysokości piętrzeń na budowlach, utrzymywanie wysokości lustra wody na zbiorniku, wykonywanie koniecznych napraw, zbieranie i zagospodarowanie odpadów pływających i za​nieczyszczeń z lustra wody zbiornika oraz z rz. Wolbórki na wysokości zbiorni​ka oraz śmieci z grobli, obrzeży zbiornika, rozrzucanie kretowisk, uzupełnianie znaków zakazu i tablic informacyjnych wg potrzeb, ale nie rzadziej niż: 4 razy w m-cu, 


	kpl.
	1,00

	2
	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp porost gęsty, twardy wraz z wy​grabieniem i wywozem 80 % powierzchni -skarpy rowu opaskowego 51 Om x 4,3 = 2193m2 -skarpa i korona grobli zbiornika = 27900m2 - skarpa rowu od​pływowego 230mx4,8m = 1104 m2 - skarpa rz. Wolbórki w km 32+940 -37+ 090 minus budowle 40 m tj. 4 110mx6,6m = 27 126 m2 Razem 27 900 m2 + 2 193 m2 + 1 104 m2 + 27 126 m2 = 58323 m2 x 80 % = 46 658 m2 


	m2
	43742,00

	3
	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony grobli zbiornika, porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem - 20 % powierzchni 58 323 m2 x 20 % = 11 665 m2


	m2
	11665,00

	4
	Ręczne wykoszenie porostów z dna cieku, porost gęsty wraz z wygrabieniem i wywozem-warunki utrudnione -dno rowu opaskowego 51,0m x 0,6 = 306m2 -dno rowu odpływowego 230m x 1,0 = 230m2 m2 

536,0x 30 % = 160,8m2 


	m2
	160,80

	5
	Mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku, porost gęsty wraz z wygra​bieniem i wywozem 

536,0 x 70% = 375,0


	m2
	375,00

	6
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych z dna cieku z wywozem wydobytej roślinności dennej – dno rz. Wolbórki w km 32+940 – 37+090

4150,0 x 3,0m = 12450


	m2
	12450,00

	7
	Oczyszczenie przelewu głównego z porostów


	m2
	35,00

	8
	Ręczne oczyszczenie z darniny i namułu umocnień betonowych i dylatacji w obrębie budowli rz. Wolbórki -stopień km 33+654 oraz jaz km 34+635 i 36+ 740-105m2 x 0,3 =31,50m2 -ujęcie dla zbiornika - 8m2 x0,3 = 2,4m2 -budo​wla zrzutowa dla zbiornika - 8m2 x 0,3 = 2,4m3 -przelew główny i przelew boczny oraz kratki na wlotach mnichów - 136m2 x 0,3= 40,8m2 (dla budowli przyjęto 30% powierzchni do oczyszczenia tj. 77,1m2 


	m2
	77,10

	9
	Oczyszczenie studzienek drenarskich z włazem powierzchniowym śr. 0,80- 1,00 z namułu gr. do 25 cm


	szt.
	8,00

	10
	Uzupełnienie tablic informacyjnych (wg potrzeb)
	szt
	2

	11
	Likwidacja nor bobrowych - zasypanie nor bobrowych z zagęszczeniem gruntu i obsiewem trawą
	szt.
	1
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