Kosztorys ofertowy
Nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa budowli na terenie powiatu koneckiego

Roboty planowane do wykonania w czasie od dnia przekazania do dnia  31.12.2020r.
	Lp.
	Podst. wyceny
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót
	Jedn

miary
	Ilość j.m.
	Koszt jedn.

[zł]
	Wartość

[zł]

	Etap 1. Roboty utrzymaniowe od dnia przekazania do dnia  30.06.2020r.

	1
	Analiza 

własna
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli; porost

gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem. 
Budowle w/g zestawienia szt. 4:

- jaz w km 27+300 rz. Czarna Maleniecka (Czarna Konecka), 

- jaz w km 3+486 rz. Młynówki Czarnej Malenieckiej, 

- stopień w km 28+242 rz. Czarna Maleniecka (Czarna Konecka),

- jaz Błaszków w 80+160 rz. Czarna Maleniecka (Czarna Konecka) 

Wykoszenie w miesiącu czerwcu, przy budowlach po obu stronach

pasem szer. 3,5 m, na długości po 20 m przed i za budowlą. 

280m2 x 4szt =1120 m2.
	m2
	1120,00
	
	

	2
	Analiza 

własna
	Regulacja piętrzenia, konserwacja mechanizmów, drobne naprawy

urządzeń mechanicznych, smarowania, wymiana olejów,

Uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki), kładek pomostów.

Konserwacja zamknięć.

Kontrola budowli przynajmniej raz w tygodniu, w okresach

wezbraniowych na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego. Usuwanie zanieczyszczeń. Uzupełnienie drobnych ubezpieczeń w obrębie budowli. Budowle w/g zestawienia szt. 4.
	r-g
	96,00
	
	

	3
	Analiza własna
	Uzupełnienie drobnych ubytków betonowych przy budowlach. 

Budowle wg. zestawienia szt. 4. 
	m2
	4,00
	
	

	4
	Analiza własna
	Rozbiórka zatorów i tam bobrowych utworzonych w korycie rzeki

w Obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód na

odcinku po 100 m przed i za budowlą. 
Budowle w/g zestawienia szt. 4:
	m3
	10,00
	
	

	  Wartość robót netto ETAP 1
	

	  Podatek VAT ETAP 1
	

	 Wartość robót brutto ETAP 1
	

	Etap 2. Roboty utrzymaniowe od dnia 01.07.2020 do dnia  31.12.2020r.

	5
	Analiza 

własna
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli; porost

gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem. 
Budowle w/g zestawienia szt. 4:

- jaz w km 27+300 rz. Czarna Maleniecka (Czarna Konecka), 

- jaz w km 3+486 rz. Młynówki Czarnej Malenieckiej, 

- stopień w km 28+242 rz. Czarna Maleniecka (Czarna Konecka),

- jaz Błaszków w 80+160 rz. Czarna Maleniecka (Czarna Konecka) 

Wykoszenie w miesiącu wrześniu, przy budowlach po obu stronach

pasem szer. 3,5 m, na długości po 20 m przed i za budowlą. 

280m2 x 4szt =1120 m2.
	m2
	1120,00
	
	

	6
	Analiza 

własna
	Regulacja piętrzenia, Konserwacja mechanizmów, drobne naprawy

urządzeń mechanicznych, smarowania, wymiana olejów,

Uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki), kładek pomostów.

Zabezpieczenia budowli na okres jesienno- zimowy, odśnieżanie.

Konserwacja zamknięć.

Malowanie barierek przy budowlach wraz z zabezpieczeniem

antykorozyjnym (kolor zielony). Kontrola budowli przynajmniej raz

w tygodniu, w okresach wezbraniowych na każde wezwanie

przedstawiciela Zamawiającego. Usuwanie zanieczyszczeń. Uzupełnienie drobnych ubezpieczeń w obrębie budowli. Ręczne oczyszczenie wlotu do

przepławki z rozplantowaniem urobku w obrębie budowli w km
27+300 rz. Czarna Maleniecka. 
Budowle w/g zestawienia szt. 4.
	r-g
	192,00
	
	

	7
	Analiza własna
	Przycięcie krzaków i odrostów z wikliny w obrębie budowli wraz z utylizacją pozostałości z przycięcia krzaków. 
Budowle w/g zestawienia szt. 4.
	ha
	0,20
	
	

	8
	Analiza własna
	Oczyszczenie niecki wypadowej budowli z nagromadzonych osadów piaskowych,  zawężeń koryta na poszurze i ponurze jazu Błaszków w km 80+160 rz. Czarna Maleniecka ( Konecka), powodujących utrudnienie przepływu wód.
	m3
	60,00
	
	

	9
	Analiza własna
	Rozbiórka zatorów i tam bobrowych utworzonych w korycie rzeki w Obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód na

Odcinku po 100m przed i za budowlą. 
Budowle w/g zestawienia szt. 4:
	m3
	21,00
	
	

	   Wartość robót netto ETAP 2
	

	    Podatek VAT ETAP 2
	

	    Wartość robót brutto ETAP 2
	

	RAZEM  Wartość robót netto ETAP 1 + ETAP 2
	

	RAZEM Podatek VAT ETAP 1+ ETAP 2
	

	RAZEM Wartość robót brutto ETAP 1+ ETAP 2
	


   Słownie:…………………………………………………………………….                 /00 zł

 










podpis
