Kosztorys Ofertowy
Nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa budowli na terenie Nadzoru Wodnego we Włoszczowie 

	Lp.
	Podstawa wyceny
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót
	Jedn.miary
	Ilość
	Koszt jedn.

[zł]
	Wartość

[zł]

	ETAP I – kwiecień - lipiec

	1.
	Analiza 

własna
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli;

porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem.

Budowle w/g zestawienia szt. 10:
- jaz w km 2+758 rzeki Jeżówki,
- jaz w km 35+190 rzeki Czarna Włoszczowska,

- jaz w km 0+260 rzeki Czarna Stara,

- jaz w km 0+790 rzeki Czarna Nowa, 

- jaz w km 1+082 rzeki Czarna Nowa, 

- jaz w km 2+136 rzeki Czarna Nowa, 

- jaz w km 4+041 rzeki Czarna Nowa, 

- jaz w km 5+406 rzeki Czarna Nowa, 

- jaz w km 7+564 rzeki Czarna Nowa.

Wykoszenie rzeki przy budowlach po obu stronach pasem szer. 3,5 m, na długości po 20 m przed i za budowlą oraz kierownice 

280m2 x 9szt= 2520 m2+9600m2=12120m2 I koszenie - czerwiec
	m2
	12120
	
	

	2.
	Analiza 

własna
	Regulacja piętrzenia, konserwacja mechanizmów, drobne naprawy  urządzeń mechanicznych, smarowania, wymiana olejów, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki), oczyszczenie umocnień betonowych przy budowlach. Konserwacja zamknięć. 

Kontrola budowli przynajmniej dwa razy w miesiącu, w

okresach wezbraniowych na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego.

Usuwanie zanieczyszczeń.  Rozbiórka zatorów utworzonych w

korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniających swobodny

spływ wód (przy założeniu średnio 1h/tygodniowo na każdą budowlę).  Budowle w/g zestawienia szt. 9x4x4
	m2
	144
	
	

	3.
	Analiza własna
	Uzupełnienie wszelkich brakujących elementów stalowych

przy budowlach tj. barierek, poręczy, prowadnic, elementów

wyciągowych i wszystkich niezbędnych dla prawidłowego

funkcjonowania budowli. Budowle w/g zestawienia szt. 9.
	szt. bud.
	9
	
	

	4.
	Analiza własna
	Malowanie barierek, prowadnic, klap, zasuw oraz pozostałych

elementów stalowych przy budowlach wraz z zabezpieczeniem

antykorozyjnym. Budowle w/g zestawienia szt. 9.
	szt. bud.
	9
	
	

	5.
	Analiza własna
	 Naprawa brakujących elementów kładek roboczych,

oczyszczenie kładek, uzupełnienie ubytków konstrukcji

żelbetowych, uzupełnienie desek wraz z ich impregnacja w

kładach z nawierzchnią drewnianą. 

Budowle w/g zestawienia szt. 9.
	szt. bud.
	9
	
	

	6.
	Analiza własna
	Uzupełnienie ubytków betonowych budowli betonem

hydrotechnicznym wraz z ręczną reprofilacją powierzchni

pionowych i poziomych konstrukcji betonowych w miejscach

występowania pęknięć i ubytków betonowych w konstrukcjach

żelbetowych jazów. Reprofilację należy wykonać zgodnie z

zaleceniami producenta materiałów przeznaczonych do

reprofilacji. Przyjęto 0,5m3 /budowlę 
Budowle wg zestawienia szt. 9.
	m3
	4,5
	
	

	7.
	Analiza własna
	Monitoring 1x4x4x9

	r-g
	144
	
	

	Wartość robót netto - 1 etap
	

	Podatek VAT - 1 etap
	

	Wartość robót brutto - 1etap
	

	ETAP II - sierpień – grudzień


	8.
	Analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli;

porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem.

Budowle w/g zestawienia szt. 10:
- jaz w km 2+758 rzeki Jeżówki,
- jaz w km 35+190 rzeki Czarna Włoszczowska,

- jaz w km 0+260 rzeki Czarna Stara,

- jaz w km 0+790 rzeki Czarna Nowa, 

- jaz w km 1+082 rzeki Czarna Nowa, 

- jaz w km 2+136 rzeki Czarna Nowa, 

- jaz w km 4+041 rzeki Czarna Nowa, 

- jaz w km 5+406 rzeki Czarna Nowa, 

- jaz w km 7+564 rzeki Czarna Nowa.

Wykoszenie rzeki przy budowlach po obu stronach pasem szer. 3,5 m, na długości po 20 m przed i za budowlą oraz kierownice 

280m2 x 9szt= 2520 m2+9600m2=12120m2  - II koszenie wrzesień
	m2
	12120
	
	

	9.
	Analiza 

własna
	Regulacja piętrzenia, konserwacja mechanizmów, drobne naprawy  urządzeń mechanicznych, smarowania, wymiana olejów, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki), oczyszczenie umocnień betonowych przy budowlach. Zabezpieczenia budowli na okres jesienno zimowy, odśnieżanie. Konserwacja zamknięć. Kontrola budowli przynajmniej dwa razy w miesiącu, w okresach wezbraniowych na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego. Usuwanie zanieczyszczeń.  Rozbiórka zatorów utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód (przy założeniu średnio 1h/tygodniowo na każdą budowlę). 
Budowle w/g zestawienia szt. 9x4x5
	r-g
	180
	
	

	10.
	Analiza własna
	Przycięcie krzaków i odrostów z wikliny w obrębie budowli wraz z utylizacją pozostałości z przycięcia krzaków.
Budowle w/g zestawienia szt. 9.
	ha
	0,2
	
	

	11.


	Analiza własna
	Oczyszczenie niecki wypadowej przy każdej budowli z nagromadzonych osadów piaskowych, usunięcie zawężeń koryta powodujących utrudnienie przepływu wód, usunięcie lokalnych przymulisk na odcinkach do ok 50m przed i za budowlą w miejscach wskazanych przez koordynatora.  Lokalna zabudowa wyrw w skarpach w obrębie budowli materiałem pochodzącym z urobku z usunięcia przymulisk i oczyszczenia niecki wypadowej. 

(przy założeniu średnio 10 m3 usunięcia przymulisk 

na 1szt. budowli). Budowle w/g zestawienia szt. 9.
	m3
	90
	
	

	12.
	Analiza własna
	Monitoring 1x4x5x9


	r-g
	180
	
	

	Wartość robót netto - 2 etap
	

	Podatek VAT - 2 etap
	

	Wartość robót brutto - 2 etap
	

	Wartość robót netto ogółem 1 + 2 etap w 2020 r.
	

	Podatek VAT 1 +2 etap w 2020 r.
	

	Wartość robót brutto ogółem 1 +2 etap w 2020 r.
	


   Słownie:…………………………………………………………………….                 /00 zł
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