OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Utrzymanie  i obsługa zbiornika wodnego Cieszanowice 
NW w Piotrkowie Trybunalskim
1. Ogólna charakterystyka obiektu.                              
Zbiornik wodny wraz z urządzeniami „Cieszanowice” położony jest na terenie wsi Cieszanowice gm. Gorzkowice; Kużnica Żerechowska gm. Łęki Szlacheckie oraz Mierzyn gm. Rozprza pow. piotrkowski, woj. łódzkie.
Podstawowe dane techniczne:
- zapora czołowa L = 849 m z budowlą przelewowo-upustową, wysokość zapory 
H = 11,5 m
- upusty denne 2 x fi 100 cm, upusty wody biologicznej 2 x fi 30 cm z zasuwami 
z napędem elektrycznym i ręcznym
- drenaż zapory czołowej – rurociąg fi 30 cm, 693 m, studnie drenarskie fi 100 16 szt., wyloty drenarskie 12 szt.
- droga asfaltowa przez w/w zaporę L=849m
- zapora boczna L = 520 m i przepustem ramowym 3,0mx3,0m
- przegroda poprzeczna L = 150 m
- rowy odwadniające w łąkach i w lesie poniżej zapory czołowej L = 1394m, 
- system alarmowy : centrala sterująca, radiotelefon, szafa sterownicza, syreny alarmowe na zaporze czołowej zbiornika oraz na maszcie we wsi Cieszanowice
- magazyn przyobiektowy z wyposażeniem
- suwnica w budynku MEW
- turbina typu BANKI
 Obiekty i urządzenia zbiornika „Cieszanowice” należy utrzymywać i obsługiwać zgodnie z :
- Instrukcją Utrzymania i Eksploatacji Zbiornika Wodnego „Cieszanowice”
- Instrukcją gospodarowania wodą
- pozwoleniem wodnoprawnym
2. Opis wymagań dotyczących wykonania usług.
· Termin realizacji.
Termin rozpoczęcia  prac: 01.04.2020 r.
              Termin zakończenia prac: 31.12.2020r.
· Organizacja prac 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt  po zakończeniu prac – w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru zobowiązany jest do wykonania dokumentacji zdjęciowej obrazującej wykonywane roboty i przekazania jej  Zamawiającemu.                
Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania.
Wykonawca będzie dysponował pracownikami:
- zapewniającymi obsługę łodzi z osprzętem spalinowym przez osobę posiadającą odpowiedni patent motorowodny
- posiadającymi uprawnienia eksploatacyjne umożliwiające obsługę i konserwację instalacji elektrycznej, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń mechanicznych ( w tym zasuw).
Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren budowy.

· Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania na rzecz osób trzecich (m.in. za zniszczenia powstałe podczas przemieszczania pojazdów do miejsc prowadzenia prac i inne). Wszystkie powstałe szkody wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.
· Ochrona środowiska
W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, Wykonawca ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:
- Ustawy o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn. zm),
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018,  poz.2268. ze zm.),
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
Realizacja prac nie może spowodować pogorszenia stanu ekologicznego wód, ekosystemów wodnych, a także fauny i flory pośrednio narażonej na ich oddziaływanie oraz terenu bezpośrednio przyległego.
· Warunki bezpieczeństwa pracy
Przy realizacji robót zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
· Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze 
i składowisko materiałów.
· Wymagania dotyczące jakości użytych materiałów.
Wszystkie materiały  zastosowane przy niniejszych robotach powinny posiadać certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne stwierdzające ich przydatność w budownictwie zgodnie z wymogami PN.
· Wymagania dotyczące używanego sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie będzie niekorzystnie wpływał na jakość wykonywanych prac oraz na środowisko.
Wymagania dotyczące środków transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania środków transportu, które nie będą niekorzystnie wpływały  na jakość wykonywanych prac oraz na środowisko.
3. Zestawienie usług.
	Lp.
	Nr pozycji wytycznych
	Podstawa wyceny

	Opis robót
Wyliczenie ilości jednostek
	Jednostka miary
	Ilość jednostek miary

	kwiecień –czerwiec 2020r.

	1 
	4.1
	analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie                     z zagospodarowaniem 
 - zapora czołowa  -17 859 m2
 - zapora boczna  - 1 800 m2
 - przegroda poprzeczna - 2 200 m2 
Razem 21 859 m2  
	m2
	21 859

	2
	4.2
	analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie z zagospodarowaniem– skarpy rowów poniżej zapory czołowej 
 1394mx4m=5 576m2
	m2
	5 576

	3
	4.3
	analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie z dna  z zagospodarowaniem
- rowy poniżej zapory czołowej (1 394mx0,5m) 697 m2 
	m2
	697

	4
	4.6
	analiza własna

	Zbieranie śmieci i innych zanieczyszczeń z terenu zbiornika w tym z jego obrzeży tj. z terenu działek wchodzących w skład zbiornika wraz z wywozem i zagospodarowaniem, utrzymywanie drożności kratek ściekowych,  czyszczenie łat wodowskazowych
	obiekt
	1

	5
	4.7
	analiza własna
	Obsługa i całodobowy dozór - obiekty hydrotechniczne zbiornika, system alarmowy, magazyn przyobiektowy, maszt we wsi Cieszanowice 

	kpl.
	1

	6
	4.8
	analiza własna
	Pomiary :
  - poziomu wody w piezometrach   szt. 37   – miesiąc maj 
- wydatku filtracji szt. 12 – miesiąc maj
z wykonaniem dokumentacji wszystkich pomiarów


	kpl.
	1

	7
	4.9
	analiza własna
	Sprawdzenie i utrzymywanie sprawności wyposażenia magazynu przyobiektowego, uzupełnianie znaków zakazu i tablic informacyjnych i uchwytów do zawieszania worków na śmieci oraz utrzymanie sprawności oświetlenia na zaporze czołowej  z konieczną wymianą żarówek
	kpl.
	1

	8
	4.10
	analiza własna
	Utrzymanie sprawności systemu alarmowego – serwis, przeglądy i naprawy
	obiekt
	1

	9
	4.17
	analiza własna
	 Konserwacja  suwnicy.

	obiekt
	1

	lipiec-grudzień 2020r

	10
	4.1
	analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie                     z zagospodarowaniem  
 - zapora czołowa  -17 859 m2
 - zapora boczna  - 1 800 m2
 - przegroda poprzeczna - 2 200 m2 
Razem 21 859 m2  
	m2
	21 859

	11
	4.2
	analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie z wygrabieniem – skarpy rowów poniżej zapory czołowej 1394mx4m=5576m2
	m2
	5 576

	12
	4.3
	analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie z dna  z wygrabieniem
- rowy poniżej zapory czołowej (1 394mx0,5m) 697 m2
	m2
	697

	13
	4.4
	analiza własna
	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp, porost gęsty miękki wraz z zagospodarowaniem - teren poza rowem drenażowym
	m2
	8 900

	14
	4.5
	analiza własna
	Utrzymywanie drożności (usuwanie zatorów) koryta rzeki Luciąży w km 34+580-34+820 (powyżej zbiornika) i w km 29+495-29+675 (poniżej zbiornika)
	obiekt
	1

	15
	4.6
	analiza własna
	Zbieranie śmieci i innych zanieczyszczeń z terenu zbiornika w tym z jego obrzeży tj. z terenu działek wchodzących w skład zbiornika wraz z wywozem i zagospodarowaniem, utrzymywanie drożności kratek ściekowych,  czyszczenie łat wodowskazowych
	obiekt
	1

	16
	4.7
	analiza własna
	Obsługa i całodobowy dozór - obiekty hydrotechniczne zbiornika, system alarmowy, magazyn przyobiektowy, maszt we wsi Cieszanowice 

	obiekt
	1

	17
	4.8
	analiza własna
	Pomiary :
   - poziomu wody w piezometrach   szt. 37 - dwukrotnie 
  - wydatku filtracji szt. 12   dwukrotnie
- szczelinomierzy szt. 6  jedokrotnie
   z wykonaniem dokumentacji wszystkich pomiarów

	kpl.
	1

	18
	4.9
	analiza własna
	Sprawdzenie i utrzymywanie sprawności wyposażenia magazynu przyobiektowego, uzupełnianie znaków zakazu i tablic informacyjnych i uchwytów do zawieszania worków na śmieci oraz utrzymanie sprawności oświetlenia na zaporze czołowej  z konieczną wymianą żarówek
	kpl.
	1

	19
	4.10
	analiza własna
	Utrzymanie sprawności systemu alarmowego – serwis, przeglądy i naprawy
	kpl.
	1

	20
	4.11
	analiza własna
	Kontrola i oczyszczenie studzienek drenarskich z włazem powierzchniowym śr 1,0  (16 szt.)    i oczyszczanie  wylotów drenarskich (12 szt.)
	szt.
	28

	21
	4.12
	analiza własna
	Wykonanie oceny stanu technicznego masztu z syreną we wsi Cieszanowice. Konserwacja  suwnicy.
Wykonanie oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej z badaniem obwodów różnicowoprądowych w budynku MEW na zaporze czołowej.

	obiekt
	1

	22
	4.13
	analiza własna
	Ręczne oczyszczenie z darniny i namułu umocnień betonowych i dylatacji w obrębie budowli 
  - rów drenażowy poniżej zapory czołowej - 7 127 m2 - przyjęto do czyszczenia 15%  tj. 1 069 m2 
 - koryta ściekowe na zaporze czołowej  1 200 m2 - przyjęto do czyszczenia 20 %. tj 240 m3 
 - chodniki i pobocza jezdni na zaporze czołowej 2 520 m2 - przyjęto do czyszczenia 20 % tj 504m2
 czyszczenie wielokrotne w miarę potrzeb 
  Razem 1 813 m2
	m2
	1 813

	23
	4.14
	analiza własna
	Wykonanie niwelacji precyzyjnej   reperów odniesienia szt. 8  reperów obserwacyjnych szt. 44   z wykonaniem Operatu Technicznego z analizą wyników pomiarów
	kpl.
	1

	24
	4.15
	KNR 15-01
0114 04 +
0115 02
+20%
	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp, z zagospodarowaniem - rz. Luciąża powyżej zbiornika tj, w km 34+580 - 34+820 oraz poniżej zbiornika w km 29+495 - 29+675 tj. 420 m x 6 m = 2 520 m2
	m2
	2520

	25
	4.16
	KNR 15-01
0115 08 +
20%
	Hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody do 60 % z wywozem wydobytej roślinności odcinek jak wyżej - 420 m x 4 m = 1680 m2
	m2
	1680


4. Wymagania dotyczące wykonywania robót
4.1 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z zapory czołowej, zapory  bocznej,
      przegrody poprzecznej – dwukrotnie (w m-cu czerwcu i październiku)  
- wykoszenie roślinności z pozostawieniem porostów maksymalnie na wys. 5 cm
- wygrabienie i złożenie wykoszonych porostów powyżej górnej krawędzi skarpy
- zagospodarowanie masy roślinnej


sprzęt: ciągnik kołowy



przyczepa samowyładowcza



kosa ręczna 
                             kosa spalinowa
4.2  Ręczne  wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów poniżej zapory   czołowej
        – dwukrotnie (w m-cu czerwcu i pażdzierniku) 
- wykoszenie roślinności (niedopuszczanie do przedostawania się wykoszonych porostów do  lustra wody),
- wygrabienie i złożenie wykoszonych porostów powyżej górnej krawędzi skarpy
- zagospodarowanie zgodnie z p.1.4


sprzęt : ciągnik kołowy

                        przyczepa samowyładowcza



kosa ręczna 
                             kosa spalinowa
   4.3  Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna rowów poniżej zapory czołowej – 
           dwukrotnie  (w m-cu czerwcu i pżdzierniku)
- wykoszenie roślinności  (bieżące usuwanie  wykoszonych porostów do  lustra wody),
- wygrabienie i złożenie wykoszonych porostów powyżej górnej krawędzi skarpy
- zagospodarowanie masy roślinnej


sprzęt : ciągnik kołowy

                        przyczepa samowyładowcza



kosa ręczna 
                             kosa spalinowa
      4.4 Mechaniczne wykoszenie porostów porostów gęstych miękkich z terenu poza rowem
            drenażowym – jednokrotnie w m-cu pażdzierniku 
            - wykoszenie roślinności z pozostawieniem porostów maksymalnie na wys. 5 cm,
- zagospodarowanie masy roślinnej


sprzęt : ciągnik kołowy

                        przyczepa samowyładowcza



kosiarka mechaniczna
4.5  Bieżące usuwanie zatorów z koryta rzeki z wywiezieniem i zagospodarowaniem 
           sprzęt : ciągnik kołowy

             przyczepa samowyładowcza
      4.6  Zbieranie śmieci i innych zanieczyszczeń z terenu zbiornika w tym z jego obrzeży tj. 
      z terenu działek wchodzących w skład zbiornika wraz z wywozem i zagospodarowaniem,
      utrzymanie drożności kratek ściekowych oraz oczyszczanie łat wodowskazowych
     - bieżące zbieranie śmieci z przekazywaniem firmie mającej uprawnienia do ich odbioru
     - bieżące oczyszczanie kratek ściekowych na zaporze czołowej,
     - bieżące czyszczenie łat wodowskazowych ( woda górna i woda dolna) 



materiał: worki na śmieci
     4.7 Obsługa i całodobowy dozór w okresie od 01.kwietnia do 31.grudnia 2020 r. nad
            obiektami hydrotechnicznymi zbiornika, magazynem przyobiektowym wraz z jego
            wyposażeniem oraz systemem alarmowym na zaporze czołowej i maszcie w 
            Cieszanowicach oraz pozostałymi obiektami wymienionymi w  zgodnie z pkt. 1.3. 
           „Przedmiot zamówienia”, a w szczególności:
- prowadzenie dziennika obsługi zbiornika wg dostarczonego przez zamawiającego wzoru
- odczytywanie i zapisywanie w dzienniku obsługi stanów wód na łatach (woda górna           i woda dolna) w okresie normalnym i po ogłoszeniu stanu ostrzegawczego raz na dobę    o godz. 8oo a po ogłoszeniu stanu alarmowego na zbiorniku - co 3 godziny oraz niezwłoczne telefoniczne przekazywanie ww. danych operatorowi zbiornika lub Kierownikowi NW w Piotrkowie Tryb.
- zapewnie całodobowej łączności z obsługą zbiornika przez podany w dniu przekazania numer telefonu komórkowego
- ustawianie zamknięć urządzeń upustowych zgodnie z dyspozycja operatora zbiornika 
- wzmożony dozór i natychmiastowe reagowanie w przypadku :
- ogłoszenia stanu ostrzegawczego na zbiorniku 
- ogłoszenia stanu alarmowego na zbiorniku
- awarii lub zagrożenia katastrofą budowlaną.
- w przypadku: nagłych zmian poziomu wody w piezometrach, wypływu mętnej wody z drenaży odwadniających zapory, zauważenia przesiąków zwłaszcza z zawartością materiału ziemnego lub rozmiękczenia dolnych części skarpy odpowietrznej zapory czołowej, zauważenia większych rys lub spękań albo osiadań i przecieków w części konstrukcyjnej budowli należy :
· niezwłocznie przystąpić do obniżania lustra wody w zbiorniku

· miejsca przesiąków zabezpieczyć doraźnie materiałem filtracyjno -   obciążeniowym (włókniną filtracyjną obciążoną warstwami piasku, żwiru i narzutem kamiennym)
· powiadomić przedstawicieli ZZ w Piotrkowie Tryb. 
· w porozumieniu z ZZ w Piotrkowie Tryb. przystąpić do powiadamiania                    o zagrożeniu katastrofą budowlaną mieszkańców poniżej zapory czołowej.
- zapewnienie sprawności gaśnic szt. 4, w tym ich legalizacja
- utrzymywanie sprawności pieców grzewczych i w okresie zimowym utrzymywanie
   dodatnich temperatur (+50C) w pomieszczeniu budowli przelewowo-upustowej
- włączanie i wyłączanie oświetlenia na zaporze czołowej i utrzymywanie jego - sprawności wraz z konieczną wymianą żarówek,- -wykonywanie przeglądów zapisanych w „Instrukcji utrzymania i eksploatacji zbiornika”,
4.8 Wykonywanie pomiarów, ich rejestrowanie w dzienniku pomiarów i niezwłoczne 
   przekazywanie do Nadzoru Wodnego  w Piotrkowie Tryb. :
- poziom wody w piezometrach (szt. 37) należy mierzyć z następującą częstotliwością:
- w warunkach normalnych – co trzy miesiące, po wprowadzeniu stanu alarmowego na zbiorniku – 1 raz dziennie, w czasie zagrożenia awarią – 2 razy dziennie
Pomiar należy wykonywać świstawką na taśmie mierniczej.


 
- wydatek filtracji (odpływ z drenażu szt.12) należy mierzyć z następującą częstotliwością:
- w warunkach normalnych – co trzy miesiące, po wprowadzeniu stanu alarmowego na zbiorniku – 1 raz dziennie, w czasie zagrożenia awarią – 2 razy dziennie
Pomiar należy wykonywać pojemnikiem o oznaczonej pojemności i stoperem.
       -  odkształcenia szczelinomierzy (szt.6) na budowli przelewowo-upustowej
- w warunkach normalnych –  styczeń i lipiec, po wprowadzeniu stanu alarmowego na zbiorniku – w miarę potrzeb
                       Pomiar należy wykonywać suwmiarką.
4.9 Sprawdzenie i utrzymywanie sprawności wyposażenia magazynu przyobiektowego,
              a w szczególności: 
- przeprowadzenie próby sprawności (z pływaniem na wodzie) łodzi oraz pontonu
   z silnikami,
- wymiana baterii w latarkach elektrycznych szt. 4
- uruchomienie agregatu prądotwórczego min. 1 raz w miesiącu, wymiana oleju 1 raz w roku, ładowanie akumulatora,
- bieżące uzupełnianie znaków  zakazu ( na zbiorniku znajduje się 14 znaków z zakazem kąpieli) oraz tablic informacyjnych (na zbiorniku znajdują się 4 szt. ),
-  utrzymanie sprawności oświetlenia na zaporze czołowej (wraz z wymianą przepalonych żarówek oraz z wykonaniem koniecznych napraw).
4.10 Utrzymywanie sprawności systemu alarmowego na zaporze czołowej i na maszcie w 
    miejscowości Cieszanowice w szczególności:
               a. odbieranie sygnałów radiowych w ramach sprawdzania łączności z Powiatowym
    Centrum Zarządzania Kryzysowego – 1 raz w tygodniu
 b. uruchomienie systemu alarmowego w przypadku wystąpienia na zbiorniku sytuacji
       mogącej skutkować katastrofą budowlaną zapory czołowej 
               c. zapewnienie obsługi serwisowej obejmującej:  minimum jeden przegląd serwisowy
                 urządzeń wraz z wykonaniem prac konserwacyjnych i drobnych napraw oraz                  niezwłoczne przybycie firmy serwisowej po zgłoszeniu usterki.
Prace wymienione w punkcie c)  muszą być wykonywane przez specjalistyczną firmę, posiadającą autoryzację producenta centrali alarmowej – firmy „KROKUS” i dysponującą pracownikami z uprawnieniami SEP w zakresie do 1 kV i uprawnieniami do pracy na wysokości.
Dokumenty potwierdzające sprawność urządzeń systemu należy dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie po przeprowadzeniu przeglądu  i sprawdzeniach systemu w ramach obsługi serwisowej.
4.11 Kontrola i oczyszczanie  studzienek drenarskich z włazem powierzchniowym śr. 1,0m 
   (szt.16) i wylotów drenarskich (szt.12)
- zdjęcie pokrywy studzienki
- wydobycie namułu ze studzienki
- rozplantowanie wydobytego namułu
- nponowne założenie pokrywy.
- wydobycie namułu z wylotu drenarskiego z wyrzuceniem na pobocze rowu 
- rozplantowanie wydobytego namułu.
4.12 i 4.17 Wykonanie oceny stanu technicznego masztu z syreną we wsi Cieszanowice oraz
    konserwacja  suwnicy w budowli przelewowo – upustowej i ocena stanu technicznego   instalacji elektrycznej
- wykonanie przeglądu masztu zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i sporządzenie protokołu,
- konserwacja suwnicy przez osobę do tego uprawnioną minimum co dwa miesiące z wpisami w dziennik konserwacji.
- wykonanie oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej z badaniem obwodów różnicowo-prądowych w budynku MEW na zaporze czołowej ze sporządzeniem dokumentacji
4.13. Ręczne oczyszczanie z darniny i namułu umocnień  betonowych i dylatacji w obrębie budowli  – rów drenażowy poniżej zapory czołowej, koryta ściekowe na zaporze
   czołowej, chodniki i pobocza jezdni na zaporze czołowej (czyszczenie wielokrotne
             w miarę potrzeb, minimum dwukrotne)
- ścięcie namułu i roślinności
- usunięcie roślinności z odniesieniem poza obszar umocnień 
- wywiezienie i zagospodarowanie zgodnie z p.1.4.
sprzęt : ciągnik kołowy

             przyczepa samowyładowcza
 4.14. Wykonanie geodezyjnej niwelacji precyzyjnej wszystkich reperów ( odniesienia szt. 8      oraz obserwacyjne szt. 44) na budowli przelewowo upustowej i zaporze czołowej. Pomiar winien być wykonany przez firmę geodezyjną, posiadającą specjalistyczny sprzęt do pomiarów precyzyjnych i program obliczeniowy pozwalający sprawdzić stałość reperów odniesienia i uzyskać wyniki porównywalne z wcześniej wykonanymi pomiarami. Prace geodezyjne związane z badaniem osiadania reperów wraz z zestawieniem i analizą  przemieszczeń od pierwszego  pomiaru do ostatniego pomiaru  należy udokumentować w formie sprawozdania technicznego. Pomiary wykonać w miesiącu wrześniu.
4.15  Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rzeki Luciąży w km 34+580-
   34+820 oraz 29+495–29+675 z wygrabieniem i zagospodarowaniem masy roślinnej
- wykoszenie roślinności (niedopuszczanie do przedostawania się wykaszanej roślinności do  wody),
- wygrabienie i złożenie wykoszonych porostów powyżej górnej krawędzi skarpy
· -  zagospodarowanie zgodnie z p.1.4
sprzęt: ciągnik kołowy

przyczepa 
           kosa ręczna
          kosa spalinowa
4.16  Hakowanie dna rzeki Luciąży jw. (powierzchnia hakowania do 60%), z wywiezieniem
- wydobycie z dna roślin  korzeniących się
- złożenie poza górną  krawędzią skarpy
- zagospodarowanie wyhakowanej roślinności zgodnie z pkt. 1.4
sprzęt: ciągnik kołowy 
 

przyczepa  
5. Rozliczenie i odbiór prac
5.1. Opis sposobu odbioru prac
Odbiór częściowy/końcowy prac zostanie rozpisany przez Zamawiającego po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. Do zgłoszenia zakończenia prac niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wskazanej w umowie. Odbiór robót odbędzie się komisyjnie,  w dniu określonym przez Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.
    5.2. Opis sposobu rozliczania prac 
Rozliczenie prac nastąpi za faktycznie wykonane prace potwierdzone kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego, po dokonaniu odbioru robót protokołem częściowym/końcowym, zgodnie z postanowieniami umowy.  

ZAKRES PRAC

Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. „CIESZANOWICE”
    rz. Luciąża, km 29+675,  gm. Rozprza, Gorzkowice, Łęki Szlacheckie, pow. piotrkowski
                                                kwiecień – grudzień 2020r.
	Lp.
	Nr pozycji wytycznych
	Podstawa wyceny


	Opis robót

Wyliczenie ilości jednostek
	Jednostka miary
	Ilość jednostek miary

	                                                    ETAP I  kwiecień -  czerwiec 2020r.

	1
	4.1
	analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie                     z zagospodarowaniem  

 - zapora czołowa  -17 859 m2
 - zapora boczna  - 1 800 m2
 - przegroda poprzeczna - 2 200 m2
Razem 21 859 m2  
	m2
	21 859

	2
	4.2
	analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie z  – skarpy rowów poniżej zapory czołowej 1394mx4m=5576m2
	m2
	5576

	3
	4.3
	analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie z dna  z wygrabieniem

- rowy poniżej zapory czołowej (1 394mx0,5m) 697 m2
	m2
	697

	4
	4.6
	analiza własna


	Zbieranie śmieci i innych zanieczyszczeń z terenu zbiornika w tym z jego obrzeży tj. z terenu działek wchodzących w skład zbiornika wraz z wywozem i zagospodarowaniem, utrzymywanie drożności kratek ściekowych,  czyszczenie łat wodowskazowych
	doba
	91

	5
	4.7
	analiza własna
	Obsługa i całodobowy dozór - obiekty hydrotechniczne zbiornika, system alarmowy, magazyn przyobiektowy, maszt we wsi Cieszanowice

17zł/godz x 30% k.o. x 5% zysk x 24godz=556,92zł
	doba
	91

	6
	4.8
	analiza własna
	Pomiary :

   - poziomu wody w piezometrach   szt. 37 
  - wydatku filtracji szt. 12   
   z wykonaniem dokumentacji wszystkich pomiarów
	kpl.
	1

	7
	4.9
	analiza własna
	Sprawdzenie i utrzymywanie sprawności wyposażenia magazynu przyobiektowego, uzupełnianie znaków zakazu i tablic informacyjnych i uchwytów do zawieszania worków na śmieci oraz utrzymanie sprawności oświetlenia na zaporze czołowej  z konieczną wymianą żarówek
	kpl.
	1

	8
	4.10
	analiza własna
	Utrzymanie sprawności systemu alarmowego – serwis, przeglądy i naprawy
	obiekt
	1

	9
	4.17
	analiza własna
	 Konserwacja  suwnicy.

	obiekt
	1

	
ETAP II - lipiec-grudzień 2020 r.

	10
	4.1
	analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie                     z zagospodarowaniem  

 - zapora czołowa  -17 859 m2
 - zapora boczna  - 1 800 m2
 - przegroda poprzeczna - 2 200 m2
Razem 21 859 m2  
	m2
	21 859

	11
	4.2
	analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie z wygrabieniem – skarpy rowów poniżej zapory czołowej 1394mx4m=5576m2
	m2
	5 576

	12
	4.3
	analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie z dna  z wygrabieniem

- rowy poniżej zapory czołowej (1 394mx0,5m) 697 m2
	m2
	697

	13
	4.4
	analiza własna
	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp, porost gęsty miękki wraz z zagospodarowaniem - teren poza rowem drenażowym
	m2
	8 900

	14
	4.5
	analiza własna
	 Utrzymanie drożności (usuwanie zatorów) koryta rzeki Luciąży w km 34+580-34+820 (powyżej zbiornika) i w km 29+495-29+675 (poniżej zbiornika)
	obiekt
	1

	15
	4.6
	analiza własna
	Zbieranie śmieci i innych zanieczyszczeń z terenu zbiornika w tym z jego obrzeży tj. z terenu działek wchodzących w skład zbiornika wraz z wywozem i zagospodarowaniem, utrzymywanie drożności kratek ściekowych,  czyszczenie łat wodowskazowych
	doba
	184

	16
	4.7
	analiza własna
	Obsługa i całodobowy dozór - obiekty hydrotechniczne zbiornika, system alarmowy, magazyn przyobiektowy, maszt we wsi Cieszanowice

17zł/godz x 30% k.o.x 5% zysk x 24godz=556,92zł
	doba
	184

	17
	4.8
	analiza własna
	Pomiary :

   - poziomu wody w piezometrach   szt. 37 - dwukrotnie
  - wydatku filtracji szt. 12   dwukrotnie
- szczelinomierzy szt. 6  jedokrotnie

   z wykonaniem dokumentacji wszystkich pomiarów

	kpl.
	1

	18
	4.9
	analiza własna
	Sprawdzenie i utrzymywanie sprawności wyposażenia magazynu przyobiektowego, uzupełnianie znaków zakazu i tablic informacyjnych i uchwytów do zawieszania worków na śmieci oraz utrzymanie sprawności oświetlenia na zaporze czołowej  z konieczną wymianą żarówek
	kpl.
	1

	19
	4.10
	analiza własna
	Utrzymanie sprawności systemu alarmowego – serwis, przeglądy i naprawy
	kpl.
	1

	20
	4.11
	analiza własna
	Kontrola i oczyszczenie studzienek drenarskich z włazem powierzchniowym śr 1,0  (16 szt.)    i oczyszczanie  wylotów drenarskich (12 szt.)
	szt.
	28

	21
	4.12
	analiza własna
	Wykonanie oceny stanu technicznego masztu z syreną we wsi Cieszanowice. Konserwacja  suwnicy.

Wykonanie oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej z badaniem obwodów różnicowoprądowych w budynku MEW na zaporze czołowej.


	obiekt
	1

	22
	4.13
	analiza własna
	Ręczne oczyszczenie z darniny i namułu umocnień betonowych i dylatacji w obrębie budowli

  - rów drenażowy poniżej zapory czołowej - 7 127 m2 - przyjęto do czyszczenia 15%  tj. 1 069 m2
 - koryta ściekowe na zaporze czołowej  1 200 m2 - przyjęto do czyszczenia 20 %. tj 240 m3
 - chodniki i pobocza jezdni na zaporze czołowej 2 520 m2 - przyjęto do czyszczenia 20 % tj 504m2
 czyszczenie wielokrotne w miarę potrzeb
  Razem 1 813 m2
	m2
	1 813

	23
	4.14
	analiza własna
	Wykonanie niwelacji precyzyjnej   reperów odniesienia szt. 8  reperów obserwacyjnych szt. 44   z wykonaniem Operatu Technicznego z analizą wyników pomiarów
	kpl.
	1

	24
	4.15
	analiza własna
	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp, z zagospodarowaniem - rz. Luciąża powyżej zbiornika tj, w km 34+580 - 34+820 oraz poniżej zbiornika w km 29+495 - 29+675 tj. 420 m x 6 m = 2 520 m2
	m2
	2520

	25
	4.16
	analiza własna
	Hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody do 60 % z wywozem wydobytej roślinności odcinek jak wyżej - 420 m x 4 m = 1680 m2
	m2
	1680


Załącznik
1. Mapa poglądowa
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