Opis przedmiotu zamówienia
Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. „Drzewica”
Roboty planowane do wykonania w czasie od dnia przekazania terenu
 do dnia 31.12.2020 r.
WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT
1. Informacje o terenie oraz organizacji robót:
Organizacja robót:
· Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.

· Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną  przed i po wykonaniu robót i przekaże ją w formie papierowej przedstawicielowi zamawiającego z chwilą składania zgłoszenia o gotowości robót do odbioru.  

· Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren prac.

· Termin realizacji robót – rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z zawartą umową.
Zabezpieczenia interesów Inwestora.
· Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobą upoważnioną.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

· Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa robót.
Ochrona środowiska.
· Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Warunki bezpieczeństwa pracy.
· Przy realizacji robót zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

· Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze robót.
2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
3.   Wymagania dotyczące środków transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko przyrodnicze.
Środki transportu: ciągnik kołowy, przyczepa skrzyniowa, samochód skrzyniowy do 5t, samochód.
4. Wymagania dotyczące robót 

Etap 1. Roboty utrzymaniowe od dnia przekazania terenu do dnia 30.06.2020r.
1. Dozór zbiornika oraz utrzymanie i bieżąca konserwacja jazu (m.in. regulowanie piętrzenia, rozbiórka zatorów, utrzymanie porządku w obrębie jazu, odśnieżanie kładki roboczej, chodnika i terenu przed sterownią jazu, odkuwanie lodu).
Wymagane jest zatrudnienie 1 pracownika. Zakres czynności pracownika będzie obejmował następujący zakres:
-  sprawowanie dozoru zbiornika, celem utrzymania w pełnej sprawności jazu oraz urządzeń zbiornika,

- regulowanie przepływów na jazie zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, Instrukcją Gospodarowania Wodą oraz Instrukcją Utrzymania i Eksploatacji Zbiornika,
-  codzienne, dokonywanie odczytów poziomu wody w zbiorniku, na jazie wraz z zapisaniem  porannego odczytu z godz. 6.00 w dzienniku gospodarowania  wodą, częstotliwość odczytów należy prowadzić zgodnie z Instrukcją Gospodarowania Wodą (tj. w przypadku zaistnienia wód wezbraniowych lub powodziowych częstotliwość prowadzenia odczytów wzrasta),
-  codzienne zapisy w dzienniku obsługi i utrzymania zbiornika o zaistniałych zjawiskach atmosferycznych zgodnie z Instrukcją  Utrzymania i Eksploatacji Zbiornika,

-   włączanie i wyłączanie zasilania dla klap i zasuw,

-   wg. potrzeb opuszczenie lub podniesienie zasuw lub klap zgodnie z  instrukcją obsługi,

- sprawdzenie stanu urządzeń mechanicznych, sprawdzenie stanu oleju w reduktorach (w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego poziomu oleju wykonanie uzupełnienia wg potrzeb),

- kontrola i utrzymanie porządku na obrzeżach zbiornika (zbieranie śmieci), 

-  rozbiórka zatorów gromadzących się w obrębie jazu utrudniających swobodny spływ wód,

-  w okresie zimowym odkuwanie lodów oraz odśnieżanie terenu w obrębie jazu,
-  w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powiadamianie odpowiednich służb,

-  dokonywanie przeglądu stanu urządzeń przynajmniej raz w ciągu doby,

- w przypadku awarii należy powiadomić osoby uprawnione do wydawania decyzji zgodnie z Instrukcją Utrzymania i Eksploatacji Zbiornika.

W przypadku sytuacji alarmowej, awarii, stanów wezbraniowych lub powodziowych niezbędne jest zwiększenie częstotliwości dokonywania odczytów poziomu wody na wlocie wód do zbiornika (dopływ) i dostosowania jej do istniejących potrzeb. Niezbędne jest wówczas także zapisywanie odczytów w dzienniku gospodarowania wodą. 
Materiały i sprzęt niezbędny do realizacji zadań przez pracownika dozoru zapewnia Wykonawca.

2. Wykonanie codziennych odczytów przypływów do zbiornika na wodowskazie Dąbrówka. 

- Dojazd w miejsce zamontowanego wodowskazu w miejscowości Dąbrówka, dokonanie odczytu wraz z zapisaniem w dzienniku gospodarowania wodą. Odczytów należy dokonywać minimum raz dziennie, a w przypadku wystąpienia wód wezbraniowych lub powodziowych częstotliwość odczytów należy zwiększyć (zgodnie z Instrukcją Gospodarowania Wodą).

3. Wykonanie konserwacji urządzeń mechanicznych: palczatki, reduktory, zasuwy, klapy, wymiana oleju w reduktorach, smarowanie, uzupełnienie malowania barierek,  pomostów stalowych, odśnieżanie i odkuwanie lodu w okresie zimowym, itp.; Utrzymanie instalacji elektrycznej zbiornika w pełnej sprawności. Bieżąca naprawa.
-  drobne naprawy urządzeń mechanicznych,

-  smarowanie i wymiana łańcuchów,

-  wymiana zabezpieczeń w miarę potrzeb na terenie całego obiektu (kłódki),

-  odkuwanie lodu,
-  odśnieżanie kładki roboczej oraz terenu przy wejściach do sterowni jazu i przy barierkach

-  rozbiórka zatorów utrudniających swobodny spływ wód w obrębie budowli.
- utrzymanie instalacji elektrycznej zbiornika w pełnej sprawności-na bieżąco naprawa.
4. Obsługa budowli piętrzących na rzece Drzewiczce, w miejscowościach Radzice Duże km 41+501 rz. Drzewiczki i Radzice Małe km 42+678 rz. Drzewiczki wraz z bieżącą konserwacją mechanizmów oraz wykoszeniem porostów w rejonie budowli wraz z wygrabieniem i wywozem wykoszonych porostów, w okresie zimowym odkuwanie lodów oraz odśnieżanie terenu w obrębie jazu.
Utrzymanie instalacji elektrycznej jazów Radzice Duże i Radzice Małe w pełnej sprawności. Bieżąca naprawa.
- Wykonywanie minimum raz w tygodniu kontroli budowli, w przypadku stwierdzenia zatorów  niezwłocznie należy przystąpić do ich  usunięcia wraz z wywozem wydobytych zanieczyszczeń.
- Konserwacja mechanizmów, drobne naprawy urządzeń mechanicznych, smarowania.

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli wraz z wygrabieniem i wywozem. 

(I koszenie   do 22 czerwiec 2020r.)
-oczyszczenie umocnień betonowych skarp z mchu, roślinności, namułu itp.

- w okresie zimowym odkuwanie lodów oraz odśnieżanie terenu w obrębie jazu.
- utrzymanie instalacji elektrycznej jazów Radzice Duże i Radzice Małe w pełnej sprawności- na bieżąco naprawa.
5.  Sprzątanie obrzeży zbiornika, opróżnianie koszy na  śmieci wraz z wywozem nieczystości

- opróżnianie koszy na śmieci wg. potrzeb, 

- wywóz zebranych śmieci i nieczystości na składowisko śmieci po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem wysypiska.
6. Uzupełnianie znaków informacyjnych i zakazu przy budowlach i na obrzeżu zbiornika  wg potrzeb wraz z transportem w miejsce wbudowania.
-   demontaż uszkodzonych elementów znaku,

- montaż nowych elementów znaku zgodnie z wymogami instrukcji utrzymania i eksploatacji zbiornika i wymogami bhp.
7. Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej na obiektach przy zbiorniku Drzewica oraz na jazie Radzice Duże i na jazie Radzice Małe.
- wykonanie pomiarów wraz z dokumentacją - przez osobę ze stosownymi uprawnieniami.

- Pomiarów należy dokonać po zrealizowaniu pkt. 9 i 10. 

- Sporządzenie dokumentacji z pomiarów w dwóch egzemplarzach.
8. Wykonywanie odczytów poboru energii na 3 jazach.

- na koniec każdego miesiąca dokonanie odczytu poboru energii elektrycznej z liczników na jazach i podanie danych do Nadzoru Wodnego w Białaczowie.

9. Jaz Drzewica - Uzupełnienie dokumentacji elektrycznej.

Wykonanie wymiany rozłącznika w obwodzie zasilającym sterownię jazu – NH-LATR 000 

Zidentyfikować i usunąć przyczynę samoczynnego zadziałania wyłączników różnicowo prądowych obwodów ogrzewania prowadnic klap 19F2, 19F3.

Wykonać zabezpieczenie głównego zasilania rozdzielni. Zastosować wkładki topikowe typu gF 
Wykonanie przeglądu rozdzielnic elektrycznych wraz ze sporządzeniem protokołu z przeglądu na jazie w Drzewicy.

 Konserwacja instalacji elektrycznej 

- Jaz Drzewica - Uzupełnienie dokumentacji elektrycznej tak aby aktualna wersja była dostępna w pomieszczeniu sterowni jazu.

Wykonanie wymiany rozłącznika w obwodzie zasilającym sterownię jazu – NH-LATR 000, – rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy NH trzy biegunowy do montażu na płytę
- dokonanie szczegółowego sprawdzenia rodzaju i typu włącznika głównego na jazie w Drzewicy

- demontaż uszkodzonego włącznika i montaż nowego włącznika przez osobę ze stosownymi uprawnieniami,

- po zamontowaniu wykonanie próby działania włącznika głównego, sprawdzenie właściwego- sprawnego działania włącznika.
- Zidentyfikować i usunąć przyczynę samoczynnego zadziałania wyłączników różnicowo prądowych obwodów ogrzewania prowadnic klap 19F2, 19F3.

 - Wykonać zabezpieczenie głównego zasilania rozdzielni. Wg zmierzonej impedancji pętli zwarcia w głównym obwodzie zasilania należy zastosować wkładki topikowe typu gF aby spełnić wymagania. Obecnie zastosowane wkładki to gG-gL 32A ELMARK NT00C, nie gwarantują wystarczającego poziomu bezpieczeństwa w obwodzie L-PE głównego zasilania.

- Wykonanie przeglądu rozdzielnic elektrycznych wraz ze sporządzeniem protokołu z przeglądu na jazie w Drzewicy przez osobę ze stosownymi uprawnieniami
- sporządzenie dokumentacji (lub protokołu) z wykonanych czynności przez osobę ze stosownymi uprawnieniami 
- Konserwacja instalacji elektrycznej tj.  odkurzenie, oczyszczenie instalacji elektr., wymiana styków.  
- Wykonanie wszystkich niezbędnych prac umożliwiających bezpieczną obsługę urządzeń elektrycznych.
10. Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji elektrycznej wraz z określeniem zakresu i kosztu remontu na 2 jazach: jaz w Radzicach Dużych i jaz w Radzicach Małych. 
- wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji elektrycznej od licznika do motoreduktorów, 

· określenie zakresu remontu na jazie w Radzicach Dużych i w Radzicach Małych,  sporządzenie kompletnego projektu remontu  wraz ze sporządzeniem  kosztorysu inwestorskiego
· Projekt remontu instalacji elektrycznej  powinien zawierać  (cześć opisową, niezbędne rysunki , schematy  techniczne  oraz STWIORB ) 
· Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
Konserwacja instalacji elektrycznej  
- zakup i wymiana  wkładek topikowych na maksimum 20 A.- Jaz Radzice Duże i 16A jaz Radzice Małe
- Konserwacja instalacji elektrycznej tj.  odkurzenie, oczyszczenie instalacji elektr., wymiana styków
i wyłączników termicznych, listw przyłączeniowych. 
- wykonać schemat i oznaczenia identyfikujące obwody, podzespoły, rozdzielnie. Należy przeprowadzić konserwację podłączenia głównego przewodu zasilającego rozdzielnię na słupie do linii napowietrznej.
- Wykonanie wszystkich niezbędnych prac umożliwiających bezpieczną obsługę urządzeń elektrycznych.
11. Zakup i montaż zawiasów do furtek
- dokonanie szczegółowego sprawdzenia rodzaju zawiasów oraz dokonanie pomiaru stalowych zawiasów przy furtkach na jazie w Drzewicy, wymiary zawiasów pobrać z natury, 

- zakup 4 szt. zawiasów stalowych do furtki, 

- demontaż -odcięcie szlifierką kontową uszkodzonych zawiasów od furtek, oczyszczenie powierzchni i montaż nowych zawiasów poprzez przyspawanie, 

- zakonserwowanie zawiasów, pomalowanie

- montaż furtki wraz ze sprawdzeniem działania,

12. Zakup i montaż łaty wodowskazowej 2m

- zakup łaty wodowskazowej grawerowanej, 

- demontaż starej łaty wodowskazowej i montaż nowej łaty na profilu wodowskazowym przy moście w miejscowości Dąbrówka,
13. Naprawa zadaszenia pomieszczenia sterowni oraz pomalowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych pomieszczenia.

- demontaż blachy z dachu sterowni, 

- wykonanie uszczelnienia silikonem i montaż blachy, 

- oczyszczenie ścian wewnętrznych i sufitu sterowni, odgrzybienie

- naprawa pęknięć ,

- zaszpachlowanie rys pęknięć i ubytków ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz sufitu,

- pomalowanie ścian i sufitu impregnatem do  gruntowania  oraz dwukrotne pomalowanie farbą akrylową,

- oczyszczenie ścian zewnętrznych sterowni oraz dwukrotne pomalowanie ścian farbą fasadową, 

- oczyszczenie elementów metalowych: kraty przy oknach oraz drzwi, pomalowanie farbą antykorozyjną  i dwukrotne pomalowanie farbą olejno- ftalową,   

- pomalowanie rynny

14.  Naprawa opasek z kiszek faszynowych o śr. 20+20 cm w miejscach uszkodzeń (zbiornik Drzewica -100mb,  jaz Radzice Duże-na odcinku 20 mb po obu stronach wg. potrzeb)
-      dostarczenie kiszek i kołków oraz geowłókniny w miejsce wbudowania,

-      wykonanie wykopu pod umocnienia,
-      wyrównanie i ubicie podłoża w miejscach naprawy umocnień,

-      rozłożenie i wyrównanie powierzchni geowłókniny 
-      wbicie kołków o średnicy fi 8-10 cm, głębokość L= 0,8-1,0 m w ilości 3 szt/mb.

-      ułożenie kiszek faszynowych,

-    przybicie kiszek kołkami (szpilkowanie) w ilości 3 szt/ mb. 
Materiały:
-    kiszki i kołki z faszyny leśnej,
-    geowłókniny wzmocnione,

 -   szpilki z prętów stalowych,

 -   materiały pomocnicze. 

15. Uzupełnienie nadwodnego narzutu kamiennego kamieniem łamanym luzem z brzegu za kiszką faszynową
- zakup i dowóz kamienia

- wyładunek 

- ułożenie kamienia za kiszką faszynową na szerokości od 0,5m do 1,00m i grubością warstwy 0,20m

16. Zakup gaśnic (4 szt.  pianowe + 4 szt. śniegowe)

- Zakup gaśnic:  4 szt. pianowe o wadze środka gaśniczego 6 kg oraz 4 szt. śniegowe o wadze środka gaśniczego 5 kg

17. Uzupełnienie brakujących elementów barierki ochronnej poprzez ich wspawanie wraz z pomalowaniem (kolor zielony) rura stalowa - jaz Radzice Duże

-wykonanie inwentaryzacji brakujących elementów barierki (wymiary pobrać z natury)
- zakup i montaż właściwej długości brakujących elementów stalowych barierek poprzez ich wspawanie. Uzupełnienie 2 szt.  brakujących rurek o długości ≈ 1,5m i średnicy fi 25 mm

2 szt. x 1,5 m = 3mb
- wyczyszczenie powierzchni elementów metalowych,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,
- dwukrotne malowanie powierzchni stalowych.
Etap 2. Roboty utrzymaniowe od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r.
1. Dozór zbiornika oraz utrzymanie i bieżąca konserwacja jazu (m.in. regulowanie piętrzenia, rozbiórka zatorów, utrzymanie porządku w obrębie jazu, odśnieżanie kładki roboczej, chodnika i terenu przed sterownią jazu, odkuwanie lodu.).
Wymagane jest zatrudnienie 1 pracownika. Zakres czynności pracownika będzie obejmował następujący zakres:
-  sprawowanie dozoru zbiornika, celem utrzymania w pełnej sprawności jazu oraz urządzeń zbiornika,

- regulowanie przepływów na jazie zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, Instrukcją Gospodarowania Wodą oraz Instrukcją Utrzymania i Eksploatacji Zbiornika,
-  codzienne, dokonywanie odczytów poziomu wody w zbiorniku, na jazie wraz z zapisaniem  porannego odczytu z godz. 6.00 w dzienniku gospodarowania  wodą, częstotliwość odczytów należy prowadzić zgodnie z Instrukcją Gospodarowania Wodą (tj. w przypadku zaistnienia wód wezbraniowych lub powodziowych częstotliwość prowadzenia odczytów wzrasta),
-  codzienne zapisy w dzienniku obsługi i utrzymania zbiornika o zaistniałych zjawiskach atmosferycznych zgodnie z Instrukcją  Utrzymania i Eksploatacji Zbiornika,

-   włączanie i wyłączanie zasilania dla klap i zasuw,

-   wg. potrzeb opuszczenie lub podniesienie zasuw lub klap zgodnie z  instrukcją obsługi,

- sprawdzenie stanu urządzeń mechanicznych, sprawdzenie stanu oleju w reduktorach (w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego poziomu oleju wykonanie uzupełnienia wg potrzeb),

- kontrola i utrzymanie porządku na obrzeżach zbiornika (zbieranie śmieci), 

-  rozbiórka zatorów gromadzących się w obrębie jazu utrudniających swobodny spływ wód,

-  w okresie zimowym odkuwanie lodów oraz odśnieżanie terenu w obrębie jazu,
-  w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powiadamianie odpowiednich służb,

-  dokonywanie przeglądu stanu urządzeń przynajmniej raz w ciągu doby,

-  w przypadku awarii należy powiadomić osoby uprawnione do wydawania decyzji zgodnie z Instrukcją Utrzymania i Eksploatacji Zbiornika.

W przypadku sytuacji alarmowej, awarii, stanów wezbraniowych lub powodziowych niezbędne jest zwiększenie częstotliwości dokonywania odczytów poziomu wody na wlocie wód do zbiornika (dopływ) i dostosowania jej do istniejących potrzeb. Niezbędne jest wówczas także wówczas zapisywanie odczytów w dzienniku gospodarowania wodą. 
Materiały i sprzęt niezbędny do realizacji zadań przez pracownika dozoru zapewnia Wykonawca.

2. Wykonanie codzienne odczytów przypływów do zbiornika na wodowskazie Dąbrówka. 

- Dojazd w miejsce zamontowanego wodowskazu w miejscowości Dąbrówka, dokonanie odczytu wraz z zapisaniem w dzienniku gospodarowania wodą. Odczyty należy dokonywać minimum raz dziennie, a w przypadku wystąpienia wód wezbraniowych lub powodziowych częstotliwość odczytów należy zwiększyć (zgodnie z Instrukcją Gospodarowania Wodą).

3. Wykonanie konserwacji urządzeń mechanicznych: palczatki, reduktory, zasuwy, klapy, wymiana oleju w reduktorach, smarowanie, uzupełnienie malowania barierek,  pomostów stalowych, odśnieżanie i odkuwanie lodu w okresie zimowym, itp.; Utrzymanie instalacji elektrycznej zbiornika w pełnej sprawności. Bieżąca naprawa.
-  drobne naprawy urządzeń mechanicznych,

-  smarowanie i wymiana łańcuchów,

-  wymiana zabezpieczeń w miarę potrzeb na terenie całego obiektu (kłódki),

-  odkuwanie lodu,
-  odśnieżanie i kładki roboczej terenu przy wejściach do sterowni jazu i przy barierkach

-  rozbiórka zatorów utrudniających swobodny spływ wód w obrębie budowli.
- utrzymanie instalacji elektrycznej zbiornika w pełnej sprawności. Bieżąca naprawa
4. Wykoszenie porostów ręcznie z obrzeży zbiornika, porost gęsty, twardy. Wykoszenie skarp w obrębie jazu i niecki wypadowej budowli i bezpośrednich obrzeży zbiornika wraz z wygrabieniem i wywozem w miejsce składowania. Wykoszenie należy prowadzić pasem o szerokości 5m (średnio) dookoła zbiornika. 

Termin koszenia: od 15.08. do 30.09.2020r.

    - wykoszenie porostów ze skarp kosą na wysokość 5 cm,

    - wygrabienie wykoszonych porostów,

    - załadunek i wywóz.
5. Wykoszenie porostów ręcznie z dna zbiornika, wraz z wygrabieniem i wywozem w miejsce składowania.
Termin koszenia: od 15.08. do 30.09.2020r.
-  wykoszenie roślinności, pasem 5 metrów (średnio) od obrzeży zbiornika
- wygrabienie wraz z wywozem.
6. Obsługa budowli piętrzących na rzece Drzewiczce, w miejscowościach Radzice Duże km 41+501 rz. Drzewiczki i Radzice Małe km 42+678 rz. Drzewiczki wraz z bieżącą konserwacją mechanizmów oraz wykoszeniem porostów w rejonie budowli wraz z wygrabieniem i wywozem wykoszonych porostów, w okresie zimowym odkuwanie lodów oraz odśnieżanie terenu w obrębie jazu.
Utrzymanie instalacji elektrycznej jazów Radzice Duże i Radzice Małe w pełnej sprawności. Bieżąca naprawa.
- wykonywanie minimum  raz w tygodniu kontroli budowli, w przypadku stwierdzenia zatorów  niezwłocznie należy przystąpić do ich  usunięcia wraz z wywozem wydobytych zanieczyszczeń.
- konserwacja mechanizmów, drobne naprawy urządzeń mechanicznych, smarowania.
-oczyszczenie umocnień betonowych skarp z mchu, roślinności, namułu itp.
- wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli wraz z wygrabieniem i wywozem w terminie do 30.09.2020r.
- w okresie zimowym odkuwanie lodów oraz odśnieżanie terenu w obrębie jazu.
- utrzymanie instalacji elektrycznej jazów Radzice Duże i Radzice Małe w pełnej sprawności. Bieżąca naprawa
7. Sprzątanie obrzeży zbiornika, opróżnianie koszy na  śmieci wraz z wywozem nieczystości

- opróżnianie koszy na śmieci wg. potrzeb, 

- wywóz zebranych śmieci i nieczystości na składowisko śmieci po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem wysypiska.
8. Uzupełnianie znaków informacyjnych i zakazu przy budowlach i na obrzeżu zbiornika  wg potrzeb wraz z transportem w miejsce wbudowania.
-  demontaż uszkodzonych elementów znaku,

- montaż nowych elementów znaku zgodnie z wymogami instrukcji utrzymania i eksploatacji zbiornika i wymogami bhp.
9. Wykonywanie odczytów poboru energii na 3 jazach.

- na koniec każdego miesiąca dokonanie odczytu poboru energii elektrycznej z liczników na jazach i podanie danych do Nadzoru Wodnego w Białaczowie.

5. Opis działań związanych z kontrolą robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Kontrola polegała będzie na wizualnej ocenie wykonanych robót. 
6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:
Przedmiar robót wraz z określeniem jednostek obmiarowych został określony w tabeli wyceny robót z dokładnością do: 1m, 1m2,  0,1mp, itp. 

- Obmiar wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły Wykonawca lub Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy, a potwierdza przedstawiciel Zamawiającego.
7.OPIS SPOSOBU ODBIORU PRAC I ROZLICZENIA
7.1.   Opis sposobu odbioru robót:
Odbiór częściowy/końcowy robót zostanie rozpisany przez Zamawiającego po dokonaniu pisemnego zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę (zgłoszenie w formie pisma). Do zgłoszenia zakończenia prac niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wskazanej w umowie. 

Odbiór robót odbędzie się komisyjnie, w dniu określonym przez zamawiającego, przy udziale Wykonawcy i/lub Upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy.
7.2. Opis sposobu rozliczenia: 
Rozliczenie prac nastąpi za faktycznie wykonane prace potwierdzone kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego, po dokonaniu odbioru robót protokołem częściowym/końcowym, zgodnie z postanowieniami umowy.
Tabela zakres prac

Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. „DRZEWICA”
Roboty planowane do wykonania w czasie od dnia przekazania do dnia  31.12.2020r.

Klasyfikacja kodów dla robót objętych przedmiotem zamówienia:
 Kod 90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót.
	Jedn. miary


	Obmiar

	1
	2
	3
	4
	5

	Etap 1. Roboty utrzymaniowe od dnia przekazania terenu do dnia 30.06.2020r.

	1
	Analiza własna
	Dozór zbiornika oraz utrzymanie i bieżąca konserwacja jazu (m.in. regulowanie piętrzenia, rozbiórka zatorów, utrzymanie porządku w obrębie jazu). 

(91dni x 8 godz.= 728)
	r-g
	728

	2
	Analiza własna
	Wykonanie codziennych odczytów przypływów do zbiornika na wodowskazie Dąbrówka oraz prowadzenie na bieżąco wpisów do dziennika gospodarowania wodą).
	r-g
	91

	3
	Analiza własna
	Wykonanie konserwacji urządzeń mechanicznych: palczatki, reduktory, zasuwy, klapy, wymiana oleju w reduktorach, smarowanie, uzupełnienie malowania barierek,  pomostów stalowych, itp.; Utrzymanie instalacji elektrycznej zbiornika w pełnej sprawności. Bieżąca naprawa.
	r-g
	104

	4
	Analiza własna
	Obsługa budowli piętrzących na rzece Drzewiczce, w miejscowościach Radzice Duże km 41+501 rz. Drzewiczki i Radzice Małe km 42+678 rz. Drzewiczki wraz z bieżącą konserwacją mechanizmów oraz wykoszeniem porostów w rejonie budowli wraz z wygrabieniem i wywozem wykoszonych porostów, odśnieżanie kładek roboczych i odkuwanie lodu w okresie zimowym. Utrzymanie instalacji elektrycznej jazów Radzice Duże i Radzice Małe w pełnej sprawności. Bieżąca naprawa.
	szt.
	2,00

	5
	Analiza własna
	Sprzątanie obrzeży zbiornika, opróżnianie koszy na  śmieci wraz z wywozem nieczystości.
	r-g
	104

	6
	Analiza własna
	Uzupełnianie znaków informacyjnych i zakazu przy budowlach i na obrzeżu zbiornika  wg potrzeb wraz z transportem w miejsce wbudowania.
	r-g 
	36

	7
	Analiza własna
	Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej na obiektach przy zbiorniku Drzewica oraz na jazie Radzice Duże i na jazie Radzice Małe.
	szt.
	3,00

	8
	Analiza własna
	Wykonywanie odczytów poboru energii na 3 jazach 
	r-g 
	6

	9
	Analiza własna
	Jaz Drzewica - Uzupełnienie dokumentacji elektrycznej.

Wykonanie wymiany rozłącznika w obwodzie zasilającym sterownię jazu – NH-LATR 000 

Zidentyfikować i usunąć przyczynę samoczynnego zadziałania wyłączników różnicowo prądowych obwodów ogrzewania prowadnic klap 19F2, 19F3.

Wykonać zabezpieczenie głównego zasilania rozdzielni. Zastosować wkładki topikowe typu gF 
Wykonanie przeglądu rozdzielnic elektrycznych wraz ze sporządzeniem protokołu z przeglądu na jazie w Drzewicy Konserwacja instalacji elektrycznej 
	kpl.  
	1

	10
	Analiza własna
	Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji elektrycznej wraz z określeniem zakresu i kosztu remontu na 2 jazach: jaz w Radzicach Dużych i jaz w Radzicach Małych.
Konserwacja instalacji elektrycznej. 

wymiana wkładek topikowych na maksimum 20 A.- Jaz Radzice Duże i 16A jaz Radzice Małe

oraz wykonanie naprawy podłączenia przewodów zasilania podrozdzielni
	szt.  
	2

	11
	Analiza własna
	Zakup i montaż zawiasów do furtek
	szt.
	4

	12
	Analiza własna
	Zakup i montaż łaty wodowskazowej 2m
	szt.
	1

	13
	Analiza własna
	Naprawa zadaszenia pomieszczenia sterowni oraz pomalowanie krat, drzwi oraz ścian zewnętrznych i wewnętrznych pomieszczenia 

Wymiary dachu: 3,82 x 3,36 = 12,84m2   
Wymiary ścian budynku sterowni: 

2,40x3,00=7,20 

2,70x3,00=8,10

(2,60x3,50)x2=18,20

Razem 4 ściany: 7,20+8,10+18,20=33,50m2
	szt.
	1

	14
	Analiza własna
	Naprawa opasek z kiszek faszynowych 100mb o śr. 20+20 cm zbiornik Drzewica oraz na ponurze przy jazie Radzice Duże  po 20 mb obustronnie
100+40=140mb
	mb
	140

	15
	Analiza własna
	Uzupełnienie nadwodnego narzutu kamiennego kamieniem łamanym luzem z brzegu za kiszką faszynową
	m3
	10

	16
	Analiza własna
	Zakup gaśnic (4 szt.  pianowe + 4 szt. śniegowe)
	szt. 
	8

	17
	Analiza własna
	Uzupełnienie brakujących elementów barierki ochronnej poprzez ich wspawanie wraz z pomalowaniem (kolor zielony) rura stalowa - jaz Radzice Duże
	mb.
	3

	Etap 2. Roboty utrzymaniowe od dnia 01.07.2020r. do 31.12.2020r.

	1
	Analiza własna
	Dozór zbiornika oraz utrzymanie i bieżąca konserwacja jazu (m.in. regulowanie piętrzenia, rozbiórka zatorów, utrzymanie porządku w obrębie jazu). 

(184dni x 8 godz.= 1472)
	r-g
	1472

	2
	Analiza własna
	Wykonanie codziennych odczytów przypływów do zbiornika na wodowskazie Dąbrówka oraz prowadzenie na bieżąco wpisów do dziennika gospodarowania wodą) 
	r-g;
	184

	3
	Analiza własna
	Wykonanie konserwacji urządzeń mechanicznych: palczatki, reduktory, zasuwy, klapy, wymiana oleju w reduktorach, smarowanie, uzupełnienie malowania barierek,  pomostów stalowych, odśnieżanie kładek roboczych i odkuwanie lodu w okresie zimowym, itp.; Utrzymanie instalacji elektrycznej zbiornika w pełnej sprawności. Bieżąca naprawa.
	r-g;
	184

	4
	Analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie z obrzeży zbiornika, porost gęsty, twardy. Wykoszenie skarp w obrębie jazu i niecki wypadowej budowli i bezpośrednich obrzeży zbiornika wraz z wygrabieniem i wywozem w miejsce składowania. Wykoszenie należy prowadzić pasem o szerokości 5m dookoła zbiornika. 

Termin koszenia: od 15.08. do 30.09.2020r.
	m2
	25000

	5
	Analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie z dna zbiornika, wraz z

wygrabieniem i wywozem w miejsce składowania. 

Termin koszenia: od 15.08. do 30.09.2020r.
	m2
	6000  

	6
	Analiza własna
	Obsługa budowli piętrzących na rzece Drzewiczce, w miejscowościach Radzice Duże km 41+501 rz. Drzewiczki i Radzice Małe km 42+678 rz. Drzewiczki wraz z bieżącą konserwacją mechanizmów oraz wykoszeniem porostów w rejonie budowli wraz z wygrabieniem i wywozem wykoszonych porostów, odśnieżanie kładek roboczych i odkuwanie lodu w okresie zimowym. Utrzymanie instalacji elektrycznej jazów Radzice Duże i Radzice Małe w pełnej sprawności. Bieżąca naprawa.
	szt.
	2,00

	7
	Analiza własna
	Sprzątanie obrzeży zbiornika, opróżnianie koszy na  śmieci wraz z wywozem nieczystości 
	r-g
	208

	8
	Analiza własna
	Uzupełnianie znaków informacyjnych i zakazu przy budowlach i na obrzeżu zbiornika  wg potrzeb wraz z transportem w miejsce wbudowania.
	r-g 
	72

	9
	Analiza własna
	Wykonanie odczytów poboru energii na 3 jazach 
	r-g 
	18
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Zbiornik wodny Drzewica
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Mapa poglądowa
Rz. Drzewiczka:
Jaz Radzice Duże km 41+501 

Jaz Radzice Małe km 42+678
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