Kosztorys ofertowy
Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. „CIESZANOWICE”
rz. Luciąża, km 29+675,  gm. Rozprza, Gorzkowice, Łęki Szlacheckie, pow. piotrkowski
                                                kwiecień – grudzień 2020r.
	Lp.
	Nr pozycji wytycznych
	Podstawa wyceny


	Opis robót

Wyliczenie ilości jednostek
	Jednostka miary
	Ilość jednostek miary
	Cena jednostkowa     (zł.)
	Wartość zł.

	ETAP I  kwiecień -  czerwiec 2020r.

	1
	4.1
	analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie                     z zagospodarowaniem  

 - zapora czołowa  -17 859 m2
 - zapora boczna  - 1 800 m2
 - przegroda poprzeczna - 2 200 m2
Razem 21 859 m2  
	m2
	21 859
	
	

	2
	4.2
	analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie z  – skarpy rowów poniżej zapory czołowej 1394mx4m=5576m2
	m2
	5576
	
	

	3
	4.3
	analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie z dna  z wygrabieniem

- rowy poniżej zapory czołowej (1 394mx0,5m) 697 m2
	m2
	697
	
	

	4
	4.6
	analiza własna


	Zbieranie śmieci i innych zanieczyszczeń z terenu zbiornika w tym z jego obrzeży tj. z terenu działek wchodzących w skład zbiornika wraz z wywozem i zagospodarowaniem, utrzymywanie drożności kratek ściekowych,  czyszczenie łat wodowskazowych
	doba
	91
	
	

	5
	4.7
	analiza własna
	Obsługa i całodobowy dozór - obiekty hydrotechniczne zbiornika, system alarmowy, magazyn przyobiektowy, maszt we wsi Cieszanowice

17zł/godz x 30% k.o. x 5% zysk x 24godz=556,92zł
	doba
	91
	
	

	6
	4.8
	analiza własna
	Pomiary :

   - poziomu wody w piezometrach   szt. 37 
  - wydatku filtracji szt. 12   
   z wykonaniem dokumentacji wszystkich pomiarów
	kpl.
	1
	
	

	7
	4.9
	analiza własna
	Sprawdzenie i utrzymywanie sprawności wyposażenia magazynu przyobiektowego, uzupełnianie znaków zakazu i tablic informacyjnych i uchwytów do zawieszania worków na śmieci oraz utrzymanie sprawności oświetlenia na zaporze czołowej  z konieczną wymianą żarówek
	kpl.
	1
	
	

	8
	4.10
	analiza własna
	Utrzymanie sprawności systemu alarmowego – serwis, przeglądy i naprawy
	obiekt
	1
	
	

	9
	4.17
	analiza własna
	 Konserwacja  suwnicy.
	obiekt
	1
	
	

	Wartość robót netto  1 etap
	

	Podatek VAT1 etap
	

	Wartość robót brutto 1etap

	

	ETAP II - lipiec-grudzień 2020 r.

	10
	4.1
	analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie   z zagospodarowaniem  

 - zapora czołowa  -17 859 m2
 - zapora boczna  - 1 800 m2
 - przegroda poprzeczna - 2 200 m2
Razem 21 859 m2  
	m2
	21 859
	
	

	11
	4.2
	analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie z wygrabieniem – skarpy rowów poniżej zapory czołowej 1394mx4m=5576m2
	m2
	5 576
	
	

	12
	4.3
	analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie z dna  z wygrabieniem

- rowy poniżej zapory czołowej (1 394mx0,5m) 697 m2
	m2
	697
	
	

	13
	4.4
	analiza własna
	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp, porost gęsty miękki wraz z zagospodarowaniem - teren poza rowem drenażowym
	m2
	8 900
	
	

	14
	4.5
	analiza własna
	 Utrzymanie drożności (usuwanie zatorów) koryta rzeki Luciąży w km 34+580-34+820 (powyżej zbiornika) i w km 29+495-29+675 (poniżej zbiornika)
	obiekt
	1
	
	

	15
	4.6
	analiza własna
	Zbieranie śmieci i innych zanieczyszczeń z terenu zbiornika w tym z jego obrzeży tj. z terenu działek wchodzących w skład zbiornika wraz z wywozem i zagospodarowaniem, utrzymywanie drożności kratek ściekowych,  czyszczenie łat wodowskazowych
	doba
	184
	
	

	16
	4.7
	analiza własna
	Obsługa i całodobowy dozór - obiekty hydrotechniczne zbiornika, system alarmowy, magazyn przyobiektowy, maszt we wsi Cieszanowice

17zł/godz x 30% k.o.x 5% zysk x 24godz=556,92zł
	doba
	184
	
	

	17
	4.8
	analiza własna
	Pomiary :

   - poziomu wody w piezometrach   szt. 37 - dwukrotnie
  - wydatku filtracji szt. 12   dwukrotnie
- szczelinomierzy szt. 6  jedokrotnie

   z wykonaniem dokumentacji wszystkich pomiarów

	kpl.
	1
	
	

	18
	4.9
	analiza własna
	Sprawdzenie i utrzymywanie sprawności wyposażenia magazynu przyobiektowego, uzupełnianie znaków zakazu i tablic informacyjnych i uchwytów do zawieszania worków na śmieci oraz utrzymanie sprawności oświetlenia na zaporze czołowej  z konieczną wymianą żarówek
	kpl.
	1
	
	

	19
	4.10
	analiza własna
	Utrzymanie sprawności systemu alarmowego – serwis, przeglądy i naprawy
	kpl.
	1
	
	

	20
	4.11
	analiza własna
	Kontrola i oczyszczenie studzienek drenarskich z włazem powierzchniowym śr 1,0  (16 szt.)    i oczyszczanie  wylotów drenarskich (12 szt.)
	szt.
	28
	
	

	21
	4.12
	analiza własna
	Wykonanie oceny stanu technicznego masztu z syreną we wsi Cieszanowice. Konserwacja  suwnicy.

Wykonanie oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej z badaniem obwodów różnicowoprądowych w budynku MEW na zaporze czołowej.


	obiekt
	1
	
	

	22
	4.13
	analiza własna
	Ręczne oczyszczenie z darniny i namułu umocnień betonowych i dylatacji w obrębie budowli

  - rów drenażowy poniżej zapory czołowej - 7 127 m2 - przyjęto do czyszczenia 15%  tj. 1 069 m2
 - koryta ściekowe na zaporze czołowej  1 200 m2 - przyjęto do czyszczenia 20 %. tj 240 m3
 - chodniki i pobocza jezdni na zaporze czołowej 2 520 m2 - przyjęto do czyszczenia 20 % tj 504m2
 czyszczenie wielokrotne w miarę potrzeb
  Razem 1 813 m2
	m2
	1 813
	
	

	23
	4.14
	analiza własna
	Wykonanie niwelacji precyzyjnej   reperów odniesienia szt. 8  reperów obserwacyjnych szt. 44   z wykonaniem Operatu Technicznego z analizą wyników pomiarów
	kpl.
	1
	
	

	24
	4.15
	analiza własna
	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp, z zagospodarowaniem - rz. Luciąża powyżej zbiornika tj, w km 34+580 - 34+820 oraz poniżej zbiornika w km 29+495 - 29+675 tj. 420 m x 6 m = 2 520 m2
	m2
	2520
	
	

	25
	4.16
	analiza własna
	Hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody do 60 % z wywozem wydobytej roślinności odcinek jak wyżej - 420 m x 4 m = 1680 m2
	m2
	1680
	
	

	Wartość robót netto 2 etap
	

	Podatek VAT 2 etap
	

	Wartość robót brutto 2 etap
	

	Wartość robót netto ogółem 1 + 2 etap w 2020 r.
	

	Podatek VAT 1 +2 etap w 2020 r.
	

	Wartość robót brutto ogółem 1 +2 etap w 2020 r.
	


Słownie: …………………………………………………………………………   …./100 złotych








podpis :

