Opis przedmiotu zamówienia
Utrzymanie obiektów zbiornika wodnego "KOTLINY", 
rz. Miazga km 4+731-5+702, gm. Brójce, pow. łódzki wschodni, m-ść Kotliny

- styczeń 2020 r. -
1. Część ogólna
1.1. Nazwa zamówienia:

Utrzymanie obiektów zbiornika wodnego "KOTLINY",  rz. Miazga km 4+731-5+702, gm. Brójce, pow. łódzki wschodni, m-ść Kotliny
Przedmiot i zakres robót:
Przedmiotem robót jest  utrzymanie i konserwacja obiektów zbiornika wodnego w Kotlinach, zlokalizowanego w km 4+731-5+702 rz. Miazgi, na terenie gminy Brójce, pow. łódzki – wschodni. Zakres robót do wykonania w ramach niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:
2. Wymagania dotyczące sprzętu:
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, maszyn i środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na  jakość wykonanych robót  – zgodnie z pkt. 5 opisu technicznego.
 Sprzęt: 

· Kosiarka bijakowa
· Ciągnik kołowy
3. Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów - wg  założeń określonych w pkt.2  opisu przedmiotu zamówienia.
4. Wymagania dotyczące właściwości wykonania prac
Utrzymanie zbiornika w okresie od dnia przekazania terenu do 30.06.2020 (Etap 1)
Rozdział 1. Utrzymanie rowu opaskowego zbiornika - R-A, L = 1360m, b = 0,5 m
	
	        1.1 Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, porost gęsty twardych wraz z jednostronną półką szerokości śr 1,5 m oraz wygrabieniem i wywozem przyjęto 60 % pow. skarp - mechanicznie, warunki utrudnione -tereny ogrodzone wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem. Rów A hm 5+00 - 13+53: L=853m, h=1,14m; n=1,5, to S= 2,02 m
Porost po wykoszeniu nie powinien przekraczać wys. 5 cm. Wykoszeniem należy objąć całą powierzchnię i długość rowów, tj. od podstawy skarp do ich górnych krawędzi . Wykoszenie należy realizować przy użyciu sprzętu mechanicznego – kosiarki bijakowej.

	
	1.2. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wraz z jednostronną półką szer. śr 1,5 m oraz wygrabieniem i wywozem dot. 40% pow. skarp, warunki utrudnione tereny ogrodzone wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem. Rów A hm 5+00 -13+53: L=853 m, h=1,14m; n=1,5, to S= 2,02m
Porost po wykoszeniu nie powinien przekraczać wys. 5 cm. Wykoszeniem należy objąć całą powierzchnię i długość rowów, tj. od podstawy skarp do ich górnych krawędzi . Wykoszenie należy realizować ręcznie przy użyciu kosy spalinowej.

	
	1.3. Ręczne odmulenie rowów o szerokości do 0,5m-warstwą 0,1m wraz z wywozem urobku z odmulenia. Rów A hm 5+00 -13+53: L=853 m, dot. odmulenia dna rowu R-A.
Ręczne odmulenie rowów o szerokości do 0,5m-warstwą 0,1m wraz z wywozem urobku z odmulenia

	
	         1.4. Hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 60 % z wywozem wydobytej roślinności dennej, b=0,5 m. Rów A hm 5+00 -13+53: L=853 m, dot. hakowania dna rowu R-A
Hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody do 60 % z wywozem wydobytej roślinności dennej 

	                   
	1.5. Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego o śr.0,80-1,4m i zamuleniu 0,33 średnicy, przyjęto 15% zamulenia faktycznego
Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego o śr.0,80-1,4m i zamuleniu 0,33 średnicy


Rozdział 2.Utrzymanie rowów opaskowych zbiornika - R-B, L= 951 m oraz R-B-1, L=172 mb
	
	1.1. Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, porost gęsty twardych wraz z jednostronną półką szerokości śr 1,5m lub 1,0 m oraz wygrabieniem i wywozem przyjęto 60 %pow. skarp - mechanicznie, warunki utrudnione -tereny ogrodzone wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem .  Rów R-B hm 0+00- 9+51;L= 951 m, h=1,18m; n=1,5, to S= 2,13m. Rów R-B-1 hm 0+00 -1+72: L=172 m; h=0,96 m; n=1,5,to S= 1,73m
Porost po wykoszeniu nie powinien przekraczać wys. 5 cm. Wykoszeniem należy objąć całą powierzchnię i długość rowów, tj. od podstawy skarp do ich górnych krawędzi . Wykoszenie należy realizować przy użyciu sprzętu mechanicznego – kosiarki bijakowej.

	
	1.2. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wraz z jednostronną półką szerokości śr 1,5m lub 1,0 m oraz wygrabieniem i wywozem, dot. 40% pow. skarp, warunki utrudnione tereny ogrodzone wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem. Rów R-B hm0+00- 9+51; L= 951 m, h=1,18m; n=1,5, to S= 2,13m. Rów R-B-1 hm 0+00 -1+72: L=172 m; h=0,96 m; n=1,5, to S= 1,73m
Porost po wykoszeniu nie powinien przekraczać wys. 5 cm. Wykoszeniem należy objąć całą powierzchnię i długość rowów, tj. od podstawy skarp do ich górnych krawędzi . Wykoszenie należy realizować ręcznie przy użyciu kosy spalinowej

	
	1.3. Ręczne odmulenie rowów o szerokości do 0,5m-warstwą 0,1m wraz z wywozem urobku z odmulenia. Rów R-B hm 3+63 - 9+51; L= 588 m , b=0,6m. Rów R-B-1 hm 0+00 -1+72: L=172 mb=0,5m; dot. odmulenia dna rowu R-B
Odmulenie dna rowu R-B 

	
	1.4. Hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 60 % z wywozem wydobytej roślinności dennej, b=0,8 m. Rów R-B hm 0+70- 3+55; L= 285m, b=0,8m, dot. hakowania dna rowu R-B
Hakowanie dna rowu przy zarośnięciu lustra wody do 60 % z wywozem wydobytej roślinności dennej

	
	1.5. Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego o śr.0,80-1,4m i zamuleniu 0,33średnicy, przyjęto 15% zamulenia faktycznego
Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego o śr.0,80-1,4m i zamuleniu 0,33średnicy


Rozdział 3.  Utrzymanie zapory prawo i lewobrzeżnej 
	
	3.1. Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony, porost gęsty twardy z wygrabieniem i wywozem. Zapora prawa hm 0+00 - 10+84; L= 1084m n=2 i n=2,5, korona: szer. 4,0m. L= 1084 mb skarpa odwodna, h=1,10m; n=2, to S= 2,96 m, półka szer. śr 4,0m, skarpa odpowietrzna h=2,93; n=2,5, to S=6,55m wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem.
Porost po wykoszeniu nie powinien przekraczać wys. 5 cm. Wykoszeniem należy objąć całą powierzchnię i długość zapory, tj. od podstawy skarp do ich górnych krawędzi  wraz z  półką i koroną grobli. Wykoszenie należy realizować przy użyciu sprzętu mechanicznego – kosiarki bijakowej.

	
	3.2. Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony, porost gęsty twardy z wygrabieniem i wywozem. Zapora lewa hm 0+00 - 12+07; L= 1207m n=2 i n=2,5 korona: szer. 4,0m L= 1207 mb, skarpa odwodna, h=1,10m; n=2, to S= 2,96m półka szer. śr 3,0m, skarpa odpowietrzna h=2,55; n=2,5,to S=5,70m wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem.
Porost po wykoszeniu nie powinien przekraczać wys. 5 cm. Wykoszeniem należy objąć całą powierzchnię i długość zapory, tj. od podstawy skarp do ich górnych krawędzi  wraz z  półką i koroną grobli. Wykoszenie należy realizować przy użyciu sprzętu mechanicznego – kosiarki bijakowej


	
	Rozdział 4.  Obsługa zbiornika 

	
	1.1. Obsługa i dozór na zbiorniku wodnym w Kotlinach - rz. Miazga obejmujący: zastawianie i odstawianie zamknięć w czasie przepływu wód ekstremalnych, kontrola stanu budowli piętrzącej i zapór ziemnych, sprawdzanie pracy rowów opaskowych i drenażu. Usuwanie zanieczyszczeń i zatorów ze światła budowli, przekazywanie informacji do Nadzoru Wodnego Smardzewice o drożności budowli, ewentualnych zagrożeniach dla budowli i zbiornika, o napełnieniu zbiornika i o przebiegu przepływów ekstremalnych oraz o sytuacjach i zagrożeniach innych na obiekcie w okresie dozoru obejmującym, przyjęto min 1 krotny pobyt na obiekcie w ciągu tygodnia- 4 godzin , 2 osoby wraz z samochodem dostawczym      
            Regulowanie poziomu lustra wody w zbiorniku poprzez zastawianie i odstawianie zamknięć w czasie przepływu wód ekstremalnych, monitorowanie  stanu budowli piętrzącej i zapór ziemnych, sprawdzanie pracy rowów opaskowych i drenażu. Usuwanie zalodzenia z mechanizmów wyciągowych, klap przelewów. 

	
	            Smarowanie przekładni i elementów ruchomych urządzeń wyciągowych i napędowych TOWOTEM MASZYNOWYM przyjęto 1 razy w miesiącu jeden pracownik - 1 godz. 
             Zapewnienie sprawności ruchowej poprzez smarowanie ręczne towotem w ustalonych odstępach czasowych powierzchni elementów ruchomych (zębatek,  drabinek, przekładni) jazu piętrzącego. 

	
	            Sprzątanie śmieci oraz jeden raz w miesiącu wywóz i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyjęto 2 pracowników po 4 godziny. 8 szt. worków na jedno sprzątanie oraz transport w raz z opłatą wysypiska


Zbieranie śmieci na obiekcie w odstępach czasowych ustalonych w niniejszego opisu technicznego. Segregacja odpadów i wywóz  na wysypisko śmieci lub do stosownego punktu skupu surowców wtórnych. 

1.2. Uzupełnienie tablic informacyjnych – tablice informacyjne – zakaz kąpieli umieszczone będą wzdłuż linii brzegowej zbiornika oraz w rejonie jazu. Tablice wykonane będą z blachy stalowej, na słupkach betonowych wbetonowanych w gruncie. 
Utrzymanie zbiornika w okresie 01.07.2020 – 30.07.2020 (Etap 2)
Rozdział 5. Utrzymanie rowu opaskowego zbiornika - R-A, L = 1360m, b = 0,5 m
	
	        5.1 Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, porost gęsty twardych wraz z jednostronną półką szerokości śr 1,5 m oraz wygrabieniem i wywozem przyjęto 60 % pow. skarp - mechanicznie, warunki utrudnione -tereny ogrodzone wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem. Rów A hm 5+00 - 13+53: L=853m, h=1,14m; n=1,5, to S= 2,02 m
Porost po wykoszeniu nie powinien przekraczać wys. 5 cm. Wykoszeniem należy objąć całą powierzchnię i długość rowów, tj. od podstawy skarp do ich górnych krawędzi . Wykoszenie należy realizować przy użyciu sprzętu mechanicznego – kosiarki bijakowej.

	
	5.2. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wraz z jednostronną półką szer. śr 1,5 m oraz wygrabieniem i wywozem dot. 40% pow. skarp, warunki utrudnione tereny ogrodzone wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem. Rów A hm 5+00 -13+53: L=853 m, h=1,14m; n=1,5, to S= 2,02m
Porost po wykoszeniu nie powinien przekraczać wys. 5 cm. Wykoszeniem należy objąć całą powierzchnię i długość rowów, tj. od podstawy skarp do ich górnych krawędzi . Wykoszenie należy realizować ręcznie przy użyciu kosy spalinowej.

	
	5.3. Ręczne odmulenie rowów o szerokości do 0,5m-warstwą 0,1m wraz z wywozem urobku z odmulenia. Rów A hm 5+00 -13+53: L=853 m, dot. odmulenia dna rowu R-A.

Ręczne odmulenie rowów o szerokości do 0,5m-warstwą 0,1m wraz z wywozem urobku z odmulenia

	
	5.4.  Hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 60 % z wywozem wydobytej roślinności dennej, b=0,5 m. Rów A hm 5+00 -13+53: L=853 m, dot. hakowania dna rowu R-A
Hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody do 60 % z wywozem wydobytej roślinności dennej 

	                   
	5.5. Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego o śr.0,80-1,4m i zamuleniu 0,33 średnicy, przyjęto 15% zamulenia faktycznego
Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego o śr.0,80-1,4m i zamuleniu 0,33 średnicy


Rozdział 6.Utrzymanie rowów opaskowych zbiornika - R-B, L= 951 m oraz R-B-1, L=172 mb
	
	6.1. Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, porost gęsty twardych wraz z jednostronną półką szerokości śr 1,5m lub 1,0 m oraz wygrabieniem i wywozem przyjęto 60 %pow. skarp - mechanicznie, warunki utrudnione -tereny ogrodzone wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem .  Rów R-B hm 0+00- 9+51;L= 951 m, h=1,18m; n=1,5, to S= 2,13m. Rów R-B-1 hm 0+00 -1+72: L=172 m; h=0,96 m; n=1,5,to S= 1,73m
Porost po wykoszeniu nie powinien przekraczać wys. 5 cm. Wykoszeniem należy objąć całą powierzchnię i długość rowów, tj. od podstawy skarp do ich górnych krawędzi . Wykoszenie należy realizować przy użyciu sprzętu mechanicznego – kosiarki bijakowej.

	
	6.2. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wraz z jednostronną półką szerokości śr 1,5m lub 1,0 m oraz wygrabieniem i wywozem, dot. 40% pow. skarp, warunki utrudnione tereny ogrodzone wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem. Rów R-B hm0+00- 9+51; L= 951 m, h=1,18m; n=1,5, to S= 2,13m. Rów R-B-1 hm 0+00 -1+72: L=172 m; h=0,96 m; n=1,5, to S= 1,73m
Porost po wykoszeniu nie powinien przekraczać wys. 5 cm. Wykoszeniem należy objąć całą powierzchnię i długość rowów, tj. od podstawy skarp do ich górnych krawędzi . Wykoszenie należy realizować ręcznie przy użyciu kosy spalinowej

	
	6.3. Ręczne odmulenie rowów o szerokości do 0,5m-warstwą 0,1m wraz z wywozem urobku z odmulenia. Rów R-B hm 3+63 - 9+51; L= 588 m , b=0,6m. Rów R-B-1 hm 0+00 -1+72: L=172 mb=0,5m; dot. odmulenia dna rowu R-B
Odmulenie dna rowu R-B 

	
	6.4. Hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 60 % z wywozem wydobytej roślinności dennej, b=0,8 m. Rów R-B hm 0+70- 3+55; L= 285m, b=0,8m, dot. hakowania dna rowu R-B
Hakowanie dna rowu przy zarośnięciu lustra wody do 60 % z wywozem wydobytej roślinności dennej

	
	6.5. Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego o śr.0,80-1,4m i zamuleniu 0,33średnicy, przyjęto 15% zamulenia faktycznego
Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego o śr.0,80-1,4m i zamuleniu 0,33średnicy


Rozdział 7.  Utrzymanie zapory prawo i lewobrzeżnej 
	
	7.1. Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony, porost gęsty twardy z wygrabieniem i wywozem. Zapora prawa hm 0+00 - 10+84; L= 1084m n=2 i n=2,5, korona: szer. 4,0m. L= 1084 mb skarpa odwodna, h=1,10m; n=2, to S= 2,96 m, półka szer. śr 4,0m, skarpa odpowietrzna h=2,93; n=2,5, to S=6,55m wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem.
Porost po wykoszeniu nie powinien przekraczać wys. 5 cm. Wykoszeniem należy objąć całą powierzchnię i długość zapory, tj. od podstawy skarp do ich górnych krawędzi  wraz z  półką i koroną grobli. Wykoszenie należy realizować przy użyciu sprzętu mechanicznego – kosiarki bijakowej.

	
	7.2. Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony, porost gęsty twardy z wygrabieniem i wywozem. Zapora lewa hm 0+00 - 12+07; L= 1207m n=2 i n=2,5 korona: szer. 4,0m L= 1207 mb, skarpa odwodna, h=1,10m; n=2, to S= 2,96m półka szer. śr 3,0m, skarpa odpowietrzna h=2,55; n=2,5,to S=5,70m wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem.
Porost po wykoszeniu nie powinien przekraczać wys. 5 cm. Wykoszeniem należy objąć całą powierzchnię i długość zapory, tj. od podstawy skarp do ich górnych krawędzi  wraz z  półką i koroną grobli. Wykoszenie należy realizować przy użyciu sprzętu mechanicznego – kosiarki bijakowej


	
	Rozdział 8.  Obsługa zbiornika 

	
	8.1. Obsługa i dozór na zbiorniku wodnym w Kotlinach - rz. Miazga obejmujący: zastawianie 
i odstawianie zamknięć w czasie przepływu wód ekstremalnych, kontrola stanu budowli piętrzącej i zapór ziemnych, sprawdzanie pracy rowów opaskowych i drenażu. Usuwanie zanieczyszczeń i zatorów ze światła budowli, przekazywanie informacji do Nadzoru Wodnego Smardzewice o drożności budowli, ewentualnych zagrożeniach dla budowli i zbiornika, 
o napełnieniu zbiornika i o przebiegu przepływów ekstremalnych oraz o sytuacjach 
i zagrożeniach innych na obiekcie w okresie dozoru obejmującym, przyjęto min 1 krotny pobyt na obiekcie w ciągu tygodnia- 4 godzin , 2 osoby wraz z samochodem dostawczym      

            Regulowanie poziomu lustra wody w zbiorniku poprzez zastawianie i odstawianie zamknięć 
w czasie przepływu wód ekstremalnych, monitorowanie  stanu budowli piętrzącej i zapór ziemnych, sprawdzanie pracy rowów opaskowych i drenażu. Usuwanie zalodzenia
z mechanizmów wyciągowych, klap przelewów. 

	
	            Smarowanie przekładni i elementów ruchomych urządzeń wyciągowych i napędowych TOWOTEM MASZYNOWYM przyjęto 1 razy w miesiącu jeden pracownik - 1 godz. 

             Zapewnienie sprawności ruchowej poprzez smarowanie ręczne towotem w ustalonych odstępach czasowych powierzchni elementów ruchomych (zębatek,  drabinek, przekładni) jazu piętrzącego. 


	
	            Sprzątanie śmieci oraz jeden raz w miesiącu wywóz i zagospodarowanie odpadów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, przyjęto 2 pracowników po 4 godziny. 8 szt. worków na jedno sprzątanie oraz transport w raz z opłatą wysypiska


Zbieranie śmieci na obiekcie w odstępach czasowych ustalonych w niniejszego opisu technicznego. Segregacja odpadów i wywóz  na wysypisko śmieci lub do stosownego punktu skupu surowców wtórnych. 

8.2. Uzupełnienie tablic informacyjnych (wg potrzeb) – tablice informacyjne – zakaz kąpieli umieszczone będą wzdłuż linii brzegowej zbiornika oraz w rejonie jazu. Tablice wykonane będą z blachy stalowej, na słupkach betonowych wbetonowanych w gruncie. 

5. Tryb postępowania Wykonawcy robót w przypadkach szczególnych i warunkach obsługi zwykłej:

W przypadku:

· wypływu mętnej wody z drenaży odwadniających zapory,
· wystąpienia przesiąków zwłaszcza z zawartością materiału ziemnego lub rozmiękczenia dolnych części skarpy odpowietrznej zapory czołowej a także odkształcenia lub obsuwania się skarp,

· stwierdzenia rys lub spękań albo osiadań i przecieków w części konstrukcyjnej budowli,
· uszkodzenia elementów metalowych budowli piętrzącej w stopniu zakłócającym normalną pracę, np. uszkodzenie klap poprzez pęknięcia poszycia, uszkodzenia mocowań klap itp,

należy:

· niezwłocznie powiadomić przedstawiciela Zamawiającego i przystąpić do obniżania lustra wody w zbiorniku do poziomu zapewniającego bezpieczną pracę urządzeń,
· miejsca przesiąków doraźnie zabezpieczyć materiałem filtracyjno – obciążeniowym /włókniną filtracyjną obciążoną warstwami piasku, żwiru i narzutem kamiennym/ lub zamiennie workami z piaskiem,

· powiadomić przedstawicieli N.W. Smardzewice tel. 44 7245085 w celu podjęcia decyzji o dalszym trybie postępowania,
· informacje wskazujące na zagrożenie uszkodzenia obiektów zbiornika a w szczególności budowli należy przekazywać do  Zamawiającego w trybie natychmiastowym.
W ramach obsługi zwykłej, poza zakresem robót wskazanym 4 opisu technicznego, Wykonawca ma obowiązek:

· Zapewnienia porządku na obiektach zbiornika.

· Umożliwić na każde wezwanie Zamawiającego dostęp do urządzeń pomiarowych i kontrolnych oraz mechanizmów zamknięć poprzez odlodzenie lub odśnieżenie bądź usunięcie zanieczyszczeń uniemożliwiających oględziny lub ocenę stanu obiektów zbiornika.

· Składać meldunki do Nadzoru Wodnego Smardzewice o stanie obiektów zbiornika w cykliczności nie mniejszej niż raz w miesiącu licząc od daty zawarcia umowy. Meldunki mogą być składane na piśmie lub pocztą elektroniczną.
· Uczestniczyć w przeglądach technicznych stanu obiektów zbiornika w okresie trwania umowy na wykonanie robót związanych z utrzymaniem obiektów zbiornika.
6. Działania związane z kontrolą robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót.

7. Wymagania dotyczące gospodarki odpadami:
W przypadku wytworzenia odpadów Firma realizująca zamówienie winna prowadzić ewidencję ilościową 
i jakościową wytworzonych odpadów a także winna uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w myśl ustawy o odpadach.
Wykonawca w wycenie robót uwzględni koszty opłat i transportu odpadów powstałych w trakcie realizowanego zadania. Dla potrzeb wykonywanych robót Wykonawca dostarczy stosowne dokumenty potwierdzające, 
że wytworzone  odpady zostały zagospodarowane zgodnie z obowiązującym prawem.
8. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i prac budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac. Kontrola prac będzie polegała na wizualnym sprawdzeniu i ocenie przez przedstawiciela  Zamawiającego wykonania zakresu prac oraz jakości ich wykonania, zgodnie z wymogami niniejszego zakresu prac. Odbiór końcowy prac budowlanych zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór prac odbędzie się komisyjnie w dniu określonym przez Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela, przedstawiciela Zamawiającego, upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, posiadającego stosowne upoważnienie oraz Wykonawcy.

9. Opis sposobu odbioru prac.

Odbiór częściowy/końcowy prac  zostanie rozpisany przez Zamawiającego po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. Do zgłoszenia zakończenia prac niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wskazanej w umowie. Odbiór robót odbędzie się komisyjnie,  w dniu określonym przez Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

10. Opis sposobu rozliczenia.

Rozliczenie prac nastąpi za faktycznie wykonane prace potwierdzone kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego, po dokonaniu odbioru robót protokołem częściowym/końcowym, zgodnie z postanowieniami umowy.  

11. Dokumenty odniesienia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245 ze zmianami)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 ze zmianami) 
inne ustawy  środowiskowe, m. in. Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2161 ze zmianami)

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 03.10.2008 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami)
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Zakres prac

Utrzymanie obiektów zbiornika wodnego "KOTLINY"
	Lp.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Ilość j.m.
	
	

	Utrzymanie zbiornika w okresie od dnia przekazania terenu do  30.06.2020


	Rozdział 1
	Utrzymanie rowu opaskowego zbiornika r-a, L = 1360m, b = 0,5m

	1.1

	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, porost gęsty twardych wraz z jednostronną półką szerokości śr 1,5 m oraz wygrabieniem i wywozem przyjęto 60 % pow. skarp - mechanicznie, warunki utrudnione -tereny ogrodzone wyko​szenie wraz z wygrabieniem i wywozem r. Rów A hm 5+00 -13+53: L=853m, h=1,14m; n=1,5, to S= 2,02 m (1. 5+2.02)*2*[853-(8+8)]*60% = 3535.488 
	m2
	3565,490
	
	

	1.2
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp, wraz z jednostronną półką szerokości śr 1,5 m oraz wygrabieniem i wywozem dot. 40% pow. skarp, warunki utrudnione tereny ogrodzone wykoszenie wraz z wygrabieniem i wy​wozem . Rów A hm 5+00 -13+53: L=853 m, h=1,14m; n=1,5, to S= 2,02m (1.5+2.02)*2*[853-(8+8)]*40% = 2356.992 
	m2
	2356,990
	
	

	1.3
	Ręczne odmulenie rowów o szerokości do 0,5m-warstwą 0,1m wraz z wywo​zem urobku z odmulenia. Rów A hm 5+00 -13+53: L=853 m, dot. odmulenia dna po koszeniu skarp rowu R-A    [853-(8+8)] = 837.000 
	m
	837,000
	
	

	1.4


	Hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 60 % z wywozem wydobytej roślin​ności dennej, b=0,5 m. Rów A hm 5+00 -13+53: L=853 m, dot. hakowania dna rowu R-A 835*0.5 = 417.500 
	m2
	417,500
	
	

	1.5
	Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego o śr.0,80-1,4m i zamuleniu 0,33 średnicy, przyjęto 5% zamulenia faktycznego (8+8)*5% = 0,800 
	m
	0,800
	
	

	Rozdział 2
	Utrzymanie rowów opaskowych zbiornika R-B, L = 951 m oraz R-B-1, L = 172m

	2.1
	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, porost gęsty twardych wraz z jednostronną półką szerokości śr 1,5m lub 1,0 m oraz wygrabieniem i wywo​zem przyjęto 60 %pow. skarp - mechanicznie, warunki utrudnione -tereny ogrodzone wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem. Rów R-B hm 0+00-9+51;L= 951 m, h=1,18m; n=1,5, to S= 2,13m. Rów R-B-1 hm 0+00 -1+72: L= 172 m; h=0,96 m: n=1,5,to S= 1,73m  [(1.5+2.13)*2*(951-82)+(1.0+1.73) *2*172]*60% = 4348.836 
	m2
	4348,840
	
	

	2.2
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wraz z jednostronną półką szerokości śr 1,5m lub 1,0 m oraz wygrabieniem i wywozem, dot. 40% pow. skarp, warunki utrudnione tereny ogrodzone wykoszenie wraz z wygra​bieniem i wywozem . Rów R-B hm0+00- 9+51; L= 951 m, h=1,18m; n=1,5, to S= 2,13m. Rów R-B-1 hm 0+00-1+72: L=172m; h=0,96 m; n=1,5, to S= 1,73m                                                      [(1.5+2.13)*2*(951 -82)+(1.0+ 1 .73)*2*172]*40% = 2899.224 
	m2
	2899,220
	
	

	2.3
	Ręczne odmulenie rowów o szerokości do 0,5m-warstwą 0,1m wraz z wywo​zem urobku z odmulenia. Rów R-B hm 3+63 - 9+51; L= 588 m , b=0,6m. Rów R-B-1 hm 0+00 -1+72: L=172 mb=0,5m; dot. odmulenia dna rowu R-B 588+172 = 760.000 
	m
	760,000
	
	

	2.4
	Hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 60 % z wywozem wydobytej roślin​ności dennej, b=0,8 m. Rów R-B hm 0+70- 3+55; L= 285m, b=0,8m, dot. hako​wania dna rowu R-B    285*0.8 = 228.000 
	m2
	228,000
	
	

	2.5
	Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego ośr.0,80-1,4m i zamuleniu 0,33średnicy, przyjęto 15% zamulenia faktycznego 8*5% = 0,400 
	m
	0,400
	
	

	Rozdział 3
	Utrzymanie zapory prawo i lewobrzeżnej

	3.1

	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony, porost gęsty twardy z wygrabieniem i wywozem. Zapora prawa hm 0+00 - 10+84; L= 1084m n=2 i n= 2,5, korona: szer. 4,Om. L= 1084 mb skarpa odwodna, h=1,10m; n=2, to S= 2,96 m, półka szer. śr4,0m, skarpa odpowietrzna h=2,93; n=2,5, to S=6,55m wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem . 1084*4+ 1084*2.96+1084*6.55+1084*4 = 18980.840 18980,84
	m2
	18980,840
	
	

	3.2 


	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony, porost gęsty twardy z wygrabieniem i wywozem. Zapora lewa hm 0+00 - 12+07; L= 1207m n=2 i n= 2,5 korona: szer. 4,Om L= 1207 mb, skarpa odwodna, h=1,10m; n=2, to S=

2,96m półka szer. śr 3,Om, skarpa odpowietrzna h=2,55; n=2,5,to S=5,70m wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem 1207*4+1207*2.96+1207*5.70+1207*3.0 = 18901.620 

	m2


	18901,620
	
	

	Rozdział 4
	Obsługa zbiornika

	4.1
	Obsługa i dozór zb. w Kotlinach - rz. Miazga obejmujący: zastawianie i odsta​wianie zamknięć w czasie przepływu wód ekstremalnych, kontrola stanu budo​wli piętrzącej i zapór ziemnych, sprawdzanie pracy rowów opaskowych i drena​żu. Usuwanie zanieczyszczeń i zatorów ze światła budowli, przekazywanie infor​macji o ewentualnych zagrożeniach dla budowli i zbiornika, o napełnieniu zbiornika i o przebiegu przepływów ekstremalnych oraz o sytuacjach i zagroże​niach innych na obiekcie w okresie dozoru, sprzątanie i wywóz śmieci wraz z zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Smarowanie 
sma​rem stałym przekładni ruchomych 
	kpl.
	1,000
	
	

	4.2
	Uzupełnienie tablic informacyjnych wraz ze słupkami (wg potrzeb)
	kpl
	8
	
	

	Utrzymanie zbiornika w okresie 01.07.2020 – 30.07.2020

	Rozdział 5
	Utrzymanie rowu opaskowego zbiornika r-a, L = 1360m, b = 0,5m

	5.1

	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, porost gęsty twardych wraz z jednostronną półką szerokości śr 1,5 m oraz wygrabieniem i wywozem przyjęto 60 % pow. skarp - mechanicznie, warunki utrudnione -tereny ogrodzone wyko​szenie wraz z wygrabieniem i wywozem r. Rów A hm 5+00 -13+53: L=853m, h=1,14m; n=1,5, to S= 2,02 m (1. 5+2.02)*2*[853-(8+8)]*60% = 3535.488 
	m2
	3565,490
	
	

	5.2
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp, wraz z jednostronną półką szerokości śr 1,5 m oraz wygrabieniem i wywozem dot. 40% pow. skarp, warunki utrudnione tereny ogrodzone wykoszenie wraz z wygrabieniem i wy​wozem . Rów A hm 5+00 -13+53: L=853 m, h=1,14m; n=1,5, to S= 2,02m (1.5+2.02)*2*[853-(8+8)]*40% = 2356.992 
	m2
	2356,990
	
	

	5.3
	Ręczne odmulenie rowów o szerokości do 0,5m-warstwą 0,1m wraz z wywo​zem urobku z odmulenia. Rów A hm 5+00 -13+53: L=853 m, dot. odmulenia dna po koszeniu skarp rowu R-A    [853-(8+8)] = 837.000 
	m
	837,000
	
	

	5.4

	Hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 60 % z wywozem wydobytej roślin​ności dennej, b=0,5 m. Rów A hm 5+00 -13+53: L=853 m, dot. hakowania dna rowu R-A 835*0.5 = 417.500 
	m2
	417,500
	
	

	5.5
	Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego o śr.0,80-1,4m i zamuleniu 0,33 średnicy, przyjęto 5% zamulenia faktycznego (8+8)*5% = 0,800 
	m
	0,800
	
	

	Rozdział 6
	Utrzymanie rowów opaskowych zbiornika R-B, L = 951 m oraz R-B-1, L = 172m

	6.1
	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, porost gęsty twardych wraz z jednostronną półką szerokości śr 1,5m lub 1,0 m oraz wygrabieniem i wywo​zem przyjęto 60 %pow. skarp - mechanicznie, warunki utrudnione -tereny ogrodzone wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem. Rów R-B hm 0+00-9+51;L= 951 m, h=1,18m; n=1,5, to S= 2,13m. Rów R-B-1 hm 0+00 -1+72: L= 172 m; h=0,96 m: n=1,5,to S= 1,73m  [(1.5+2.13)*2*(951-82)+(1.0+1.73) *2*172]*60% = 4348.836 
	m2
	4348,840
	
	

	6.2

	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wraz z jednostronną półką szerokości śr 1,5m lub 1,0 m oraz wygrabieniem i wywozem, dot. 40% pow. skarp, warunki utrudnione tereny ogrodzone wykoszenie wraz z wygra​bieniem i wywozem . Rów R-B hm0+00- 9+51; L= 951 m, h=1,18m; n=1,5, to S= 2,13m. Rów R-B-1 hm 0+00-1+72: L=172m; h=0,96 m; n=1,5, to S= 1,73m                                                      [(1.5+2.13)*2*(951 -82)+(1.0+ 1 .73)*2*172]*40% = 2899.224 
	m2
	2899,220
	
	

	6.3
	Ręczne odmulenie rowów o szerokości do 0,5m-warstwą 0,1m wraz z wywo​zem urobku z odmulenia. Rów R-B hm 3+63 - 9+51; L= 588 m , b=0,6m. Rów R-B-1 hm 0+00 -1+72: L=172 mb=0,5m; dot. odmulenia dna rowu R-B 588+172 = 760.000 
	m
	760,000
	
	

	6.4
	Hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 60 % z wywozem wydobytej roślin​ności dennej, b=0,8 m. Rów R-B hm 0+70- 3+55; L= 285m, b=0,8m, dot. hako​wania dna rowu R-B    285*0.8 = 228.000 
	m2
	228,000
	
	

	6.5
	Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego ośr.0,80-1,4m i zamuleniu 0,33średnicy, przyjęto 15% zamulenia faktycznego 8*5% = 0,400 
	m
	0,400
	
	

	Rozdział 7
	Utrzymanie zapory prawo i lewobrzeżnej

	7.1
	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony, porost gęsty twardy z wygrabieniem i wywozem. Zapora prawa hm 0+00 - 10+84; L= 1084m n=2 i n= 2,5, korona: szer. 4,Om. L= 1084 mb skarpa odwodna, h=1,10m; n=2, to S= 2,96 m, półka szer. śr4,0m, skarpa odpowietrzna h=2,93; n=2,5, to S=6,55m wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem . 1084*4+ 1084*2.96+1084*6.55+1084*4 = 18980.840 18980,84
	m2
	18980,840
	
	

	7.2
	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony, porost gęsty twardy z wygrabieniem i wywozem. Zapora lewa hm 0+00 - 12+07; L= 1207m n=2 i n= 2,5 korona: szer. 4,Om L= 1207 mb, skarpa odwodna, h=1,10m; n=2, to S=

2,96m półka szer. śr 3,Om, skarpa odpowietrzna h=2,55; n=2,5,to S=5,70m wykoszenie wraz z wygrabieniem i wywozem 1207*4+1207*2.96+1207*5.70+1207*3.0 = 18901.620 

	m2


	18901,620
	
	

	Rozdział 8

	Obsługa zbiornika


	8.1
	Obsługa i dozór zb. w Kotlinach - rz. Miazga obejmujący: zastawianie i odsta​wianie zamknięć w czasie przepływu wód ekstremalnych, kontrola stanu budo​wli piętrzącej i zapór ziemnych, sprawdzanie pracy rowów opaskowych i drena​żu. Usuwanie zanieczyszczeń i zatorów ze światła budowli, przekazywanie infor​macji o ewentualnych zagrożeniach dla budowli i zbiornika, o napełnieniu zbiornika i o przebiegu przepływów ekstremalnych oraz o sytuacjach i zagroże​niach innych na obiekcie w okresie dozoru, sprzątanie i wywóz śmieci wraz z zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Smarowanie 
sma​rem stałym przekładni ruchomych 
	kpl.
	1,000
	
	

	8.2
	Uzupełnienie tablic informacyjnych wraz ze słupkami (wg potrzeb)
	kpl
	8
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