OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na terenie NW we Włoszczowie
Etap I kwiecień-lipiec, Etap II sierpień-grudzień

1. Ogólna charakterystyka lokalizacji budowli
W ramach prac realizowana będzie obsługa następujących budowli piętrzących z terenu NW Włoszczowa:

	Lp.
	Nazwa rzeki
	km rzeki
	Rodzaj budowli
	Gmina
	Miejscowość

	1
	Jeżówka
	2+758
	Jaz
	Włoszczowa
	Nadolnik

	2
	Czarna Włoszczowska
	35+190
	Jaz
	Słupia
	Zaostrów

	3
	Czarna Stara
	0+260
	jaz
	Przedbórz
	Żelaźnica

	4
	Czarna Nowa
	0+790
	Jaz 
	Krasocin
	Oleszno

	5
	Czarna Nowa
	1+082
	Jaz
	Krasocin
	Oleszno

	6
	Czarna Nowa
	2+136
	Jaz
	Krasocin
	Oleszno

	7
	Czarna Nowa
	4+041
	Jaz
	Krasocin
	Dąbrówki

	8
	Czarna Nowa
	5+406
	Jaz
	Krasocin
	Dąbrówki

	9
	Czarna Nowa
	7+564
	Jaz
	Krasocin
	Brygidów


Powyższe budowle – jazy piętrzące, zlokalizowane na rzekach: Jeżówka, Czarna Włoszczowska, Czarna Stara oraz Czarna Nowa służą do powstrzymywania erozji dennej, regulacji zwierciadła wody w rzekach oraz celom nawodnień przyległych użytków zielonych. 
2. Opis wymagań dotyczących wykonania usług

Organizacja prac:
Termin realizacji.

Przekazanie terenu przez Zamawiającego oraz odbiór terenu przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 5 dni roboczych po podpisaniu umowy.
Termin  rozpoczęcia  prac: od dnia przekazania terenu

              Termin zakończenia prac: 31.12.2020  r.
· Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.

· Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną  przed i po wykonaniu prac i przekaże ją w formie papierowej przedstawicielowi zamawiającego z chwilą składania zgłoszenia o gotowości prac do odbioru.  

· Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren prac.
Zabezpieczenia interesów Inwestora.

· Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobą upoważnioną.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

· Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania prac . Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania na rzecz osób trzecich (m.in. za zniszczenia powstałe podczas przemieszczania pojazdów do miejsc prowadzenia prac i inne). Wszystkie powstałe szkody wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.

· Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt lub wypłacania
      ewentualnych odszkodowań osobom trzecim za powstałe szkody, będące skutkiem realizacji   
      wykonywanych prac. 
Ochrona środowiska.

W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, Wykonawca ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:

- Ustawy o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn.zm),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018,  poz.2268. ze zm.),
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

- Realizacja prac nie może spowodować pogorszenia stanu ekologicznego wód, ekosystemów wodnych, a także fauny i flory pośrednio narażonej na ich oddziaływanie oraz terenu bezpośrednio przyległego.
Warunki bezpieczeństwa pracy.

· Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

· Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze prac.
Zagospodarowanie odpadów.

· Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą 
o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. 
· Miejsce składowania odpadów Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.
3. Zestawienie usług.
Nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa budowli na terenie Nadzoru Wodnego Włoszczowa
	Lp.
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót
	Jedn. miary
	Ilość

j.m.
	Uwagi

	1
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem.

Budowle w/g zestawienia szt. 9:

- jaz w km 2+758 rzeki Jeżówki,

- jaz w km 35+190 rzeki Czarna Włoszczowska,

- jaz w km 0+260 rzeki Czarna Stara,

- jaz w km 0+790 rzeki Czarna Nowa, 

- jaz w km 1+082 rzeki Czarna Nowa, 

- jaz w km 2+136 rzeki Czarna Nowa, 

- jaz w km 4+041 rzeki Czarna Nowa, 

- jaz w km 5+406 rzeki Czarna Nowa, 

- jaz w km 7+564 rzeki Czarna Nowa.

Wykoszenie rzeki przy budowlach po obu stronach pasem szer. 3,5 m, na długości po 20 m przed i za budowlą oraz kierownice (80x10x2x6) I koszenie czerwiec
280m2 x 9szt = 2520m2+9600m2=12120m2 I koszenie czerwiec
	m2
	12120
	

	2.
	Regulacja piętrzenia, konserwacja mechanizmów, drobne naprawy  urządzeń mechanicznych, smarowania, wymiana olejów, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki), oczyszczenie umocnień betonowych przy budowlach. Zabezpieczenia budowli na okres jesienno zimowy, odśnieżanie. Konserwacja zamknięć.  
Kontrola budowli przynajmniej dwa razy w miesiącu, w okresach wezbraniowych na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego. Usuwanie zanieczyszczeń.  Rozbiórka zatorów utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód (przy założeniu średnio 1h/tygodniowo na każdą budowlę).  Budowle w/g zestawienia szt. 9x4x4
	r-g
	144
	

	3.
	Uzupełnienie wszelkich brakujących elementów stalowych przy budowlach tj. barierek, poręczy, prowadnic, elementów wyciągowych i wszystkich

niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania budowli.  Budowle w/g zestawienia szt. 9.
	szt. bud.
	9
	

	4.
	Malowanie barierek, prowadnic, zasuw oraz pozostałych elementów stalowych przy budowlach wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Budowle w/g zestawienia szt. 9.
	szt. bud.
	9
	

	5.
	 Naprawa brakujących elementów kładek roboczych, oczyszczenie kładek, uzupełnienie ubytków konstrukcji żelbetowych, uzupełnienie desek wraz z ich impregnacja w kładach z nawierzchnią drewnianą. Budowle w/g zestawienia szt. 9.
	szt. bud.
	9
	

	6.
	Uzupełnienie ubytków betonowych budowli betonem hydrotechnicznym wraz z ręczną reprofilacją powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych w miejscach występowania pęknięć i ubytków betonowych w konstrukcjach żelbetowych jazów. Reprofilację należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta materiałów przeznaczonych do reprofilacji. Przyjęto 0,5m3/budowlę Budowle w/g zestawienia szt. 9.
	m3
	4,5
	

	7.
	Monitoring (przyjęto średnio 1h/tygodniowo na budowlę) w miesiącach kwiecień – lipiec 1x4x4x9
	r-g
	144
	

	8.
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem.

Budowle w/g zestawienia szt. 9:

- jaz w km 2+758 rzeki Jeżówki,

- jaz w km 35+190 rzeki Czarna Włoszczowska,

- jaz w km 0+260 rzeki Czarna Stara,

- jaz w km 0+790 rzeki Czarna Nowa, 

- jaz w km 1+082 rzeki Czarna Nowa, 

- jaz w km 2+136 rzeki Czarna Nowa, 

- jaz w km 4+041 rzeki Czarna Nowa, 

- jaz w km 5+406 rzeki Czarna Nowa, 

- jaz w km 7+564 rzeki Czarna Nowa.

Wykoszenie rzeki przy budowlach po obu stronach pasem szer. 3,5 m, na długości po 20 m przed i za budowlą oraz kierownice (80x10x2x6) 280m2 x 9szt = 2520m2+9600m2=12120m2 II koszenie wrzesień
	m2
	12120
	

	9.
	Regulacja piętrzenia, konserwacja mechanizmów, drobne naprawy  urządzeń mechanicznych, smarowania, wymiana olejów, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki), oczyszczenie umocnień betonowych przy budowlach. Zabezpieczenia budowli na okres jesienno zimowy, odśnieżanie. Konserwacja zamknięć. 

Kontrola budowli przynajmniej dwa razy w miesiącu, w okresach wezbraniowych na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego. Usuwanie zanieczyszczeń.  Rozbiórka zatorów utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód (przy założeniu średnio 1h/tygodniowo na każdą budowlę).  Budowle w/g zestawienia szt. 9x4x5
	r-g
	180
	

	10.
	Przycięcie krzaków i odrostów z wikliny w obrębie budowli wraz z utylizacją pozostałości z przycięcia krzaków.
Budowle w/g zestawienia szt. 9.
	ha
	0,2
	

	11.
	Oczyszczenie niecki wypadowej przy każdej budowli z nagromadzonych osadów piaskowych, usunięcie zawężeń koryta powodujących utrudnienie przepływu wód, usunięcie lokalnych przymuslik na odcinkach do ok 50m przed i za budowlą w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego.  Lokalna zabudowa wyrw w skarpach w obrębie budowli materiałem pochodzącym z urobku z usunięcia przymulisk i oczyszczenia niecki wypadowej (przy założeniu średnio 10 m3 usunięcia namulisk  na 1szt. budowli). Budowle w/g zestawienia szt. 9.
	m3
	90
	

	12.
	Monitoring (przyjęto średnio 1h/tygodniowo na budowlę) w miesiącach sierpień - grudzień
	r-g
	180
	


4. WYTYCZNE WYKONANIA PRAC
Regulacja piętrzenia wg. Potrzeb. Konserwacja mechanizmów i zamknięć, drobne naprawy urządzeń. Zabezpieczenia budowli na okres jesienno-zimowy. Kontrola budowli, usuwanie zanieczyszczeń. 
Rozbiórka zatorów utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód, zapewnienie drożności i swobodnego spływu wód w obrębie budowli piętrzących (na poszurze i ponurze budowli) – usunięcie nagromadzonych śmieci, przetamowań.

Ponadto:

- monitorowanie i podejmowanie działań w wyżej opisanym zakresie samodzielnie, a także na każdorazowe wezwanie przedstawiciela Zamawiającego przez cały okres trwania umowy,

- wykonywanie minimum raz w tygodniu kontroli budowli, w przypadku stwierdzenia zatorów niezwłocznie należy przystąpić do ich usunięcia wraz z wywozem wydobytych zanieczyszczeń,

- składanie informacji – informację z dokonywanych oględzinach i o stanie dozorowanych budowli należy składać cotygodniowo przedstawicielowi Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej,

- w przypadku osiągnięcia w korycie rzecznym przepływów ostrzegawczych lub wystąpienia innych zagrożeń zaistniałych na budowlach, dozór należy prowadzić w sposób stały, codziennie oraz przedkładać codzienne informacje do przedstawiciela Zamawiającego o dokonanych obserwacjach. W przypadku wskazanego zagrożenia meldunki należy składać codziennie do godz. 9:00. 

- zastawianie i odstawianie szandorów w zależności od istniejących potrzeb i poziomu wód w rzekach,

- w przypadku wystąpienia wód wezbraniowych niezbędne jest bezzwłoczne wykonanie demontażu szandorów z uwagi na konieczność zapewnienia swobodnego spływu wód, 

- drobne naprawy urządzeń mechanicznych, smarowanie i wymiana olejów.

ETAP  I kwiecień-lipiec
4.1. Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem. Budowle w/g zestawienia szt. 9 koszenie w czerwcu
- jaz w km 2+758 rzeki Jeżówki,

- jaz w km 35+190 rzeki Czarna Włoszczowska,

- jaz w km 0+260 rzeki Czarna Stara,

         - jaz w km 0+790 rzeki Czarna Nowa,                                                                                                                            - jaz w km 1+082 rzeki Czarna Nowa, 

- jaz w km 2+136 rzeki Czarna Nowa,                                                                                                                              - jaz w km 4+041 rzeki Czarna Nowa, 

      - jaz w km 5+406 rzeki Czarna Nowa,                                                                                                                               

       - jaz w km 7+564 rzeki Czarna Nowa.

- wykoszenie skarp rzeki przy budowlach po obu stronach pasem szer. 3,5 m, na długości po 20 m przed i  

   za budowlą oraz kierownice przy budowlach, 

- wygrabienie wykoszonych porostów traw z koron i skarp wałów przeciwpowodziowych,

 - złożenie w stosy wygrabionych porostów,

 - załadunek i wywóz wygrabionych porostów. 
4.2. Regulacja piętrzenia, konserwacja mechanizmów, drobne naprawy  urządzeń mechanicznych, smarowania, wymiana olejów, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki), oczyszczenie umocnień betonowych przy budowlach. Konserwacja zamknięć.  Kontrola budowli przynajmniej dwa razy w miesiącu, w okresach wezbraniowych na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego. Usuwanie zanieczyszczeń.  Rozbiórka zatorów utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód (przy założeniu średnio 1h/tygodniowo na każdą budowlę). Budowle w/g zestawienia szt. 9. W miesiącach kwiecień – lipiec
- wykonywanie bieżącej konserwacji wg potrzeb dla każdej budowli.

4.3. Uzupełnienie wszelkich brakujących elementów stalowych przy budowlach tj. barierek, poręczy, prowadnic, elementów wyciągowych i wszystkich niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania budowli. Budowle w/g zestawienia szt. 9.
- zakup i montaż brakujących elementów stalowych na budowlach wg istniejących potrzeb w uzgodnieniu

   z przedstawicielem Zamawiającego, wraz z pomalowaniem uzupełnionych elementów stalowych,
4.4. Malowanie barierek, prowadnic, zasuw oraz pozostałych elementów stalowych przy budowlach wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym (kolor uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego). Budowle w/g zestawienia szt. 9.

    -       wyczyszczenie powierzchni elementów metalowych,

    -       zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,

    -       dwukrotne malowanie powierzchni stalowych.

4.5. Naprawa brakujących elementów kładek roboczych, oczyszczenie kładek, uzupełnienie ubytków konstrukcji żelbetowych, uzupełnienie desek wraz z ich impregnacja w kładach z nawierzchnią drewnianą.  Budowle w/g zestawienia szt. 9.
- zakup i montaż brakujących elementów kładek roboczych przy budowlach wg istniejących potrzeb w

   uzgodnieniu z przedstawiciela Zamawiającego, wraz z pomalowaniem uzupełnionych elementów stalowych oraz

    impregnacją uzupełnionych elementów drewnianych.

4.6. Uzupełnienie ubytków betonowych budowli betonem hydrotechnicznym wraz z ręczną reprofilacją powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych w miejscach występowania pęknięć i ubytków betonowych w konstrukcjach żelbetowych jazów. Reprofilację należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta materiałów przeznaczonych do reprofilacji. Przyjęto 0,5m3/budowlę. Budowle w/g zestawienia szt. 9.
      - ręczne skucie betonu w miejscach istniejących odparzeń betonu na budowlach,
      - układanie betonu hydrotechnicznego w miejscach napraw istniejących ubytków,

      - zatarcie na gładko powierzchni betonowych,

      - wykonanie reprofilacji zgodnie z zaleceniami producenta materiałów przeznaczonych do reprofilacji

        (zaprawa cementowo-polimerowa).

4.7. Monitoring obiektów
  - wykonanie monitoringu obiektów w miesiącach kwiecień – lipiec

ETAP II sierpień - grudzień
4.8. Wykoszenie porostów lecz II koszenie wykonać zgodnie z opisem w cz. I. Koszenie we wrześniu 

4.9. Regulacja piętrzenia, konserwacja mechanizmów, drobne naprawy  urządzeń mechanicznych, smarowania, wymiana olejów, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki), oczyszczenie umocnień betonowych przy budowlach. Zabezpieczenia budowli na okres jesienno-zimowy, odśnieżanie. Konserwacja zamknięć.  Kontrola budowli przynajmniej dwa razy w miesiącu, w okresach wezbraniowych na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego. Usuwanie zanieczyszczeń.  Rozbiórka zatorów utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód (przy założeniu średnio 1h/tygodniowo na każdą budowlę). Budowle w/g zestawienia szt. 9. W miesiącach sierpień - grudzień
- wykonywanie bieżącej konserwacji wg potrzeb dla każdej budowli.
4.10. Przycięcie krzaków i odrostów z wikliny w obrębie budowli wraz z utylizacją pozostałości z przycięcia
        krzaków. Budowle w/g zestawienia szt. 9.
- wycięcie krzaków i wikliny wraz z wygrabieniem, rozdrobnienia rębakiem i utylizacją odpadów.

4.11. Oczyszczenie niecki wypadowej przy każdej budowli z nagromadzonych osadów piaskowych,

        usunięcie zawężeń koryta powodujących utrudnienie przepływu wód, usunięcie lokalnych przymulisk

        na odcinkach do ok 50m przed i za budowlą w miejscach wskazanych przez przedstawiciela 
        Zamawiającego.  
        Lokalna zabudowa wyrw w skarpach w obrębie budowli materiałem pochodzącym z urobku z

        usunięcia przymulisk  i oczyszczenia niecki wypadowej (przy założeniu średnio 10 m3 usunięcia

        namulisk  na 1szt. budowli). Budowle w/g zestawienia szt. 9.
- mechaniczne usunięcie aluwiów i łach piaskowych w obrębie niecki wypadowej budowli,
- mechaniczne usunięcie przewężeń koryta rzeki,

- wykorzystanie materiału z usunięcia przymulisk do wbudowania w miejscach ubytków na skarpach  

   lub wywóz urobku.
4.12. Monitoring obiektów
  - wykonanie monitoringu obiektów w miesiącach sierpień - grudzień
     Przyjęto średnio 1h/tygodniowo na jedną budowlę. Budowle w/g zestawienia szt. 9.
5. Rozliczenie i odbiór prac

5.1. Opis sposobu odbioru prac

Odbiór częściowy/końcowy prac zostanie rozpisany przez Zamawiającego po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. Do zgłoszenia zakończenia prac niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wskazanej w umowie. Odbiór robót odbędzie się komisyjnie,  w dniu określonym przez Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

5.2. Opis sposobu rozliczania prac 
Rozliczenie prac nastąpi za faktycznie wykonane prace potwierdzone kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego, po dokonaniu odbioru robót protokołem częściowym/końcowym, zgodnie z postanowieniami umowy.  

Mapa Poglądowa

Jaz w km 2+758 rzeki Jeżówki Nadolnik , Gmina Włoszczowa 
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Mapa Poglądowa

Jaz w km 35+190  rzeki Czarnej Włoszczowskiej
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Mapa Poglądowa

Jaz w km 0+260 na rzece Czarna Stara
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Mapa Poglądowa

Jazy na rzece Czarna Nowa w km 0+790 , 1+082, 2+136, 4+041, 5+406, 7+564
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