Kosztorys ofertowy
Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. „DRZEWICA”
Roboty planowane do wykonania w czasie od dnia przekazania terenu do dnia  31.12.2020r.
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót.
	Jedn. miary


	Obmiar
	Koszt jedn.

[zł]
	Wartość

[zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Etap 1. Roboty utrzymaniowe od dnia przekazania terenu do dnia 30.06.2020r.

	1
	Analiza własna
	Dozór zbiornika oraz utrzymanie i bieżąca konserwacja jazu (m.in. regulowanie piętrzenia, rozbiórka zatorów, utrzymanie porządku w obrębie jazu). 

(91dni x 8 godz.= 728)
	r-g
	728
	
	

	2
	Analiza własna
	Wykonanie codziennych odczytów przypływów do zbiornika na wodowskazie Dąbrówka oraz prowadzenie na bieżąco wpisów do dziennika gospodarowania wodą).
	r-g
	91
	
	

	3
	Analiza własna
	Wykonanie konserwacji urządzeń mechanicznych: palczatki, reduktory, zasuwy, klapy, wymiana oleju w reduktorach, smarowanie, uzupełnienie malowania barierek,  pomostów stalowych, itp.; Utrzymanie instalacji elektrycznej zbiornika w pełnej sprawności. Bieżąca naprawa.
	r-g
	104
	
	

	4
	Analiza własna
	Obsługa budowli piętrzących na rzece Drzewiczce, w miejscowościach Radzice Duże km 41+501 rz. Drzewiczki i Radzice Małe km 42+678 rz. Drzewiczki wraz z bieżącą konserwacją mechanizmów oraz wykoszeniem porostów w rejonie budowli wraz z wygrabieniem i wywozem wykoszonych porostów, odśnieżanie kładek roboczych i odkuwanie lodu w okresie zimowym. Utrzymanie instalacji elektrycznej jazów Radzice Duże i Radzice Małe w pełnej sprawności. Bieżąca naprawa.
	szt.
	2,00
	
	

	5
	Analiza własna
	Sprzątanie obrzeży zbiornika, opróżnianie koszy na  śmieci wraz z wywozem nieczystości.
	r-g
	104
	
	

	6
	Analiza własna
	Uzupełnianie znaków informacyjnych i zakazu przy budowlach i na obrzeżu zbiornika  wg potrzeb wraz z transportem w miejsce wbudowania.
	r-g 
	36
	
	

	7
	Analiza własna
	Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej na obiektach przy zbiorniku Drzewica oraz na jazie Radzice Duże i na jazie Radzice Małe.
	szt.
	3,00
	
	

	8
	Analiza własna
	Wykonywanie odczytów poboru energii na 3 jazach 
	r-g 
	6
	
	

	9
	Analiza własna
	Jaz Drzewica - Uzupełnienie dokumentacji elektrycznej.

Wykonanie wymiany rozłącznika w obwodzie zasilającym sterownię jazu – NH-LATR 000 

Zidentyfikować i usunąć przyczynę samoczynnego zadziałania wyłączników różnicowo prądowych obwodów ogrzewania prowadnic klap 19F2, 19F3.

Wykonać zabezpieczenie głównego zasilania rozdzielni. Zastosować wkładki topikowe typu gF 
Wykonanie przeglądu rozdzielnic elektrycznych wraz ze sporządzeniem protokołu z przeglądu na jazie w Drzewicy Konserwacja instalacji elektrycznej 
	kpl.  
	1
	
	

	10
	Analiza własna
	Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji elektrycznej wraz z określeniem zakresu i kosztu remontu na 2 jazach: jaz w Radzicach Dużych i jaz w Radzicach Małych.
Konserwacja instalacji elektrycznej. 

wymiana wkładek topikowych na maksimum 20 A.- Jaz Radzice Duże i 16A jaz Radzice Małe

oraz wykonanie naprawy podłączenia przewodów zasilania podrozdzielni
	szt.  
	2
	
	

	11
	Analiza własna
	Zakup i montaż zawiasów do furtek
	szt.
	4
	
	

	12
	Analiza własna
	Zakup i montaż łaty wodowskazowej 2m
	szt.
	1
	
	

	13
	Analiza własna
	Naprawa zadaszenia pomieszczenia sterowni oraz pomalowanie krat, drzwi oraz ścian zewnętrznych i wewnętrznych pomieszczenia 

Wymiary dachu: 3,82 x 3,36 = 12,84m2   
Wymiary ścian budynku sterowni: 

2,40x3,00=7,20 

2,70x3,00=8,10

(2,60x3,50)x2=18,20

Razem 4 ściany: 7,20+8,10+18,20=33,50m2
	szt.
	1
	
	

	14
	Analiza własna
	Naprawa opasek z kiszek faszynowych 100mb o śr. 20+20 cm zbiornik Drzewica oraz na ponurze przy jazie Radzice Duże  po 20 mb obustronnie
100+40=140mb
	mb
	140
	
	

	15
	Analiza własna
	Uzupełnienie nadwodnego narzutu kamiennego kamieniem łamanym luzem z brzegu za kiszką faszynową
	m3
	10
	
	

	16
	Analiza własna
	Zakup gaśnic (4 szt.  pianowe + 4 szt. śniegowe)
	szt. 
	8
	
	

	17
	Analiza własna
	Uzupełnienie brakujących elementów barierki ochronnej poprzez ich wspawanie wraz z pomalowaniem (kolor zielony) rura stalowa - jaz Radzice Duże
	mb.
	3
	
	

	Wartość robót netto 1 etap
	

	Podatek VAT 1 etap
	

	Wartość robót brutto 1 etap
	

	Etap 2. Roboty utrzymaniowe od dnia 01.07.2020r. do 31.12.2020r.

	1
	Analiza własna
	Dozór zbiornika oraz utrzymanie i bieżąca konserwacja jazu (m.in. regulowanie piętrzenia, rozbiórka zatorów, utrzymanie porządku w obrębie jazu). 

(184dni x 8 godz.= 1472)
	r-g
	1472
	
	

	2
	Analiza własna
	Wykonanie codziennych odczytów przypływów do zbiornika na wodowskazie Dąbrówka oraz prowadzenie na bieżąco wpisów do dziennika gospodarowania wodą) 
	r-g;
	184
	
	

	3
	Analiza własna
	Wykonanie konserwacji urządzeń mechanicznych: palczatki, reduktory, zasuwy, klapy, wymiana oleju w reduktorach, smarowanie, uzupełnienie malowania barierek,  pomostów stalowych, odśnieżanie kładek roboczych i odkuwanie lodu w okresie zimowym, itp.; Utrzymanie instalacji elektrycznej zbiornika w pełnej sprawności. Bieżąca naprawa.
	r-g;
	184
	
	

	4
	Analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie z obrzeży zbiornika, porost gęsty, twardy. Wykoszenie skarp w obrębie jazu i niecki wypadowej budowli i bezpośrednich obrzeży zbiornika wraz z wygrabieniem i wywozem w miejsce składowania. Wykoszenie należy prowadzić pasem o szerokości 5m dookoła zbiornika. 

Termin koszenia: od 15.08. do 30.09.2020r.
	m2
	25000
	
	

	5
	Analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie z dna zbiornika, wraz z

wygrabieniem i wywozem w miejsce składowania. 

Termin koszenia: od 15.08. do 30.09.2020r.
	m2
	6000  
	
	

	6
	Analiza własna
	Obsługa budowli piętrzących na rzece Drzewiczce, w miejscowościach Radzice Duże km 41+501 rz. Drzewiczki i Radzice Małe km 42+678 rz. Drzewiczki wraz z bieżącą konserwacją mechanizmów oraz wykoszeniem porostów w rejonie budowli wraz z wygrabieniem i wywozem wykoszonych porostów, odśnieżanie kładek roboczych i odkuwanie lodu w okresie zimowym. Utrzymanie instalacji elektrycznej jazów Radzice Duże i Radzice Małe w pełnej sprawności. Bieżąca naprawa.
	szt.
	2,00
	
	

	7
	Analiza własna
	Sprzątanie obrzeży zbiornika, opróżnianie koszy na  śmieci wraz z wywozem nieczystości 
	r-g
	208
	
	

	8
	Analiza własna
	Uzupełnianie znaków informacyjnych i zakazu przy budowlach i na obrzeżu zbiornika  wg potrzeb wraz z transportem w miejsce wbudowania.
	r-g 
	72
	
	

	9
	Analiza własna
	Wykonanie odczytów poboru energii na 3 jazach 
	r-g 
	18
	
	

	Wartość robót netto 2 etap
	

	Podatek VAT 2 etap
	

	Wartość robót brutto 2 etap
	

	Wartość robót netto ogółem 1 i 2 etap w 2020r.
	

	Podatek VAT 1 i 2 etap w 2020r.
	

	Wartość robót brutto ogółem 1 i  2 etap w 2020r.
	


   Słownie:…………………………………………………………………….                 /00 zł

 










podpis
3

