OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na terenie NW Koniecpol
ETAP I kwiecień-lipiec,  Etap II sierpień-grudzień

1. Ogólna charakterystyka lokalizacji budowli
W ramach prac realizowana będzie obsługa następujących budowli piętrzących i urządzeń z terenu        NW Koniecpol:
	Lp.
	Nazwa rzeki
	km rzeki
	Rodzaj budowli
	Gmina
	Miejscowość

	1
	Białka Błotna
	3+880
	Jaz
	Irządze
	Zawada Pilicka

	2
	Białka Błotna
	4+970
	Jaz
	Irządze
	Wilków

	3
	Kanał rz. Białka Lelowska
	0+875
	Stopień 
	Koniecpol
	Wąsosz

	4
	Kanał rz. Białka Lelowska
	0+900
	Śluza wpustowa
	Koniecpol
	Wąsosz

	5
	Pilica
	263+050
	Stopień 1
	Koniecpol
	Koniecpol

	6
	Pilica
	264+728
	Jaz
	Koniecpol
	Koniecpol

	7
	Pilica
	265+950
	Stopień 2
	Koniecpol
	Koniecpol

	8
	Pilica
	266+850
	Stopień 3 - MEW
	Koniecpol
	Wąsosz

	9
	Pilica
	268+706
	Stopień 4
	Koniecpol
	Kuźnica Wąsowska

	10
	Pilica
	269+750
	Stopień 5 -bystrotok
	Koniecpol
	Kuźnica Wąsowska

	11
	Pilica
	302+280
	Jaz-MEW
	Słupia Jędrzejowska
	Obiechów

	12
	Pilica
	303+880
	Jaz
	Słupia Jędrzejowska
	Jasieniec

	13
	Pilica
	328+780
	Jaz
	Pilica
	Pilica

	14
	Krztynia
	22+164
	Jaz
	Kroczyce
	Przyłubsko

	15
	Uniejówka N.K.
	1+880
	Jaz
	Żarnowiec
	Żarnowiec

	16
	Żebrówka
	2+345
	Jaz
	Szczekociny
	Bonowice

	17
	Żebrówka
	3+617
	Jaz
	Szczekociny
	Grabiec

	18
	Żebrówka
	6+245
	Jaz
	Szczekociny
	Rokitno

	19
	Kanał ulgi Pilicy
	4+370
	Jaz
	Żytno
	Pukarzów

	20
	 Pilica, Kalenica, Kanał rz. Białki - obiekt
	263+000 – 270+250
	Śluzy wałowe i inne urządzenia obiektu – 24 szt.
	Koniecpol
	Koniecpol, Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków


Powyższe budowle – zlokalizowane na rzekach: Pilica, Kalenica, Kanał ulgi rz. Pilicy, Kanał rz. Białki Lelowskiej, Białka Błotna, Krztynia, Uniejówka oraz Żebrówka. Służą do powstrzymywania erozji dennej, regulacji zwierciadła wody w rzekach, zabezpieczenia przed powodzią, odwodnienia terenów na zawalu oraz celom nawodnień przyległych użytków zielonych. 
2. Opis wymagań dotyczących wykonania usług

Organizacja prac:
Termin realizacji.

Przekazanie terenu przez Zamawiającego oraz odbiór terenu przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 5 dni roboczych po podpisaniu umowy.
Termin  rozpoczęcia  prac: od dnia przekazania terenu

              Termin zakończenia prac: 31.12.2020  r.

· Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.

· Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną  przed i po wykonaniu prac i przekaże ją w formie papierowej przedstawicielowi zamawiającego z chwilą składania zgłoszenia o gotowości prac do odbioru.  

· Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren prac.

Zabezpieczenia interesów Inwestora.

· Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobą upoważnioną.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

· Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania prac . Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania na rzecz osób trzecich (m.in. za zniszczenia powstałe podczas przemieszczania pojazdów do miejsc prowadzenia prac i inne). Wszystkie powstałe szkody wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.

· Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt lub wypłacania
    ewentualnych odszkodowań osobom trzecim za powstałe szkody, będące skutkiem realizacji wykonywanych prac. 
Ochrona środowiska.

W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, Wykonawca ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:

- Ustawy o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn.zm),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018,  poz.2268. ze zm.),
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

- Realizacja prac nie może spowodować pogorszenia stanu ekologicznego wód, ekosystemów wodnych, a także fauny i flory pośrednio narażonej na ich oddziaływanie oraz terenu bezpośrednio przyległego.
Warunki bezpieczeństwa pracy.

· Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

· Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze prac.
Zagospodarowanie odpadów.

· Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą 
o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. 
· Miejsce składowania odpadów Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.
3. Zestawienie usług.
Nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa budowli na terenie Nadzoru Wodnego Koniecpol
	Lp.
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót
	Jedn.miary
	Ilość

j.m.
	Uwagi

	1
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem.

Budowle w/g zestawienia szt. 18:
- Białka Błotna
3+880
Jaz
Irządze
Zawada Pilicka

- Białka Błotna
4+970
Jaz
Irządze
Wilków

- Kanał rz. Białka Lelowska 0+875 Stopień Koniecpol Wąsosz

- Kanał rz. Białka Lelowska 0+900 Śluza wpustowa Koniecpol Wąsosz

- Pilica
263+050  Stopień     Koniecpol
        Koniecpol

- Pilica
264+728  Jaz
        Koniecpol           Koniecpol

- Pilica
265+950  Stopień     Koniecpol
        Koniecpol

- Pilica
266+850  Stopień     Koniecpol
        Wąsosz

- Pilica
268+706  Stopień     Koniecpol
Kuźnica Wąsowska

- Pilica
269+750  Stopień-bystrotok    Koniecpol
 Kuźnica Wąsowska

- Pilica
302+280             Jaz-MEW
Słupia Jędrzejowska
Obiechów

- Pilica
303+880             Jaz
Słupia Jędrzejowska
Jasieniec

- Pilica
 328+780            Jaz            Pilica                 Pilica

- Krztynia   22+164          Jaz            Kroczyce          Przyłubsko

- Uniejówka N.K.  1+880 Jaz          Żarnowiec
Żarnowiec

- Żebrówka
2+345
 Jaz            Szczekociny
Bonowice

- Żebrówka
6+245
 Jaz            Szczekociny
Rokitno

- Kanał ulgi Pilicy 4+370
 Jaz
   Żytno
               Pukarzów
- Pilica, Kalenica, Kanał rz. Białki 263+000 – 270+250  kierownice – 8 szt.  inne urządzenia ( śluzy, mury oporowe Kalenicy) – 24 szt.
I koszenie-czerwiec (przy budowlach po obu stronach pasem szer. 3,5 m, na długości po 20 m przed i za budowlą oraz kierownice i urządzenia 

280m2 x 19szt = 5320 m2 + 4000 + 3840 = 12880 m2
	m2
	13160,00
	

	2
	Regulacja piętrzenia, konserwacja mechanizmów, drobne naprawy  urządzeń mechanicznych, smarowania, wymiana olejów, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki), oczyszczenie umocnień betonowych przy budowlach. Konserwacja zamknięć Kontrola budowli przynajmniej dwa razy w miesiącu, w okresach wezbraniowych na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego. Usuwanie zanieczyszczeń.  Rozbiórka zatorów utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód (przy założeniu średnio 1h/tygodniowo na każdą budowlę).  Budowle w/g zestawienia szt. 19. Kwiecień - lipiec
1x4x4x19
	r-g
	304,00
	

	3
	Uzupełnienie wszelkich brakujących elementów stalowych przy budowlach tj. barierek, poręczy, prowadnic, elementów wyciągowych i wszystkich niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania budowli. Budowle w/g zestawienia szt. 19+24=43
	szt. bud.
	43,00
	

	4
	Malowanie barierek, prowadnic, zasuw oraz pozostałych elementów stalowych przy budowlach wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Budowle w/g zestawienia szt. 19+24=43.
	szt. bud.
	43,00
	

	5
	Naprawa brakujących elementów śluz wałowych, kładek roboczych, oczyszczenie kładek, uzupełnienie ubytków konstrukcji żelbetowych, uzupełnienie desek oraz szandorów, dorobienie kluczy. Budowle w/g zestawienia szt. 19+24=43.
	szt. bud.
	43,00
	

	6
	Uzupełnienie ubytków betonowych budowli betonem hydrotechnicznym wraz z ręczną reprofilacją powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych w miejscach występowania pęknięć i ubytków betonowych w konstrukcjach żelbetowych jazów i innych obiektów. Reprofilację należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta materiałów przeznaczonych do reprofilacji. Budowle w/g zestawienia szt. 19+24=43.
	m3
	5,00
	

	7
	Monitoring (przy założeniu średnio1h/tygodniowo na każdą budowlę) kwiecień – lipiec 1x4x4x43
	r-g
	688
	

	8
	Wykoszenie porostów II koszenie-wrzesień
	m2
	13160,00
	

	9
	Regulacja piętrzenia, konserwacja mechanizmów, drobne naprawy  urządzeń mechanicznych, smarowania, wymiana olejów, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki), oczyszczenie umocnień betonowych przy budowlach. Zabezpieczenia budowli na okres jesienno zimowy, odśnieżanie. Konserwacja zamknięć  Kontrola budowli przynajmniej dwa razy w miesiącu, w okresach wezbraniowych na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego. Usuwanie zanieczyszczeń.  Rozbiórka zatorów utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód (przy założeniu średnio 1h/tygodniowo na każdą budowlę). Budowle w/g zestawienia szt.19. Sierpień-grudzień
1x4x5x19
	r-g
	380
	

	10
	Przycięcie krzaków i odrostów z wikliny w obrębie budowli wraz z utylizacją pozostałości z przycięcia krzaków.
	ha
	0,3
	

	11
	Oczyszczenie niecki wypadowej przy każdej budowli z nagromadzonych osadów piaskowych, usunięcie zawężeń koryta powodujących utrudnienie przepływu wód, usunięcie lokalnych przymulisk na odcinkach do ok 50m przed i za budowlą w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego.  Lokalna zabudowa wyrw w skarpach w obrębie budowli materiałem pochodzącym z urobku z usunięcia przymulisk i oczyszczenia niecki wypadowej (przy założeniu średnio 10 m3 usunięcia namulisk  na 1szt. budowli). Budowle w/g zestawienia szt. 19x10=190

Odmulenie rowów opaskowych i odpływów ze śluz przyjęto śr. szer. Dna 1,0 m przy zamuleniu 10 cm.

5247 m x 1,0 x 0,1 = 524,7+190
	m3
	714,70
	

	12
	Konserwacja śluz wałowych wraz z klapami zwrotnymi oraz inne urządzenia na obiekcie Pilica – Koniecpol  w tym mury oporowe rz. Kalenicy – 24 szt.
	szt.
	24,00
	

	13
	Monitoring (przy założeniu średnio1h/tygodniowo na każdą budowlę) sierpień - grudzień1x4x5x43
	r-g
	860,00
	


4. WYTYCZNE WYKONANIA PRAC
Regulacja piętrzenia wg. potrzeb. Konserwacja mechanizmów i zamknięć, drobne naprawy urządzeń. Zabezpieczenia budowli na okres jesienno-zimowy. Kontrola budowli, usuwanie zanieczyszczeń. 
Rozbiórka zatorów utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód, zapewnienie drożności i swobodnego spływu wód w obrębie budowli piętrzących (na poszurze i ponurze budowli) - usunięcie nagromadzonych śmieci, przetamowań.

Ponadto:

- monitorowanie i podejmowanie działań w wyżej opisanym zakresie samodzielnie, a także na  

   każdorazowe wezwanie przedstawiciela Zamawiającego przez cały okres trwania umowy,

- wykonywanie minimum raz w tygodniu kontroli budowli, w przypadku stwierdzenia zatorów  

   niezwłocznie należy przystąpić do ich usunięcia wraz z wywozem wydobytych zanieczyszczeń,

- składanie informacji – informację z dokonywanych oględzinach i o stanie dozorowanych budowli należy  

   składać cotygodniowo przedstawicielowi Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej na wskazany adres  

   poczty elektronicznej,

- w przypadku osiągnięcia w korycie rzecznym przepływów ostrzegawczych lub wystąpienia innych  

   zagrożeń zaistniałych na budowlach, dozór należy prowadzić w sposób stały, codziennie oraz  

   przedkładać codzienne informacje do przedstawiciela Zamawiającego o dokonanych obserwacjach. W przypadku  

   wskazanego zagrożenia meldunki należy składać codziennie do godz. 9:00. 

- zastawianie i odstawianie szandorów w zależności od istniejących potrzeb i poziomu wód w rzekach,

- w przypadku wystąpienia wód wezbraniowych niezbędne jest bezzwłoczne wykonanie demontażu  

   szandorów z uwagi na konieczność zapewnienia swobodnego spływu wód, 

- drobne naprawy urządzeń mechanicznych, smarowanie i wymiana olejów.
ETAP  I – kwiecień-lipiec
4.1. Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem. Budowle w/g zestawienia szt. 19, kierownice szt. 8, urządzenia szt. 24: 
1 - 3+880
Jaz

2 - 4+970
Jaz

3 - 0+875
Stopień 

4 - 0+900
Śluza wpustowa

5 - 263+050
Stopień 1

6 - 264+728
Jaz

7 - 265+950
Stopień 2

8 - 266+850
Stopień 3 - MEW

9 - 268+706
Stopień 4

10 - 269+750
Stopień 5 -bystrotok

11 - 302+280
Jaz-MEW

12 - 303+880
Jaz

13 - 328+780
Jaz

14 - 22+164
Jaz

15 - 1+880
Jaz

16 - 2+345
Jaz
17 – 3+617         Jaz
18 - 6+245
Jaz

19 - 4+370
Jaz
- urządzenia ob. Pilica 24 szt.

- kierownice ob. Pilica 8 szt
I koszenie-czerwiec (przy budowlach i urządzeniach po obu stronach pasem szer. 3,5 m, na długości po 20 m przed i za budowlą. 

- wygrabienie wykoszonych porostów traw z koron i skarp 

- złożenie w stosy wygrabionych porostów,                                                                                                                 - załadunek i wywóz wygrabionych porostów. 
4.2. Regulacja piętrzenia, konserwacja mechanizmów, drobne naprawy  urządzeń mechanicznych, smarowania, wymiana olejów, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki), oczyszczenie umocnień betonowych przy budowlach.  Konserwacja zamknięć.  Kontrola budowli przynajmniej dwa razy w miesiącu, w okresach wezbraniowych na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego. Usuwanie zanieczyszczeń.  Rozbiórka zatorów utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód (przy założeniu średnio 1h/tygodniowo na każdą budowlę). Budowle w/g zestawienia szt. 19.

      - wykonywanie bieżącej konserwacji wg potrzeb dla każdej budowli w terminie kwiecień - lipiec
4.3. Uzupełnienie wszelkich brakujących elementów stalowych przy budowlach tj. barierek, poręczy, prowadnic, elementów wyciągowych i wszystkich niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania budowli. Budowle w/g zestawienia szt. 43.

   - zakup i montaż brakujących elementów stalowych na budowlach wg istniejących potrzeb w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, wraz z pomalowaniem uzupełnionych elementów stalowych,
4.4. Malowanie barierek, prowadnic, zasuw oraz pozostałych elementów stalowych przy budowlach wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Budowle w/g zestawienia szt. 43.

    -   wyczyszczenie powierzchni elementów metalowych,

    -   zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,

    -   dwukrotne malowanie powierzchni stalowych.

4.5. Naprawa brakujących elementów śluz wałowych, kładek roboczych, oczyszczenie kładek, uzupełnienie ubytków konstrukcji żelbetowych, uzupełnienie desek oraz szandorów.  Budowle w/g zestawienia szt. 43.
      - zakup i montaż brakujących elementów kładek roboczych przy budowlach wg istniejących potrzeb w

        uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, wraz z pomalowaniem uzupełnionych elementów stalowych oraz

        impregnacją uzupełnionych elementów drewnianych oraz dorobienie kluczy do jazów.
4.6. Uzupełnienie ubytków betonowych budowli betonem hydrotechnicznym wraz z ręczną reprofilacją powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych w miejscach występowania pęknięć 
i ubytków betonowych w konstrukcjach żelbetowych jazów. Reprofilację należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta materiałów przeznaczonych do reprofilacji. Budowle w/g zestawienia szt. 43.
      - ręczne skucie betonu w miejscach istniejących odparzeń betonu na budowlach,
      - układanie betonu hydrotechnicznego w miejscach napraw istniejących ubytków,

      - zatarcie na gładko powierzchni betonowych,

      - wykonanie reprofilacji zgodnie z zaleceniami producenta materiałów przeznaczonych do reprofilacji

        (zaprawa cementowo-polimerowa).
4.7. Monitoring.

        Monitoring budowli i urządzeń w okresie trwania umowy (przy założeniu średnio 1h/tygodniowo na     

        każdą budowlę) 43 szt. W terminie od 01 kwietnia do 31 lipca

Etap II – sierpień-grudzień
4.8. Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem. Budowle w/g zestawienia szt. 19, kierownice szt. 8, urządzenia szt. 24: 
1 - 3+880
Jaz

2 - 4+970
Jaz

3 - 0+875
Stopień 

4 - 0+900
Śluza wpustowa

5 - 263+050
Stopień 1

6 - 264+728
Jaz

7 - 265+950
Stopień 2

8 - 266+850
Stopień 3 - MEW

9 - 268+706
Stopień 4

10 - 269+750
Stopień 5 -bystrotok

11 - 302+280
Jaz-MEW

12 - 303+880
Jaz

13 - 328+780
Jaz

14 - 22+164
Jaz

15 - 1+880
Jaz

16 - 2+345
Jaz
17 – 3+617         Jaz
18 - 6+245
Jaz

19 - 4+370
Jaz
- urządzenia ob. Pilica 24 szt.

- kierownice ob. Pilica 8 szt
II koszenie-wrzesień  (przy budowlach i urządzeniach po obu stronach pasem szer. 3,5 m, na długości 
po 20 m przed i za budowlą. 

- wygrabienie wykoszonych porostów traw z koron i skarp 

- złożenie w stosy wygrabionych porostów,                                                                                                                 - załadunek i wywóz wygrabionych porostów. 
4.9. Regulacja piętrzenia, konserwacja mechanizmów, drobne naprawy  urządzeń mechanicznych, smarowania, wymiana olejów, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki), oczyszczenie umocnień betonowych przy budowlach. Zabezpieczenia budowli na okres jesienno-zimowy, odśnieżanie. Konserwacja zamknięć.  Kontrola budowli przynajmniej dwa razy w miesiącu, w okresach wezbraniowych na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego. Usuwanie zanieczyszczeń.  Rozbiórka zatorów utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód (przy założeniu średnio 1h/tygodniowo na każdą budowlę). Budowle w/g zestawienia szt. 19.

      - wykonywanie bieżącej konserwacji wg potrzeb dla każdej budowli w terminie sierpień – grudzień 
4.10 Przycięcie krzaków i odrostów z wikliny w obrębie budowli wraz z utylizacją pozostałości z przycięcia
         krzaków.
      - wycięcie krzaków i wikliny wraz z wygrabieniem, rozdrobnienia rębakiem i utylizacją odpadów.
4.11. Oczyszczenie niecki wypadowej przy każdej budowli z nagromadzonych osadów piaskowych,

        usunięcie zawężeń koryta powodujących utrudnienie przepływu wód, usunięcie lokalnych przymulisk

        na odcinkach do ok 50m przed i za budowlą w miejscach wskazanych przez przedstawiciela
        Zamawiającego.  
        Lokalna zabudowa wyrw w skarpach w obrębie budowli materiałem pochodzącym z urobku z

        usunięcia przymulisk  i oczyszczenia niecki wypadowej (przy założeniu średnio 10 m3 usunięcia

        namulisk  na 1szt. budowli). Budowle w/g zestawienia szt. 19. Odmulenie rowów opaskowych i   

        odpływów ze śluz wałowych na międzywalu
-  mechaniczne usunięcie aluwiów i łach piaskowych w obrębie niecki wypadowej budowli,
- mechaniczne usunięcie przewężeń koryta rzeki,

- wykorzystanie materiału z usunięcia przymulisk do wbudowania w miejscach ubytków na skarpach    

   lub wywóz urobku.

- mechaniczne lub ręczne odmulenie rowów opaskowych i odpływów ze śluz wałowych z  

  rozplantowaniem urobku przy szerokości rowów średnio 1,0 m i warstwą zamulenia średnio 10 cm.
4.12. Konserwacja śluz wałowych.
  - wykonanie konserwacji śluz wałowych na obiekcie Wały przeciwpowodziowe Pilica – Koniecpol w  

     uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, szt. 24 w tym odcinek 141 m murów oporowych
      rzeki Kalenicy 
4.13. Monitoring.
          Monitoring budowli i urządzeń w okresie trwania umowy (przy założeniu średnio 1h/tygodniowo na   

          każdą budowlę) 43 szt. W terminie sierpień – grudzień.
5. Rozliczenie i odbiór prac

5.1. Opis sposobu odbioru prac

Odbiór częściowy/końcowy prac zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. Do zgłoszenia zakończenia prac niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wskazanej 
w umowie. Odbiór robót odbędzie się komisyjnie,  w dniu określonym przez Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.  
    5.2. Opis sposobu rozliczania prac 

Rozliczenie prac nastąpi za faktycznie wykonane prace potwierdzone kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego, po dokonaniu odbioru robót protokołem częściowym/końcowym, zgodnie z postanowieniami umowy.  

Mapa poglądowa
                            Jazy w km 3+388, 4+970 rzeki Białka Błotna, gmina Irządze
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Mapa poglądowa

Stopień w km 0+875, śluza wpustowa w km 0+900 rzeki Kanał rzeki Białki Lelowskiej, gmina Koniecpol
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Mapa poglądowa

Stopień 1 w km 263+050, jaz w km 264+728, stopień 2 w km 265+950, stopień 3 – MEW w km 266+850,                

               stopień 4 w km 268+706, stopień 5- bystrotok w km 269+750 rzeki Pilica, gmina Koniecpol
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Mapa poglądowa

                    Jaz- MEW w km 302+280, jaz w km 303+880, rzeki Pilica, gmina Słupia Jędrzejowska
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Mapa poglądowa

                                                   Jaz w km 328+780 rzeki Pilica, gmina Pilica
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Mapa poglądowa

                                               Jaz w km 22+164 rzeki Krztynia, gmina Kroczyce
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Mapa poglądowa

                         Jaz w km 1+880 rzeki Uniejówka Nowe Koryto, gmina Żarnowiec
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Mapa poglądowa

                                Jazy w km 2+345, 3+617, 6+246 rzeki Żebrówka, gmina Szczekociny
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Mapa poglądowa

                                     Jaz w km 4+370 rzeki Kanał ulgi Pilicy, gmina Żytno, Wloszczowa
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WYKAZ BUDOWLI ob.  PILICA

263+000 – 270+250

                                               rzeka Pilica, Kalenica, Kanał rzeki Białki Lelowskiej

	1. Stopień Nr 1  
	263+050

	2. Stopień Nr 2  
	265+950

	3. Stopień Nr 3
	266+850

	4. Stopień Nr 4
	268+706

	5. Stopień- bystrotok Nr 5
	269+750


	6. Jaz żelbetowy 
	264+728

	7. Śluza wałowa – wał A
	1+390 z rowem opaskowym

	8. Śluza wałowa – wał A
	0+800

	9. Przepust rz. Michałów wał E
	5+830

	10. Śluza wałowa wał B
	0+610

	      10a. Śluza wałowa + rurociąg  wał B
	0+640 z rowem opaskowym

	11. Śluza wałowa – wał B
	0+405 z rowem opaskowym

	12. Śluza wałowa z zasuwą – wał B
	0+120 z rowem opaskowym

	      12a. Przepust wałowy rz. Białka Lelowska   wał D
	4+500

	13. Śluza wałowa rz. Przysieka wał D
	4+320

	14. Rampa wjazdowa wał D
	

	15. Rampa wjazdowa wał D
	

	16. Śluza wałowa wał D
	1+810

	17. Rampa wjazdowa wał D
	

	18. Śluza wałowa wał D
	0+820

	19. Śluza wałowa wał D
	0+710

	20. Syfon Młynówki wał A
	0+090

	21. Rów opaskowy – Niwiarski wpada do Michałów
	

	22. Śluza wałowa wał E 
	3+350 – stare koryto Pilicy- odpływ

	23. Rampa wjazdowa
	

	24. Śluza wałowa wał E
	2+780 

	25. Śluza wałowa wał E
	2+130

	26. Śluza wałowa wał E
	1+350 z rowem opaskowym 

	27. Śluza wałowa z rampą wał E
	0+930 – stare koryto Pilicy – wpływ z rowem opaskowym

	28. Rów na międzywalu 
	

	29. Śluza wałowa wał F
	1+340 z rowami opaskowymi Pilicy i Kanału rz. Białka   

            Lelowska

	30. Rampa wjazdowa
	

	31. Rów na międzywalu
	

	32. Most żelbetowy
	268+220

	33. Śluza wałowa rz. Kalenicy z rowem opaskowym
	

	34. Wlot na stare koryto rz. Białki Lelowskiej
	

	35. Stopień na Kanale ulgi rz. Białka Lelowska
	0+875

	36. Śluza wałowa Kanał ulgi rz. Białka Lelowska                                                                                                                    z rowem opaskowym

	37. Śluza wałowa rz. Kalenicy z rowem opaskowym

	38. Mury oporowe rz. Kalenicy 
	0+130 – 0+271  141mb
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