KOSZTORYS OFERTOWY
Utrzymanie i konserwacja zbiornika wodnego Siamoszyce
	Lp.


	Podstawa
	Opis
	Jedn. obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	ETAP I  - od dnia przekazania terenu  do 31 lipca 2020 r.

	1.


	Analiza indywidualna
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp zbiornika, rzeki w cofce oraz rowów opaskowych.

I koszenie

Obmiar: 17055+1650+5780+1445

	m2
	25930
	
	

	2.
	Analiza indywidualna
	Usunięcie tam bobrowych z wywozem poza obiekt 

	m3
	10
	
	

	3.
	Analiza indywidualna
	Monitoring i obsługa obiektu kwiecień – lipiec

6x4x4 

	r-godz.
	96
	
	

	Wartość robót netto - 1 etap
	

	Podatek VAT - 1 etap
	

	Wartość robót brutto - 1 etap
	

	ETAP  II -  od 01 sierpnia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

	4.


	Analiza indywidualna
	Ręczne ścinanie rzadkich krzaków ze skarp zbiornika, rzeki i rowów opaskowych

	ha
	0,20
	
	

	5.

	Analiza indywidualna

	Mechaniczne rozdrobnienie krzaków


	ha
	0,20
	
	

	6.

	Analiza indywidualna
	Oprysk środkiem chemicznym pozostałości po wycince krzaków
	ha
	0,10
	
	

	7.
	Analiza indywidualna
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp zbiornika, rzeki w cofce oraz rowów opaskowych 

II koszenie

Obmiar: 17055+1650+5780+1445

	m2
	25930
	
	

	8.

	Analiza indywidualna 
	Hakowanie rzeki w zasięgu cofki przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60% przy II koszeniu

Obmiar: 330x4 
	m2 
	1320
	
	

	9.
	Analiza indywidualna
	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0,6 m przy stosunku zamulenia do średnicy 1/3 przy II koszeniu


	m
	30
	
	

	10.

	Analiza indywidualna
	Ręczne odmulenie dna rowów opaskowych przy gł. do 1,5 m 

szer. 0,8 zam. 10 cm przy II koszeniu


	m
	1445
	
	

	11.
	Analiza indywidualna
	Usunięcie tam bobrowych z wywozem poza obiekt


	m3
	10
	
	

	12.

	Analiza indywidualna
	Montaż tablic informacyjnych i łaty wodowskazowej

	r-godz.

	48

	
	

	
	
	
	kg
	70
	
	

	13.

	Analiza indywidualna
	Monitoring i obsługa obiektu sierpień - grudzień

6x4x5
	r-godz.
	120
	
	

	Wartość robót netto 2 etap
	

	Podatek VAT 2 etap
	

	Wartość robót brutto 2 etap
	

	Wartość robót netto ogółem 1 i 2 etap 
	

	Podatek VAT 1 i 2 etap 
	

	Wartość robót brutto ogółem 1 i 2 etap 
	


   Słownie:…………………………………………………………………….                 /00 zł

 










podpis
