Kosztorys ofertowy
Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. „CZARNOCIN”

rz. Wolbórka, km 34+635, gm. Czarnocin, pow. piotrkowski
	Utrzymanie zbiornika w okresie od dnia przekazania obiektu  do 30.06.2020 (ETAP I)



	Lp.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Ilość j.m.
	Koszt jedn.

[zł]
	Wartość

[zł]

	1
	Dozór, obsługa i utrzymanie sprawności budowli zbiornika oraz budowli na rz. Wolbórce tj. jazów w km 34+635 i 36+740 oraz stopnia w km 33+654 i kładek pieszych w km 34+776 i 34+954 w tym utrzymywanie wysokości piętrzeń na budowlach, utrzymywanie wysokości lustra wody na zbiorniku, wykonywanie koniecznych napraw, zbieranie i zagospodarowanie odpadów pływających i za​nieczyszczeń z lustra wody zbiornika oraz z rz. Wolbórki na wysokości zbiorni​ka oraz śmieci z grobli, obrzeży zbiornika, rozrzucanie kretowisk, uzupełnianie znaków zakazu i tablic informacyjnych wg potrzeb, ale nie rzadziej niż: 4 razy w m-cu, 


	kpl.
	1,00
	
	

	2
	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp porost gęsty, twardy wraz z wy​grabieniem i wywozem 80 % powierzchni -skarpy rowu opaskowego 51 Om x 4,3 = 2193m2 -skarpa i korona grobli zbiornika = 27900m2 - skarpa rowu od​pływowego 230mx4,8m = 1104 m2 - skarpa rz. Wolbórki w km 32+940 -37+ 090 minus budowle 40 m tj. 4 110mx6,6m = 27 126 m2 Razem 27 900 m2 + 2 193 m2 + 1 104 m2 + 27 126 m2 = 58323 m2 x 80 % = 46 658 m2 


	m2
	43742,00
	
	

	3
	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony grobli zbiornika, porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem - 20 % powierzchni 58 323 m2 x 20 % = 11 665 m2


	m2
	11665,00
	
	

	4
	Ręczne wykoszenie porostów z dna cieku, porost gęsty wraz z wygrabieniem i wywozem-warunki utrudnione -dno rowu opaskowego 51,0m x 0,6 = 306m2 -dno rowu odpływowego 230m x 1,0 = 230m2 m2 

536,0x 30 % = 160,8m2 


	m2
	160,80
	
	

	5
	Mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku, porost gęsty wraz z wygra​bieniem i wywozem 

536,0 x 70% = 375,0


	m2
	375,00
	
	

	6
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych z dna cieku z wywozem wydobytej roślinności dennej – dno rz. Wolbórki w km 32+940 – 37+090

4150,0 x 3,0m = 12450


	m2
	12450,00
	
	

	7
	Oczyszczenie przelewu głównego z porostów


	m2
	35,00
	
	

	8
	Ręczne oczyszczenie z darniny i namułu umocnień betonowych i dylatacji w obrębie budowli rz. Wolbórki -stopień km 33+654 oraz jaz km 34+635 i 36+ 740-105m2 x 0,3 =31,50m2 -ujęcie dla zbiornika - 8m2 x0,3 = 2,4m2 -budo​wla zrzutowa dla zbiornika - 8m2 x 0,3 = 2,4m3 -przelew główny i przelew boczny oraz kratki na wlotach mnichów - 136m2 x 0,3= 40,8m2 (dla budowli przyjęto 30% powierzchni do oczyszczenia tj. 77,1m2 


	m2
	77,10
	
	

	9
	Oczyszczenie studzienek drenarskich z włazem powierzchniowym śr. 0,80-

1,00 z namułu gr. do 25 cm


	szt.
	8,00
	
	

	10
	Uzupełnienie tablic informacyjnych
	szt
	2
	
	

	11
	Likwidacja nor bobrowych
	szt
	1
	
	

	  Wartość robót netto ETAP I
	

	  Podatek VAT ETAP I
	

	  Wartość robót brutto ETAP I


	

	Utrzymanie zbiornika w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020 (ETAP II)

	1
	Dozór, obsługa i utrzymanie sprawności budowli zbiornika oraz budowli na rz. Wolbórce tj. jazów w km 34+635 i 36+740 oraz stopnia w km 33+654 i kładek pieszych w km 34+776 i 34+954 w tym utrzymywanie wysokości piętrzeń na budowlach, utrzymywanie wysokości lustra wody na zbiorniku, wykonywanie koniecznych napraw, zbieranie i zagospodarowanie odpadów pływających i za​nieczyszczeń z lustra wody zbiornika oraz z rz. Wolbórki na wysokości zbiorni​ka oraz śmieci z grobli, obrzeży zbiornika, rozrzucanie kretowisk, uzupełnianie znaków zakazu i tablic informacyjnych wg potrzeb, ale nie rzadziej niż: 4 razy w m-cu, 


	kpl.
	1,00
	
	

	2
	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp porost gęsty, twardy wraz z wy​grabieniem i wywozem 80 % powierzchni -skarpy rowu opaskowego 51 Om x 4,3 = 2193m2 -skarpa i korona grobli zbiornika = 27900m2 - skarpa rowu od​pływowego 230mx4,8m = 1104 m2 - skarpa rz. Wolbórki w km 32+940 -37+ 090 minus budowle 40 m tj. 4 110mx6,6m = 27 126 m2 Razem 27 900 m2 + 2 193 m2 + 1 104 m2 + 27 126 m2 = 58323 m2 x 80 % = 46 658 m2 


	m2
	43742,00
	
	

	3
	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony grobli zbiornika, porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem - 20 % powierzchni 58 323 m2 x 20 % = 11 665 m2


	m2
	11665,00
	
	

	4
	Ręczne wykoszenie porostów z dna cieku, porost gęsty wraz z wygrabieniem i wywozem-warunki utrudnione -dno rowu opaskowego 51,0m x 0,6 = 306m2 -dno rowu odpływowego 230m x 1,0 = 230m2 m2 

536,0x 30 % = 160,8m2 


	m2
	160,80
	
	

	5
	Mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku, porost gęsty wraz z wygra​bieniem i wywozem 

536,0 x 70% = 375,0


	m2
	375,00
	
	

	6
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych z dna cieku z wywozem wydobytej roślinności dennej – dno rz. Wolbórki w km 32+940 – 37+090

4150,0 x 3,0m = 12450


	m2
	12450,00
	
	

	7
	Oczyszczenie przelewu głównego z porostów


	m2
	35,00
	
	

	8
	Ręczne oczyszczenie z darniny i namułu umocnień betonowych i dylatacji w obrębie budowli rz. Wolbórki -stopień km 33+654 oraz jaz km 34+635 i 36+ 740-105m2 x 0,3 =31,50m2 -ujęcie dla zbiornika - 8m2 x0,3 = 2,4m2 -budo​wla zrzutowa dla zbiornika - 8m2 x 0,3 = 2,4m3 -przelew główny i przelew boczny oraz kratki na wlotach mnichów - 136m2 x 0,3= 40,8m2 (dla budowli przyjęto 30% powierzchni do oczyszczenia tj. 77,1m2 


	m2
	77,10
	
	

	9
	Oczyszczenie studzienek drenarskich z włazem powierzchniowym śr. 0,80- 1,00 z namułu gr. do 25 cm


	szt.
	8,00
	
	

	10
	Uzupełnienie tablic informacyjnych (wg potrzeb)
	szt
	2
	
	

	11
	Likwidacja nor bobrowych
	szt.
	1
	
	

	  Wartość robót netto ETAP II
	

	  Podatek VAT ETAP II
	

	 Wartość robót brutto ETAP II
	

	RAZEM  Wartość robót netto ETAP I + ETAP II
	

	RAZEM Podatek VAT ETAP I + ETAP II
	

	RAZEM Wartość robót brutto ETAP I+ ETAP II
	


Słownie:…………………………………………………………………….                 /00 zł

 










podpis
