
Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
Ul. Młynarska 2
97-300 Piotrków Trybunalski

Wytyczne wykonania prac
(opis przedmiotu zamówienia)

Utrzymanie  i obsługa budowli piętrzących na terenie NW w Smardzewicach
Prace planowane do wykonania w terminie:  od dnia przekazania terenu  do dn.  31.12.2020r.

Klasyfikacja kodów dla prac objętych przedmiotem zamówienia:
 Kod 90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

rz. Czarna Bielina 				km 13+865 – m. Stasiolas, gm. Ujazd
					km 15+201 – m. Stasiolas, gm. Ujazd

rz. Wolbórka				km 10+257 – m. Zawada, gm. Tomaszów Mazowiecki
km 12+609 – m. Godaszewice, gm. Tomaszów Mazowiecki
km 16+757 – PGR Bogusławice, gm. Wolbórz
km 21+425 – m. Świątniki, gm. Wolbórz
km 23+850 – m. Lubiatów, gm. Wolbórz
km 28+804 – m. Kalinów, gm. Będków
km 31+640 – m. Remiszewice, gm. Będków

rz. Piasecznica				km 5+848 – m. Sangrodz, gm. Ujazd

rz. Moszczanka Właściwa	km 0+370 – m. Godaszewice, gm. Tomaszów Mazowiecki
	km 3+980 – jaz główny PGR Bogusławice, gm. Wolbórz
km 3+985 -  jaz boczny PGR Bogusławice, gm. Wolbórz
km 5+642, km 8+109 – m. Wolbórz, gm. Wolbórz
km 9+841, km 10+794, km 11+426 – m. Psary, gm. Wolbórz
km 15+886 – m. Moszczenica, gm. Moszczenica

rz. Lubocz				km 1+745 – m. Lubocz, gm. Rzeczyca

rz. Miazga				km 2+700 – m. Prażki, gm. Będków

rz. Słomianka				km 10+520 – m. Modrzewek, gm. Opoczno
km 13+332 – m. Trojanów, gm. Sławno

rz. Goleszanka 				km 0+670, 1+806 – gm. Wolbórz

rz. Moszczanka Lewa			km 0+305, km 0+627 – m. Gościmowice I, gm. Moszczenica
					km 2+759 – m. Podolin, gm. Moszczenica








- styczeń 2020 r. –

1. Część ogólna.
0.1. Nazwa zamówienia:
Utrzymanie  i obsługa budowli piętrzących na terenie NW w Smardzewicach

rz. Czarna Bielina 				km 13+865 – m. Stasiolas, gm. Ujazd
					km 15+201 – m. Stasiolas, gm. Ujazd

rz. Wolbórka				km 10+257 – m. Zawada, gm. Tomaszów Mazowiecki
km 12+609 – m. Godaszewice, gm. Tomaszów Mazowiecki
km 16+757 – PGR Bogusławice, gm. Wolbórz
km 21+425 – m. Świątniki, gm. Wolbórz
km 23+850 – m. Lubiatów, gm. Wolbórz
km 28+804 – m. Kalinów, gm. Będków
km 31+640 – m. Remiszewice, gm. Będków

rz. Piasecznica				km 5+848 – m. Sangrodz, gm. Ujazd

rz. Moszczanka Właściwa	km 0+370 – m. Godaszewice, gm. Tomaszów Mazowiecki
	km 3+980 – jaz główny PGR Bogusławice, gm. Wolbórz
km 3+985 -  jaz boczny PGR Bogusławice, gm. Wolbórz
km 5+642, km 8+109 – m. Wolbórz, gm. Wolbórz
km 9+841, km 10+794, km 11+426 – m. Psary, gm. Wolbórz
km 15+886 – m. Moszczenica, gm. Moszczenica

rz. Lubocz				km 1+745 – m. Lubocz, gm. Rzeczyca

rz. Miazga				km 2+700 – m. Prażki, gm. Będków

rz. Słomianka				km 10+520 – m. Modrzewek, gm. Opoczno
km 13+332 – m. Trojanów, gm. Sławno

rz. Goleszanka 				km 0+670, 1+806 – gm. Wolbórz

rz. Moszczanka Lewa			km 0+305, km 0+627 – m. Gościmowice I, gm. Moszczenica
			          		km 2+759 – m. Podolin, gm. Moszczenica


0.2. Przedmiot zamówienia i rodzaj prac
Roboty w okresie od dnia przekazania terenu do 30.06.2020 (ETAP I)

1.2.1 Wykonanie, montaż i demontaż szandorów na następujące jazy:
rz. Czarna Bielina 				km 13+865 – m. Stasiolas, gm. Ujazd
					km 15+201 – m. Stasiolas, gm. Ujazd

rz. Wolbórka		                             km 12+609 – m. Godaszewice, gm. Tomaszów Mazowiecki
km 21+425 – m. Świątniki, gm. Wolbórz
km 23+850 – m. Lubiatów, gm. Wolbórz
km 28+804 – m. Kalinów, gm. Będków

rz. Piasecznica				km 5+848 – m. Sangrodz, gm. Ujazd

rz. Moszczanka Właściwa			km 0+370 – m. Godaszewice, gm. Tomaszów Mazowiecki
					km 5+642, km 8+109 – m. Wolbórz, gm. Wolbórz
km 9+841, km 10+794, km 11+426 – m. Psary, gm. Wolbórz
km 15+886 – m. Moszczenica, gm. Moszczenica

rz. Lubocz				km 1+745 – m. Lubocz, gm. Rzeczyca

rz. Miazga				km 2+700 – m. Prażki, gm. Będków


rz. Goleszanka 				km 1+806 – gm. Wolbórz

rz. Moszczanka Lewa			km 0+305, km 0+627 – m. Gościmowice I, gm. Moszczenica
			          		km 2+759 – m. Podolin, gm. Moszczenica

1.2.3. Wykonanie na mechanizmach zamknięć jazów zabezpieczeń przed niekontrolowaną regulacją zamknięciami przez osoby postronne. Zabezpieczenie zamykane będą kłódkami na zamek szyfrowy

1.2.4. Wykonywanie piętrzenia na budowlach zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodą.
1. 
1.2.4. 
1.2.5.  Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki poniżej i powyżej budowli  wraz  z wygrabieniem i wywozem, porost gęsty twardy w odległości 100m poniżej i 100m powyżej budowli dla wszystkich obiektów poza następującymi budowlami,  gdzie wykoszenie będzie na odcinkach:
[bookmark: _Hlk28589129]rz. Wolbórka
· jaz w km 12+609 rz. Wolbórki w m. Godaszewice – wykoszenie 300m (do ujścia rz. Moszczanki Właściwej) powyżej budowli i 200m poniżej budowli
· Jaz w km. 31+640 rz. Wolbórki w m. Remiszewice – wykoszenie 330m powyżej budowli i 200m poniżej budowli
· Jaz w km. 23+850 m. Lubiatów – wykoszenie na dł. 100m powyżej jazu i 270m poniżej jazu (do mostu)
rz. Moszczanka Właściwa
· Jaz w km 0+370 rz. Moszczanki Właściwej w m. Godaszewice – wykoszenie 370m do ujścia do rz. Wolbórki poniżej budowli i 400m (do granicy powiatu tomaszowskiego) powyżej budowli
· Jaz główny w km. 3+980 (węzeł) wykoszenie powyżej jazu na dł. 200m (do ujścia rz. Goleszanki), poniżej jazu na dł. 100m
· Jaz w km 3+985 (jaz boczny) wykoszenie powyżej jazu na dł. 10m, poniżej jazu na dł. 250m (cała długość kanału)
· Jaz w km. 5+642 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 2467m (do jazu w km. 8+109), poniżej jazu na dł. 100m
· Jaz w km. 8+109 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
rz. Goleszanka
· Jaz w km 1+806 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 150m (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m
· Jaz w km 0+670 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m, poniżej jazu na dł. 670m (do ujścia)
rz. Moszczanka Lewa
· Jaz w km. 0+305 m. Gościmowice I wykoszenie powyżej jazu na dł. 365m (do jazu w km. 0+670), poniżej jazu na dł. 130m (do drogi)
· Jaz w km. 0+670 w m. Gościmowice I – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
Rz. Czarna Bielina
· Jaz w km. 15+201 m. Stasiolas – wykoszenie 200m powyżej jazu (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m
Wykoszenia należy wykonać do dnia 30.06.2020 r.
1.2.6. Wykoszenie porostów ręcznie z dna rzeki poniżej i powyżej budowli  wraz z wygrabieniem i wywozem, porost rzadki, twardy oraz zapewnienie drożności koryta rzeki; 100m poniżej i 100 m powyżej budowli dla wszystkich obiektów poza następującymi budowlami gdzie wykoszenie będzie na odcinkach:
rz. Wolbórka
· jaz w km 12+609 rz. Wolbórki w m. Godaszewice – wykoszenie 300m (do ujścia rz. Moszczanki Właściwej) powyżej budowli i 200m poniżej budowli
· Jaz w km. 31+640 rz. Wolbórki w m. Remiszewice – wykoszenie 330m powyżej budowli i 200m poniżej budowli
· Jaz w km. 23+850 m. Lubiatów – wykoszenie na dł. 100m powyżej jazu i 270m poniżej jazu (do mostu)
rz. Moszczanka Właściwa
· Jaz w km 0+370 rz. Moszczanki Właściwej w m. Godaszewice – wykoszenie 370m do ujścia do rz. Wolbórki poniżej budowli i 400m (do granicy powiatu tomaszowskiego) powyżej budowli
· Jaz główny w km. 3+980 (węzeł) wykoszenie powyżej jazu na dł. 200m (do ujścia rz. Goleszanki), poniżej jazu na dł. 100m
· Jaz w km 3+985 (jaz boczny) wykoszenie powyżej jazu na dł. 10m, poniżej jazu na dł. 250m (cała długość kanału)
· Jaz w km. 5+642 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 2467m (do jazu w km. 8+109), poniżej jazu na dł. 100m
· Jaz w km. 8+109 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
rz. Goleszanka
· Jaz w km 1+806 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 150m (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m
· Jaz w km 0+670 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m, poniżej jazu na dł. 670m (do ujścia)
rz. Moszczanka Lewa
· Jaz w km. 0+305 m. Gościmowice I wykoszenie powyżej jazu na dł. 365m (do jazu w km. 0+670), poniżej jazu na dł. 130m (do drogi)
· Jaz w km. 0+670 w m. Gościmowice I – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
rz. Czarna Bielina
· Jaz w km. 15+201 m. Stasiolas – wykoszenie 200m powyżej jazu (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m
Wykoszenia należy wykonać do dnia 30.06.2020 r.
1.2.7. Dozór i zapewnienie drożności koryta rzeki na poszurze i ponurze budowli, w celu zapewnienia swobodnego przepływu w okresie objętym umową,
1.2.8. Zapewnienie sprawności technicznej mechanizmów wyciągowych, zamknięć zasuw w tym smarowanie;
1.2.9. Wykonanie piętrzenia zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodą;
1.2.10. Wykonanie i montaż znaków zakazu kąpieli w pobliżu budowli (na każdy obiekt po 2 szt.) – tablice stalowe na słupkach betonowych wbetonowanych w grunt.

Roboty w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020 (ETAP II)

1.2.11. Naprawa stanowisk wędkarskich na zb. Kotliny
Naprawie podlega 10 stanowisk wędkarskich. Naprawa będzie polegała na:
- rozbiórce materacy gabionowych stanowiących podstawę istniejących stanowisk oraz pozostałości po schodach skarpowych. Istniejące materace gabionowe należy zdemontować,  Kamień łamany będący wypełnieniem materaca należy wykorzystać do wykonania podbudowy pod stanowiska wędkarskie lub do wypełnienia nowych materacy siatkowo – kamiennych. 
- wykonaniu schodów skarpowych. Podstopnica wykonana będzie z obrzeża betonowego 8x30x100cm, obrzeże będzie wbetonowane w wykonany podkład betonowy. Wysokość pojedynczego stopnia wynosić będzie 17cm. Stopień wykonany będzie z geokraty wypełnionej kruszywem 0-31,5mm
- wyprofilowaniu stanowisk wędkarskich z wykonaniem podbudowy z kamienia łamanego pod materace siatkowo–kamienne. Podbudowy pod stanowiska wędkarski wykonane będą z kamienia łamanego 31,5-63mm zabezpieczonego geowłókniną. 
- ułożeniu materacy siatkowo – kamiennych z wypełnieniem kamieniem łamanym 31,5-63mm. Materace siatkowo – kamienne o wymiarach 30x200x200cm będą wypoziomowane. 
- uzupełnieniu ubytków gruntu na skarpach z zagęszczeniem. Ubytki gruntu w skarpach zostaną uzupełnione materiałem z jakiego wykonane są skarpy (piasek średni i drobny). Uzupełniony materiał zostanie zagęszczony. 
- obsiewem trawą na humusie. Uzupełnione ubytki w skarpach zostaną obsiane nasionami traw głęboko korzeniących na humusie. Miejsce obsiewu zostanie zabezpieczone przed zniszczeniem.
Wykaz materiałów niezbędnych do wykonania naprawy stanowisk:
- obrzeża betonowe 8x30x100cm – 60 szt.
                - kruszywo łamane  – 20 m3
- materace gabionowe 30x200x200 – 10 szt.
                - kamień łamany  – 12 m3
                - piasek średni  – 100  m3
                -  humus  – 20 m3
- nasiona traw – 10 kg

1.2.12. Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki poniżej i powyżej budowli  wraz  z wygrabieniem i wywozem, porost gęsty twardy w odległości 100m poniżej i 100m powyżej budowli dla wszystkich obiektów poza następującymi budowlami,  gdzie wykoszenie będzie na odcinkach:
rz. Wolbórka
· jaz w km 12+609 rz. Wolbórki w m. Godaszewice – wykoszenie 300m (do ujścia rz. Moszczanki Właściwej) powyżej budowli i 200m poniżej budowli
· Jaz w km. 31+640 rz. Wolbórki w m. Remiszewice – wykoszenie 330m powyżej budowli i 200m poniżej budowli
· Jaz w km. 23+850 m. Lubiatów – wykoszenie na dł. 100m powyżej jazu i 270m poniżej jazu (do mostu)


rz. Moszczanka Właściwa
· Jaz w km 0+370 rz. Moszczanki Właściwej w m. Godaszewice – wykoszenie 370m do ujścia do rz. Wolbórki poniżej budowli i 400m (do granicy powiatu tomaszowskiego) powyżej budowli
· Jaz główny w km. 3+980 (węzeł) wykoszenie powyżej jazu na dł. 200m (do ujścia rz. Goleszanki), poniżej jazu na dł. 100m
· Jaz w km 3+985 (jaz boczny) wykoszenie powyżej jazu na dł. 10m, poniżej jazu na dł. 250m (cała długość kanału)
· Jaz w km. 5+642 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 2467m (do jazu w km. 8+109), poniżej jazu na dł. 100m
· Jaz w km. 8+109 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
rz. Goleszanka
· Jaz w km 1+806 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 150m (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m
· Jaz w km 0+670 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m, poniżej jazu na dł. 670m (do ujścia)
rz. Moszczanka Lewa
· Jaz w km  0+305 m. Gościmowice I wykoszenie powyżej jazu na dł. 365m (do jazu w km. 0+670), poniżej jazu na dł. 130m (do drogi)
· Jaz w km 0+670 w m. Gościmowice I – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
rz. Czarna Bielina
· Jaz w km 15+201 m. Stasiolas – wykoszenie 200m powyżej jazu (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m
1.2.13. Wykoszenie porostów ręcznie z dna rzeki poniżej i powyżej budowli  wraz z wygrabieniem i wywozem, porost rzadki, twardy oraz zapewnienie drożności koryta rzeki; 100m poniżej i 100 m powyżej budowli dla wszystkich obiektów poza następującymi budowlami gdzie wykoszenie będzie na odcinkach:
rz. Wolbórka
· jaz w km 12+609 rz. Wolbórki w m. Godaszewice – wykoszenie 300m (do ujścia rz. Moszczanki Właściwej) powyżej budowli i 200m poniżej budowli
· Jaz w km. 31+640 rz. Wolbórki w m. Remiszewice – wykoszenie 330m powyżej budowli i 200m poniżej budowli
· Jaz w km. 23+850 m. Lubiatów – wykoszenie na dł. 100m powyżej jazu i 270m poniżej jazu (do mostu)
rz. Moszczanka Właściwa
· Jaz w km 0+370 rz. Moszczanki Właściwej w m. Godaszewice – wykoszenie 370m do ujścia do rz. Wolbórki poniżej budowli i 400m (do granicy powiatu tomaszowskiego) powyżej budowli
· Jaz główny w km. 3+980 (węzeł) wykoszenie powyżej jazu na dł. 200m (do ujścia rz. Goleszanki), poniżej jazu na dł. 100m
· Jaz w km 3+985 (jaz boczny) wykoszenie powyżej jazu na dł. 10m, poniżej jazu na dł. 250m (cała długość kanału)
· Jaz w km. 5+642 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 2467m (do jazu w km. 8+109), poniżej jazu na dł. 100m
· Jaz w km. 8+109 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
rz. Goleszanka
· Jaz w km 1+806 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 150m (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m
· Jaz w km 0+670 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m, poniżej jazu na dł. 670m (do ujścia)
rz. Moszczanka Lewa
· Jaz w km. 0+305 m. Gościmowice I wykoszenie powyżej jazu na dł. 365m (do jazu w km. 0+670), poniżej jazu na dł. 130m (do drogi)
· Jaz w km. 0+670 w m. Gościmowice I – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
rz. Czarna Bielina
· Jaz w km. 15+201 m. Stasiolas – wykoszenie 200m powyżej jazu (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m
Wykoszenia należy wykonać do dnia 15.10.2020 r.
1.2.14. Ręczne oczyszczenie z darniny, mchu i namułu betonowych elementów jazów oraz umocnień skarp przy budowli – dotyczy wszystkich budowli (szt. 28).
1.2.15. Wykonywanie piętrzenia na budowlach zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodą.
1.2.16. Dozór i zapewnienie drożności koryta rzeki na poszurze i ponurze budowli, w celu zapewnienia swobodnego przepływu w okresie objętym umową, przygotowanie budowli na okres zimowy
1.2.17. Zapewnienie sprawności technicznej mechanizmów wyciągowych, zamknięć zasuw w tym smarowanie
1.2.18. Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne 
o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 10 m2 / dm3) – ( zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych jazów na rzekach Moszczanka Lewa km. 0+305, 0+627, 2+759, rz. Lubocz km. 1+745 oraz rz. Miazga 
km. 2+700)
1.2.19. Demontaż szandorów (po zdemontowaniu przekazanie do Nadzoru Wodnego w Smardzewicach)

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących
Nie dotyczy.
1.4. Informacje o terenie prac zawierające wszystkie niezbędne dane.
Przewiduje się podział zadania na dwie części. Pierwsza część obejmować będzie okres od 01.04.2020 do 30.06.2020. W okresie tym wykonane będą następujące roboty:
· wykonane i zamontowane zostaną szandory (szandory powinny być zamontowane w terminach określonych w instrukcjach gospodarowania woda i pozwoleniach wodnoprawnych)
· wykonanie na mechanizmach zamknięć jazów zabezpieczeń przed niekontrolowaną regulacją zamknięciami
· wykonywane będzie piętrzenie na jazach zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodą
· pierwsze koszenie porostów rosnących na skarpach w dnie rzek na przewidzianych odcinkach (wykoszenia winny być wykonane do dnia 30.06.2020 r.)
· zapewniony będzie dozór i utrzymana będzie drożność koryta rzeki w rejonie budowli i konserwowanych odcinkach rzek
· zapewnione będzie utrzymanie w sprawności mechanizmów wyciągowych zamknięć jazów
· wykonane i zamontowane zostaną znaki  zakazu kąpieli w rejonie jazów
Druga część zadania obejmować będzie okres od 01.07.2020 do 31.12.2020r. W okresie tym wykonane będą następujące roboty:
· drugie koszenie porostów rosnących na skarpach i w dnie rzek na przewidzianych odcinkach (wykoszenia winny być wykonane do dnia 15.10.2020 r.)
· wykonywane będzie piętrzenie na jazach zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodą
· oczyszczenie betonowych elementów jazu i umocnień skarp powyżej i poniżej budowli
· zapewniony będzie dozór i utrzymana będzie drożność koryta rzeki w rejonie budowli i konserwowanych odcinkach rzek
· zapewnione będzie utrzymanie w sprawności mechanizmów wyciągowych zamknięć jazów
· wykonane będzie zabezpieczenie antykorozyjne wybranych jazów
· zdemontowane zostaną szandory i przekazane do Nadzoru Wodnego w Smardzewicach

Uwaga: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac (sprawdzenie przedmiaru prac ze stanem faktycznym i dokumentacją) i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia
Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca. Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną obrazującą wykonane prace i przedłoży Zamawiającemu w formie elektronicznej – zgodnie z zawartą umową. Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność, sprzęt i potrzebne materiały do realizacji przedmiotowego zadania - zgodnie z zawartą umową.
Wykonawca po zakończeniu prac dokona zagospodarowania i uporządkowania terenu prac – zgodnie  z zapisami 
w umowie.  
Zabezpieczenia interesów osób trzecich
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac – zgodnie z zawartą umową. W przypadku powzięcia informacji o zaistniałym zdarzeniu losowym bądź zagrożeniu Wykonawca zagwarantuje podjęcie niezwłocznych działań mających na celu ochronę obiektu i interesów osób trzecich związanych z eksploatacją tego obiektu.
Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska a w szczególności dotyczące ochrony wód, oraz postępowania z odpadami.
Gospodarka odpadami
Wszelkie wytworzone lub zebrane na obiekcie odpady należy zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.  poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do wymienionej ustawy, tj. przekazać wygrabione skoszone porosty roślinne, rozdrobnione drewno oraz odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac jak również zebrane śmieci i nieczystości podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.
Dopuszcza się przekazanie usuniętej masy roślinnej osobie fizycznej z przeznaczeniem na własne potrzeby.
Warunki bezpieczeństwa pracy
Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca przeszkoli 
i wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą oraz środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji przyjętego zakresu prac.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze budowy.
Warunki dotyczące organizacji ruchu
Nie dotyczy.
Ogrodzenia
Nie dotyczy.
Zabezpieczenia chodników i jezdni
Nie dotyczy.
1.5. Nazwy i kody robót prac objętych przedmiotem zamówienia:
71330000-0 – różne usługi inżynieryjne
 90721800-5 - usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i wytycznych wykonania i odbioru prac budowlanych.
Nie dotyczy.
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.
Wszystkie materiały techniczne zastosowane przy niniejszych robotach powinny posiadać atesty lub aprobaty techniczne stwierdzające ich przydatność w budownictwie zgodnie z wymogami PN, zgodnie z postanowieniami umowy – spełniać wymogi wytycznych wykonania prac.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania prac budowlanych zgodnie 
z założoną jakością.
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne – wg założeń określonych w pkt. 5 wytycznych wykonania prac, sprzęt – wg potrzeb.
4. Wymagania dotyczące środków transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, środowisko naturalne i właściwości przewożonych materiałów – wg założeń określonych w pkt. 5 wytycznych wykonania prac, sprzęt: ciągnik, przyczepa, inny – wg potrzeb.
5. Wymagania dotyczące wykonania prac.
Zagospodarowanie wytworzonych w czasie realizacji prac odpadów, wykonawca winien prowadzić zgodnie 
z ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustawy. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie prac zgodnie z umową i wytycznymi wykonania prac, a także zgodnie z przedmiarem i organizacją robót oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego, a w szczególności:
5.1. Wykoszenie porostów ze skarp rzeki poniżej i powyżej budowli dwa razy w roku wraz z wygrabieniem i wywozem, porost gęsty, twardy; 
Skarpy należy wykosić od podstawy do górnej krawędzi. Koszenie skarp wykonać do 5 cm wysokości. Wykoszone porosty należy wygrabić i wywieźć.
sprzęt:
- wg potrzeb.
5.2. Wykoszenie porostów z dna rzeki poniżej i powyżej budowli dwa razy w roku wraz z wygrabieniem i wywozem, porost rzadki, twardy oraz zapewnienie drożności na wskazanych odcinkach rzek;
Wykoszenie dna wykonać poniżej zwierciadła wody. Przy braku wody w korycie koszenie dna wykonać do 5 cm wysokości Wykoszone porosty należy wygrabić i wywieźć. Drożność należy zapewnić poprzez usuwanie z budowli gałęzi, konarów, pni 
i innych zanieczyszczeń wraz z ich zagospodarowaniem zgodnie z ustawą o odpadach oraz likwidację nielegalnych piętrzeń.
sprzęt:
- wg potrzeb.
5.3. Dozór koryta rzeki na poszurze i ponurze budowli, w celu zapewnienia swobodnego przepływu w okresie objętym umową, przygotowanie budowli na okres zimowy.
5.4. Wykonanie, montaż i demontaż (po zdemontowaniu przekazanie do nadzoru wodnego) szandorów.
Szandory wykonać należy z drewna liściastego twardego i dostosować należy do rozmiarów prowadnic na poszczególnych jazach. Szandory należy zamontować w terminach określonych w pozwoleniach wodnoprawnych
5.5. Zapewnienie sprawności technicznej mechanizmów wyciągowych, zamknięć zasuw, w tym smarowanie.
Należy wykonać smarowanie mechanizmów wyciągowych, uzupełnienie olejów przekładniowych,  regulację mechanizmów wyciągowych.
materiały:
- wg potrzeb.
5.6.  Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych jazu ( zasuwy, prowadnice)
Oczyszczenie za pomocą szczotkowania  lub piaskowania, odtłuszczenie powierzchni, dwukrotne malowanie
Materiały:
- farba do gruntowania
- farba podkładowa,
- farba powierzchniowa odporna na wodę (kolor niebieski) zgodnie z PN EN 13300; 2004
Sprzęt :
- wg potrzeb.
5.7.  Ręczne  oczyszczenie z darniny, mchu i namułu elementów betonowych jazów oraz betonowych umocnień skarp przy budowli
Korpus oraz umocnienia budowli należy oczyścić z darniny, mchu, porostów, namułu itp.
Namuł należy rozplantować wzdłuż górnej krawędzi skarp w bezpośrednim sąsiedztwie budowli regulacyjnej bądź hydrotechnicznej Pozostałe zanieczyszczenia zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach.
sprzęt:
- wg potrzeb
5.8.  Wykonywanie piętrzenia zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodą
5.9. Wykonanie na mechanizmach zamknięć jazów zabezpieczeń przed niekontrolowaną regulacją zamknięciami przez osoby postronne. Zabezpieczenie zamykane będą kłódkami na zamek szyfrowy
5.10. Wykonanie i montaż znaków zakazu kąpieli w pobliżu budowli (na każdy obiekt po 2 szt)
Znaki w postaci tablic z blachy zamontowane zostaną na słupkach betonowych i wbetonowane w gruncie.

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i prac budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac. Kontrola prac będzie polegała na wizualnym sprawdzeniu 
i ocenie przez przedstawiciela Zamawiającego wykonania zakresu prac określonego w pkt. 5 oraz jakości ich wykonania, zgodnie z wymogami niniejszego zakresu prac. Odbiór końcowy prac budowlanych zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór prac odbędzie się komisyjnie w dniu określonym przez Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Zarządu, przedstawiciela Zamawiającego, upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, posiadającego stosowne upoważnienie oraz Wykonawcy.

7. Wymagania dotyczące zakresu prac.
Zakres prac wraz z określeniem jednostek obmiarowych został określony  z dokładnością  do:
- wykoszenie porostów ze skarp rzeki poniżej i powyżej budowli raz w roku wraz z wygrabieniem i wywozem, porost gęsty, twardy – 1 m2
- wykoszenie porostów z dna rzeki poniżej i powyżej budowli raz w roku wraz z wygrabieniem i wywozem, porost rzadki, twardy – 1 m2
- dozór i zapewnienie drożności koryta rzeki na poszurze i ponurze budowli oraz 100 m poniżej i powyżej budowli, w celu zapewnienia swobodnego przepływu w okresie objętym umową, przygotowanie budowli na okres zimowy – 1 szt
- zapewnienie sprawności technicznej mechanizmów wyciągowych, zamknięć zasuw, w tym smarowanie – 1 szt
- ręczne oczyszczenie z darniny i namułu betonowych umocnień skarp przy budowli – 1,0 m2
- wykonywanie piętrzenia na budowlach zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodą na 28 budowlach – 1 szt
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych jazu – 0,1 m2
- wykonanie szandorów – 1kpl
- wykonanie zabezpieczeń na mechanizmach zamknięć – 1szt.
- wykonanie i montaż znaków – 1kpl

8. Opis sposobu odbioru prac.
Odbiór częściowy/końcowy prac zostanie rozpisany przez Zamawiającego po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. Do zgłoszenia zakończenia prac niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wskazanej w umowie. Odbiór robót odbędzie się komisyjnie,  w dniu określonym przez Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

9. Opis sposobu rozliczenia.
Rozliczenie prac nastąpi za faktycznie wykonane prace potwierdzone kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego, po dokonaniu odbioru robót protokołem częściowym/końcowym, zgodnie z postanowieniami umowy.  
10. Dokumenty odniesienia.
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245 ze zmianami)
· Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401)
· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustawy
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 ze zmianami)
· inne ustawy  środowiskowe, m. in. Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2161 ze zmianami)
· Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 03.10.2008 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami)
































Tabela zakresu prac
Utrzymanie  i obsługa budowli piętrzących na terenie NW w Smardzewicach
Prace planowane do wykonania w terminie:  od dnia przekazania terenu  do dnia  31.12.2020r.
Klasyfikacja kodów dla prac objętych przedmiotem zamówienia:
Kod 90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

	Lp.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	

	Roboty w okresie od dnia przekazania terenu do 30.06.2020 (ETAP I)

	1
	Wykonanie i montaż szandorów na następujące jazy:
rz. Czarna Bielina
km 13+865 – m. Stasiolas, gm. Ujazd
km 15+201 – m. Stasiolas, gm. Ujazd

rz. Wolbórka
km 12+609 – m. Godaszewice, gm. Tomaszów Mazowiecki
km 21+425 – m. Świątniki, gm. Wolbórz
km 23+850 – m. Lubiatów, gm. Wolbórz
km 28+804 – m. Kalinów, gm. Będków

rz. Piasecznica
km 5+848 – m. Sangrodz, gm. Ujazd

rz. Moszczanka Właściwa
km 0+370 – m. Godaszewice, gm. Tomaszów Mazowiecki
km 5+642, km 8+109 – m. Wolbórz, gm. Wolbórz
km 9+841, km 10+794, km 11+426 – m. Psary, gm. Wolbórz
km 15+886 – m. Moszczenica, gm. Moszczenica

rz. Lubocz
km 1+745 – m. Lubocz, gm. Rzeczyca

rz. Miazga
km 2+700 – m. Prażki, gm. Będków

rz. Goleszanka
km 1+806 – gm. Wolbórz

rz. Moszczanka Lewa
km 0+305, km 0+627 – m. Gościmowice I, gm. Moszczenica
km 2+759 – m. Podolin, gm. Moszczenica
	kpl
	20
	

	2
	Wykonanie na mechanizmach zamknięć jazów zabezpieczeń przed niekontrolowaną regulacją zamknięciami przez osoby postronne. Zabezpieczenie zamykane będą kłódkami na zamek szyfrowy
	szt
	13
	

	3
	Wykonywanie piętrzenia zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodą,
	szt
	28
	

	4
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli; porost gęsty twardy w odległości 100m poniżej i 100m powyżej budowli dla wszystkich obiektów poza następującymi budowlami gdzie wykoszenie będzie na odcinkach:
rz. Wolbórka
•	jaz w km 12+609 rz. Wolbórki w m. Godaszewice – wykoszenie 300m (do ujścia rz. Moszczanki Właściwej) powyżej budowli i 200m poniżej budowli
•	Jaz w km. 31+640 rz. Wolbórki w m. Remiszewice – wykoszenie 330m powyżej budowli i 200m poniżej budowli
•	Jaz w km. 23+850 m. Lubiatów – wykoszenie na dł. 100m powyżej jazu i 270m poniżej jazu (do mostu)
rz. Moszczanka Właściwa
•	Jaz w km 0+370 rz. Moszczanki Właściwej w m. Godaszewice – wykoszenie 370m do ujścia do rz. Wolbórki poniżej budowli i 400m (do granicy powiatu tomaszowskiego) powyżej budowli
•	Jaz główny w km. 3+980 (węzeł) wykoszenie powyżej jazu na dł. 200m (do ujścia rz. Goleszanki), poniżej jazu na dł. 100m
•	Jaz w km 3+985 (jaz boczny) wykoszenie powyżej jazu na dł. 10m, poniżej jazu na dł. 250m (cała długość kanału)
•	Jaz w km. 5+642 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 2467m (do jazu w km. 8+109), poniżej jazu na dł. 100m
•	Jaz w km. 8+109 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
Rz. Goleszanka
•	Jaz w km 1+806 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 150m (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m
•	Jaz w km 0+670 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m, poniżej jazu na dł. 670m (do ujścia)
Rz. Moszczanka Lewa
•	Jaz w km. 0+305 m. Gościmowice I wykoszenie powyżej jazu na dł. 365m (do jazu w km. 0+670), poniżej jazu na dł. 130m (do drogi)
•	Jaz w km. 0+670 w m. Gościmowice I – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
Rz. Czarna Bielina
•	Jaz w km. 15+201 m. Stasiolas – wykoszenie 200m powyżej jazu (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m


Łączna długość skarp do wykoszenia porostów: 10112m
10112,0 x 4,5 x 2
	m2
	91008
	

	5
	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku poniżej i powyżej budowli z wygrabieniem i wywozem; porost rzadki, 100m poniżej i 100 m powyżej budowli dla wszystkich obiektów poza następującymi budowlami gdzie wykoszenie będzie na odcinkach:
rz. Wolbórka
•	jaz w km 12+609 rz. Wolbórki w m. Godaszewice – wykoszenie 300m (do ujścia rz. Moszczanki Właściwej) powyżej budowli i 200m poniżej budowli
•	Jaz w km. 31+640 rz. Wolbórki w m. Remiszewice – wykoszenie 330m powyżej budowli i 200m poniżej budowli
•	Jaz w km. 23+850 m. Lubiatów – wykoszenie na dł. 100m powyżej jazu i 270m poniżej jazu (do mostu)
rz. Moszczanka Właściwa
•	Jaz w km 0+370 rz. Moszczanki Właściwej w m. Godaszewice – wykoszenie 370m do ujścia do rz. Wolbórki poniżej budowli i 400m (do granicy powiatu tomaszowskiego) powyżej budowli
•	Jaz główny w km. 3+980 (węzeł) wykoszenie powyżej jazu na dł. 200m (do ujścia rz. Goleszanki), poniżej jazu na dł. 100m
Jaz w km 3+985 (jaz boczny) wykoszenie powyżej jazu na dł. 10m, poniżej jazu na dł. 250m (cała długość kanału)
•	Jaz w km. 5+642 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 2467m (do jazu w km. 8+109), poniżej jazu na dł. 100m
•	Jaz w km. 8+109 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
Rz. Goleszanka
•	Jaz w km 1+806 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 150m (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m
•	Jaz w km 0+670 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m, poniżej jazu na dł. 670m (do ujścia)
Rz. Moszczanka Lewa
•	Jaz w km. 0+305 m. Gościmowice I wykoszenie powyżej jazu na dł. 365m (do jazu w km. 0+670), poniżej jazu na dł. 130m (do drogi)
•	Jaz w km. 0+670 w m. Gościmowice I – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
Rz. Czarna Bielina
•	Jaz w km. 15+201 m. Stasiolas – wykoszenie 200m powyżej jazu (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m

Łączna długość 10112m
10112,0 x 4,0
	m2
	40448
	

	6
	Dozór i zapewnienie drożności koryta rzeki na poszurze i ponurze budowli, w celu zapewnienia swobodnego przepływu w okresie objętym umową,
	szt
	28
	

	7
	Zapewnienie sprawności technicznej mechanizmów wyciągowych, zamknięć zasuw w tym smarowanie
	szt
	7
	

	8
	Wykonywanie piętrzenia zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodą,
	
szt
	28
	

	9
	Wykonanie i montaż znaków zakazu kąpieli w pobliżu budowli (na każdy obiekt po 2 szt.) – tablice stalowe na słupkach betonowych wbetonowanych w grunt.
	kpl
	56
	

	

	Roboty w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020 (ETAP II)


	10
	Naprawa stanowisk wędkarskich na zb. Kotliny 
- demontaż materaców gabionowych (podstaw stanowisk)
- wykonanie schodów skarpowych 
- wyprofilowanie stanowisk wędkarskich z wykonaniem podbudowy
- ułożenie materaców siatkowo – kamiennych
- uzupełnienie gruntu na skarpach
- obsiew trawą na humusie
	szt
	10
	

	11
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli; porost gęsty twardy w odległości 100m poniżej i 100m powyżej budowli dla wszystkich obiektów poza następującymi budowlami gdzie wykoszenie będzie na odcinkach:
rz. Wolbórka
•	jaz w km 12+609 rz. Wolbórki w m. Godaszewice – wykoszenie 300m (do ujścia rz. Moszczanki Właściwej) powyżej budowli i 200m poniżej budowli
•	Jaz w km. 31+640 rz. Wolbórki w m. Remiszewice – wykoszenie 330m powyżej budowli i 200m poniżej budowli
•	Jaz w km. 23+850 m. Lubiatów – wykoszenie na dł. 100m powyżej jazu i 270m poniżej jazu (do mostu)
rz. Moszczanka Właściwa
•	Jaz w km 0+370 rz. Moszczanki Właściwej w m. Godaszewice – wykoszenie 370m do ujścia do rz. Wolbórki poniżej budowli i 400m (do granicy powiatu tomaszowskiego) powyżej budowli
•	Jaz główny w km. 3+980 (węzeł) wykoszenie powyżej jazu na dł. 200m (do ujścia rz. Goleszanki), poniżej jazu na dł. 100m
•	Jaz w km 3+985 (jaz boczny) wykoszenie powyżej jazu na dł. 10m, poniżej jazu na dł. 250m (cała długość kanału)
•	Jaz w km. 5+642 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 2467m (do jazu w km. 8+109), poniżej jazu na dł. 100m
•	Jaz w km. 8+109 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
Rz. Goleszanka
•	Jaz w km 1+806 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 150m (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m
•	Jaz w km 0+670 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m, poniżej jazu na dł. 670m (do ujścia)
Rz. Moszczanka Lewa
•	Jaz w km. 0+305 m. Gościmowice I wykoszenie powyżej jazu na dł. 365m (do jazu w km. 0+670), poniżej jazu na dł. 130m (do drogi)
•	Jaz w km. 0+670 w m. Gościmowice I – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
Rz. Czarna Bielina
•	Jaz w km. 15+201 m. Stasiolas – wykoszenie 200m powyżej jazu (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m

Łączna długość skarp do wykoszenia porostów: 10112m
10112,0 x 4,5 x 2
	

m2
	91008
	

	12
	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku poniżej i powyżej budowli z wygrabieniem i wywozem; porost rzadki, 100m poniżej i 100 m powyżej budowli dla wszystkich obiektów poza następującymi budowlami gdzie wykoszenie będzie na odcinkach:
rz. Wolbórka
•	jaz w km 12+609 rz. Wolbórki w m. Godaszewice – wykoszenie 300m (do ujścia rz. Moszczanki Właściwej) powyżej budowli i 200m poniżej budowli
•	Jaz w km. 31+640 rz. Wolbórki w m. Remiszewice – wykoszenie 330m powyżej budowli i 200m poniżej budowli
•	Jaz w km. 23+850 m. Lubiatów – wykoszenie na dł. 100m powyżej jazu i 270m poniżej jazu (do mostu)
rz. Moszczanka Właściwa
•	Jaz w km 0+370 rz. Moszczanki Właściwej w m. Godaszewice – wykoszenie 370m do ujścia do rz. Wolbórki poniżej budowli i 400m (do granicy powiatu tomaszowskiego) powyżej budowli
•	Jaz główny w km. 3+980 (węzeł) wykoszenie powyżej jazu na dł. 200m (do ujścia rz. Goleszanki), poniżej jazu na dł. 100m
Jaz w km 3+985 (jaz boczny) wykoszenie powyżej jazu na dł. 10m, poniżej jazu na dł. 250m (cała długość kanału)
•	Jaz w km. 5+642 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 2467m (do jazu w km. 8+109), poniżej jazu na dł. 100m
•	Jaz w km. 8+109 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
Rz. Goleszanka
•	Jaz w km 1+806 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 150m (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m
•	Jaz w km 0+670 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m, poniżej jazu na dł. 670m (do ujścia)
Rz. Moszczanka Lewa
•	Jaz w km. 0+305 m. Gościmowice I wykoszenie powyżej jazu na dł. 365m (do jazu w km. 0+670), poniżej jazu na dł. 130m (do drogi)
•	Jaz w km. 0+670 w m. Gościmowice I – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
Rz. Czarna Bielina
•	Jaz w km. 15+201 m. Stasiolas – wykoszenie 200m powyżej jazu (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m

Łączna długość 10112m
10112,0 x 4,0
	m2
	40448
	

	13
	Ręczne oczyszczenie z darniny i namułu betonowych umocnień skarp przy budowli
	m2
	1500
	

	14
	Wykonywanie piętrzenia zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodą,
	
szt
	28
	

	15
	Dozór i zapewnienie drożności koryta rzeki na poszurze i ponurze budowli, w celu zapewnienia swobodnego przepływu w okresie objętym umową, przygotowanie budowli na okres zimowy
	szt
	28
	

	16
	Zapewnienie sprawności technicznej mechanizmów wyciągowych, zamknięć zasuw w tym smarowanie
	szt
	7
	

	17
	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 10 m2 / dm3)
	m2
	70
	

	[bookmark: _GoBack]18
	Demontaż szandorów
	kpl
	20
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Rz. Czarna Bielina (km 13+865, km 15+201)
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Rz. Wolbórka (km 10+257, km 12+609)
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Rz. Wolbórka (km 16+757)
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Rz. Wolbórka (km 23+850)
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Rz. Wolbórka (km 28+804, km 31+640)
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Rz. Piasecznica (km 5+848)
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Rz. Moszczanka Właściwa (km 0+370, km 3+980 jaz główny i boczny)
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Rz. Moszczanka Właściwa (km 5+642)
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Rz. Moszczanka Właściwa (km 8+109, km 9+841)
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Rz. Moszczanka Właściwa (km 10+794, km 11+426)
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Rz. Moszczanka Właściwa (km 15+886)
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Rz. Lubocz (km 1+745)
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Rz. Miazga (km 2+700)
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Rz. Słomianka (km 10+520, km 13+332)
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Rz. Goleszanka (km 0+670, km 1+806)
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Rz. Moszczanka Lewa km. 0+305, 0+627, 2+759
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