Opis Przedmiotu Zamówienia
zadania p.n.
Utrzymanie i konserwacja zbiornika wodnego Siamoszyce
Rzeka Krztynia w km 23+970

1. Ogólna charakterystyka obiektu.

Zbiornik wodny SIAMOSZYCE w km 23+970 rzeki Krztyni  w miejscowości Siamoszyce, gm. Kroczyce powiat zawierciański województwo śląskie.

Zbiornik o pojemności  313,9 tys. m3, powierzchnia zalewu 20,05 ha, klasa budowli IV, wysokość piętrzenia 4,70 m. długość zapory czołowej 220 m, szerokość korony 8,0 m, nachylenie skarpy odwodnej 1:3, nachylenie skarpy odpowietrznej 1:3, budowla przelewowo - upustowa jako wieża przelewowa dwukomorowa.

2. Opis wymagań dotyczących wykonania usług
Termin realizacji.

Przekazanie terenu przez Zamawiającego oraz odbiór terenu przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 5 dni roboczych po podpisaniu umowy.
Termin  rozpoczęcia  prac: od dnia przekazania terenu

                Termin zakończenia prac: 31.12.2020  r.

Organizacja prac:

· Obiekty i urządzenia zbiornika „Siamoszyce” należy utrzymywać i obsługiwać zgodnie z:  

 -  Instrukcją Utrzymania i Eksploatacji Zbiornika Wodnego „Siamoszyce”

· Instrukcją gospodarowania wodą

· pozwoleniem wodnoprawnym

· Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.

· Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną  przed i po wykonaniu prac i przekaże ją w formie papierowej przedstawicielowi zamawiającego z chwilą składania zgłoszenia o gotowości prac do odbioru.  

· Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren prac.

Zabezpieczenia interesów Inwestora.

· Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobą upoważnioną.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania prac . Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania na rzecz osób trzecich (m.in. za zniszczenia powstałe podczas przemieszczania pojazdów do miejsc prowadzenia prac i inne). Wszystkie powstałe szkody wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.

· Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt lub wypłacania ewentualnych odszkodowań osobom trzecim za powstałe szkody, będące skutkiem realizacji wykonywanych prac. 
Ochrona środowiska.

· W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, Wykonawca ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

· W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:

- Ustawy o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn. zm),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018,  poz.2268. ze zm.),
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

· Realizacja prac nie może spowodować pogorszenia stanu ekologicznego wód, ekosystemów wodnych, a także fauny i flory pośrednio narażonej na ich oddziaływanie oraz terenu bezpośrednio przyległego.

Warunki bezpieczeństwa pracy.

· Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

· Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze prac.
Zagospodarowanie odpadów.

· Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą 

odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. 
· Miejsce składowania odpadów Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.
3. Zestawienie usług.
Utrzymanie i konserwacja zbiornika wodnego Siamoszyce
	Lp.
	Opis
	Jm.
	Ilość

	ETAP I  - od dnia przekazania terenu do 31 lipca 2020 r.



	1.
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp zbiornika, rzeki w cofce oraz rowów opaskowych
             

Obmiar = 17055 + 1650 + 5780 + 1445 = 25930  I koszenie
	m2
	25930

	2.
	Usunięcie tam bobrowych  z wywozem materiału z rozbiórki poza obiekt                                       
	m3
	10

	3.
	Monitoring i obsługa obiektu kwiecień - lipiec
6x4x4
	r-g
	96

	ETAP  II -  od 01 sierpnia 2020 do 31 grudnia 2020 r.



	4.
	Ręczne ścinanie rzadkich krzaków ze skarp zbiornika, rzeki i rowów opaskowych                              
	ha
	0,20

	5.
	Mechaniczne rozdrobnienie krzaków
	ha
	0,20

	6.
	Oprysk środkiem chemicznym pozostałości po wycince krzaków
	ha
	0,10

	7.
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp zbiornika, rzeki w cofce oraz rowów opaskowych
             

Obmiar = 17055 + 1650 + 5780 + 1445 = 25930  II koszenie
	m²
	25930

	8.
	Hakowanie dna rzeki w zasięgu cofki przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%  w km 24+270 – 24+600

  Obmiar = 330 x 4 = 1320  Przy II koszeniu
	m2
	1320

	9.
	Oczyszczenie przepustów rurowych śr. 0,6 m przy stosunku zamulenia do średnicy 1/3
	m
	30

	10.
	Ręczne odmulenie dna rowów opaskowych przy szer. 0,8 gł. do 1,5 m zam. 10 cm                                                        
	m
	1445

	11.
	Usunięcie tam bobrowych  z wywozem materiału z rozbiórki poza obiekt                                       
	m3
	10

	12.
	Montaż tablic informacyjnych i łaty wodowskazowej
	r-g

kg
	48
70

	13.
	Monitoring i obsługa obiektu sierpień - grudzień
6x4x5
	r-g
	120


4. Wytyczne wykonania prac.
· WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA PRAC

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie prac zgodnie z umową a także zgodnie z zestawieniem usług i organizacją robót oraz poleceniami zamawiającego a w szczególności:

       4.1. Wymagania dotyczące  prac związanych z utrzymaniem zbiornika.
Etap I - od dnia przekazania terenu do 31 lipca 2020 r.
4.1.1. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp zbiornika, rzeki w cofce oraz rowów opaskowych – I koszenie. Należy wykosić skarpy zbiornika na całych powierzchniach. Skarpy rzeki 
i rowów opaskowych wykosić od wody do górnej krawędzi wraz z półką. Koszenie wykonać do 5 cm wysokości. Wykoszenie należy wykonać ręcznie lub mechanicznie. Koszenie skarp wykonać dwukrotnie. Po wykoszeniu należy materiał wygrabić i zutylizować. 
4.1.2. Usunięcie tam bobrowych  z wywozem materiału z rozbiórki poza obiekt. Należy rozebrać tamy bobrowe występujące na rzece i rowach opaskowych, a wydobyty materiał wywieść poza obiekt. 

4.1.3. Monitoring i obsługa obiektu, tj.

- Utrzymanie zbiornika poprzez monitorowanie – 1h dziennie przez 6 dni w tygodniu w celu zlokalizowania występujących nieprawidłowości (wyrwy, nieszczelności, przesiąki, ingerencja zwierząt, niszczenie oznakowani itp.)

- Składanie do NW Koniecpol cotygodniowych meldunków o stanie dozorowanego zbiornika 
i występujących ewentualnych nieprawidłowościach oraz o stanie wody w korycie rz. Krztyni. Meldunki należy składać na piśmie, (osobiście bądź elektronicznie) w każdy poniedziałek do godz. 9.00. 
W przypadku gdy poniedziałek będzie dniem wolnym od pracy, meldunek należy złożyć w najbliższy dzień roboczy po nim następujący.

- Likwidacja na bieżąco zatorów na urządzeniach (wieża przelewowa, odpływ)

- Likwidowanie na bieżąco oblodzenia na urządzeniach piętrzących.

- Likwidacja na bieżąco tam bobrowych na obiekcie.

- W przypadku występowania stanów alarmowych, prowadzenie na bieżąco monitoringu i codzienne informowanie  NW w Koniecpolu (do godz. 9.00) o stanie (przesiąki, nieszczelności, zagrożenie przelaniem itp.)

-Niezwłoczne zgłaszanie na Posterunek Policji i zamawiającemu ewentualnych przypadków dewastacji lub kradzieży urządzeń na zbiorniku
Etap II  - od 01 sierpnia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
4.1.4.  Ręczne ścinanie rzadkich krzaków ze skarp zbiornika i rowów opaskowych - krzaki i odrosty należy wyciąć równo z powierzchnią terenu bez wydobywania części podziemnej. Wycięte krzaki ułożyć w stosy celem ich rozdrobnienia. 

4.1.5. Mechaniczne rozdrobnienie krzaków - wycięte krzaki i odrosty należy rozdrobnić
i zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach.

4.1.6. Oprysk środkiem chemicznym pozostałości po wycince krzaków - pozostałości po wycince należy opryskać środkiem chemicznym celem zahamowania dalszego rozrostu po upływie  1-go miesiąca po wycince jednak nie później niż do końca września.  

4.1.7. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp zbiornika, rzeki w cofce oraz rowów opaskowych – II koszenie Należy wykosić skarpy zbiornika na całych powierzchniach. Skarpy rzeki 
i rowów opaskowych wykosić od wody do górnej krawędzi wraz z półką. Koszenie wykonać do 5 cm wysokości. Wykoszenie należy wykonać ręcznie lub mechanicznie. Koszenie skarp wykonać dwukrotnie. Po wykoszeniu należy materiał wygrabić i zutylizować.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4.1.8. Hakowanie dna rzeki w zasięgu cofki przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%  w km 24+270 – 24+600. Należy wykonać ręcznie lub mechanicznie hakowanie dna rzeki Krztyni w obrębie występowania cofki z piętrzenia w km 24+270 – 24+600. Przy II koszeniu
4.1.9. Oczyszczenie przepustów rurowych śr. 0,6 m przy stosunku zamulenia do średnicy 1/3. 
Należy oczyścić przepusty na rowach opaskowych oraz pod rzeką w celu zapewnienia przepływu wody.

4.1.10. Ręczne odmulenie dna rowów opaskowych przy szer. 0,8 gł. do 1,5 m zam. 10 cm. Należy odmulić rowy opaskowe warstwą 10 cm. wraz z rozplantowaniem odłożonego urobku.

4.1.11. Usunięcie tam bobrowych  z wywozem materiału z rozbiórki poza obiekt. Należy rozebrać tamy bobrowe występujące na rzece i rowach opaskowych, a wydobyty materiał wywieść poza obiekt. 

4.1.12.  Montaż tablic informacyjnych i łaty wodowskazowej.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze przekazane przez inwestora, należy zamontować na zakupionym słupku w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Łatę wodowskazową zamontować na wieży przelewowej przy udziale geodety. Przedstawić protokół z montażu. 
4.1.13. Monitoring i obsługa obiektu, tj.
- Utrzymanie zbiornika poprzez monitorowanie – 1h dziennie przez 6 dni w tygodniu w celu zlokalizowania występujących nieprawidłowości (wyrwy, nieszczelności, przesiąki, ingerencja zwierząt, niszczenie oznakowani itp.)

- Składanie do NW Koniecpol cotygodniowych meldunków o stanie dozorowanego zbiornika 
i występujących ewentualnych nieprawidłowościach oraz o stanie wody w korycie rz. Krztyni. Meldunki należy składać na piśmie, (osobiście bądź elektronicznie) w każdy poniedziałek do godz. 9.00. 
W przypadku gdy poniedziałek będzie dniem wolnym od pracy, meldunek należy złożyć w najbliższy dzień roboczy po nim następujący.

- Likwidacja na bieżąco zatorów na urządzeniach (wieża przelewowa, odpływ)

- Likwidowanie na bieżąco oblodzenia na urządzeniach piętrzących.

- Likwidacja na bieżąco tam bobrowych na obiekcie.

- W przypadku występowania stanów alarmowych, prowadzenie na bieżąco monitoringu i codzienne informowanie  NW w Koniecpolu (do godz. 9.00) o stanie (przesiąki, nieszczelności, zagrożenie przelaniem itp.)

-Niezwłoczne zgłaszanie na Posterunek Policji i zamawiającemu ewentualnych przypadków dewastacji lub kradzieży urządzeń na zbiorniku
5. Rozliczenie i odbiór prac

5.1. Opis sposobu odbioru prac

Odbiór częściowy/końcowy prac zostanie rozpisany przez Zamawiającego po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. Do zgłoszenia zakończenia prac niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wskazanej w umowie. Odbiór robót odbędzie się komisyjnie,  w dniu określonym przez Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

    5.2. Opis sposobu rozliczania prac 

Rozliczenie prac nastąpi za faktycznie wykonane prace potwierdzone kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego, po dokonaniu odbioru robót protokołem częściowym/końcowym, zgodnie z postanowieniami umowy.  

Załączniki:
1. Mapa poglądowa
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