
KOSZTORYS OFERTOWY
Utrzymanie  i obsługa budowli piętrzących na terenie NW w Smardzewicach
Prace planowane do wykonania w terminie:  od dnia przekazania terenu  do dnia  31.12.2020r.
Klasyfikacja kodów dla prac objętych przedmiotem zamówienia:
Kod 90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
	Lp.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Ilość j.m.
	Koszt jedn.
[zł]
	Wartość
[zł]

	Roboty w okresie od dnia przekazania terenu  do 30.06.2020 (ETAP I)

	1
	Wykonanie i montaż szandorów na następujące jazy:
rz. Czarna Bielina
km 13+865 – m. Stasiolas, gm. Ujazd
km 15+201 – m. Stasiolas, gm. Ujazd
rz. Wolbórka
km 12+609 – m. Godaszewice, gm. Tomaszów Mazowiecki
km 21+425 – m. Świątniki, gm. Wolbórz
km 23+850 – m. Lubiatów, gm. Wolbórz
km 28+804 – m. Kalinów, gm. Będków
rz. Piasecznica
km 5+848 – m. Sangrodz, gm. Ujazd
rz. Moszczanka Właściwa
km 0+370 – m. Godaszewice, gm. Tomaszów Mazowiecki
km 5+642, km 8+109 – m. Wolbórz, gm. Wolbórz
km 9+841, km 10+794, km 11+426 – m. Psary, gm. Wolbórz
km 15+886 – m. Moszczenica, gm. Moszczenica
rz. Lubocz
km 1+745 – m. Lubocz, gm. Rzeczyca
rz. Miazga
km 2+700 – m. Prażki, gm. Będków
rz. Goleszanka
km 1+806 – gm. Wolbórz
rz. Moszczanka Lewa
km 0+305, km 0+627 – m. Gościmowice I, gm. Moszczenica
km 2+759 – m. Podolin, gm. Moszczenica
	kpl
	20
	
	

	2
	Wykonanie na mechanizmach zamknięć jazów zabezpieczeń przed niekontrolowaną regulacją zamknięciami przez osoby postronne. Zabezpieczenie zamykane będą kłódkami na zamek szyfrowy
	szt
	13
	
	

	3
	Wykonywanie piętrzenia zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodą,
	szt
	28
	
	

	4
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli; porost gęsty twardy w odległości 100m poniżej i 100m powyżej budowli dla wszystkich obiektów poza następującymi budowlami gdzie wykoszenie będzie na odcinkach:
rz. Wolbórka
•
jaz w km 12+609 rz. Wolbórki w m. Godaszewice – wykoszenie 300m (do ujścia rz. Moszczanki Właściwej) powyżej budowli i 200m poniżej budowli
•
Jaz w km. 31+640 rz. Wolbórki w m. Remiszewice – wykoszenie 330m powyżej budowli i 200m poniżej budowli
•
Jaz w km. 23+850 m. Lubiatów – wykoszenie na dł. 100m powyżej jazu i 270m poniżej jazu (do mostu)
rz. Moszczanka Właściwa
•
Jaz w km 0+370 rz. Moszczanki Właściwej w m. Godaszewice – wykoszenie 370m do ujścia do rz. Wolbórki poniżej budowli i 400m (do granicy powiatu tomaszowskiego) powyżej budowli
•
Jaz główny w km. 3+980 (węzeł) wykoszenie powyżej jazu na dł. 200m (do ujścia rz. Goleszanki), poniżej jazu na dł. 100m
•
Jaz w km 3+985 (jaz boczny) wykoszenie powyżej jazu na dł. 10m, poniżej jazu na dł. 250m (cała długość kanału)
•
Jaz w km. 5+642 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 2467m (do jazu w km. 8+109), poniżej jazu na dł. 100m
•
Jaz w km. 8+109 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
Rz. Goleszanka
•
Jaz w km 1+806 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 150m (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m
•
Jaz w km 0+670 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m, poniżej jazu na dł. 670m (do ujścia)
Rz. Moszczanka Lewa
•
Jaz w km. 0+305 m. Gościmowice I wykoszenie powyżej jazu na dł. 365m (do jazu w km. 0+670), poniżej jazu na dł. 130m (do drogi)
•
Jaz w km. 0+670 w m. Gościmowice I – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
Rz. Czarna Bielina
•
Jaz w km. 15+201 m. Stasiolas – wykoszenie 200m powyżej jazu (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m
Łączna długość skarp do wykoszenia porostów: 10112m
10112,0 x 4,5 x 2
	m2
	91008
	
	

	5
	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku poniżej i powyżej budowli z wygrabieniem i wywozem; porost rzadki, 100m poniżej i 100 m powyżej budowli dla wszystkich obiektów poza następującymi budowlami gdzie wykoszenie będzie na odcinkach:
rz. Wolbórka
•
jaz w km 12+609 rz. Wolbórki w m. Godaszewice – wykoszenie 300m (do ujścia rz. Moszczanki Właściwej) powyżej budowli i 200m poniżej budowli
•
Jaz w km. 31+640 rz. Wolbórki w m. Remiszewice – wykoszenie 330m powyżej budowli i 200m poniżej budowli
•
Jaz w km. 23+850 m. Lubiatów – wykoszenie na dł. 100m powyżej jazu i 270m poniżej jazu (do mostu)
rz. Moszczanka Właściwa
•
Jaz w km 0+370 rz. Moszczanki Właściwej w m. Godaszewice – wykoszenie 370m do ujścia do rz. Wolbórki poniżej budowli i 400m (do granicy powiatu tomaszowskiego) powyżej budowli
•
Jaz główny w km. 3+980 (węzeł) wykoszenie powyżej jazu na dł. 200m (do ujścia rz. Goleszanki), poniżej jazu na dł. 100m
Jaz w km 3+985 (jaz boczny) wykoszenie powyżej jazu na dł. 10m, poniżej jazu na dł. 250m (cała długość kanału)
•
Jaz w km. 5+642 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 2467m (do jazu w km. 8+109), poniżej jazu na dł. 100m
•
Jaz w km. 8+109 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
Rz. Goleszanka
•
Jaz w km 1+806 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 150m (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m
•
Jaz w km 0+670 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m, poniżej jazu na dł. 670m (do ujścia)
Rz. Moszczanka Lewa
•
Jaz w km. 0+305 m. Gościmowice I wykoszenie powyżej jazu na dł. 365m (do jazu w km. 0+670), poniżej jazu na dł. 130m (do drogi)
•
Jaz w km. 0+670 w m. Gościmowice I – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
Rz. Czarna Bielina
•
Jaz w km. 15+201 m. Stasiolas – wykoszenie 200m powyżej jazu (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m
Łączna długość 10112m
10112,0 x 4,0
	m2
	40448
	
	

	6

	Dozór i zapewnienie drożności koryta rzeki na poszurze i ponurze budowli, w celu zapewnienia swobodnego przepływu w okresie objętym umową,
	szt
	28
	
	

	7
	Zapewnienie sprawności technicznej mechanizmów wyciągowych, zamknięć zasuw w tym smarowanie
	szt
	7
	
	

	8
	Wykonywanie piętrzenia zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodą,
	szt
	28
	
	

	9
	Wykonanie i montaż znaków zakazu kąpieli w pobliżu budowli (na każdy obiekt po 2 szt) – tablice stalowe na słupkach betonowych wbetonowanych w grunt

	kpl
	56
	
	

	  Wartość robót netto ETAP I
	

	  Podatek VAT ETAP I
	

	 Wartość robót brutto ETAP I
	

	Roboty w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020 (ETAP II)


	10
	Naprawa stanowisk wędkarskich na zb. Kotliny 

- demontaż materaców gabionowych (podstaw stanowisk)

- wykonanie schodów skarpowych 

- wyprofilowanie stanowisk wędkarskich z wykonaniem podbudowy

- ułożenie materaców siatkowo – kamiennych

- uzupełnienie gruntu na skarpach

- obsiew trawą na humusie
	szt
	10
	
	

	11
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli; porost gęsty twardy w odległości 100m poniżej i 100m powyżej budowli dla wszystkich obiektów poza następującymi budowlami gdzie wykoszenie będzie na odcinkach:
rz. Wolbórka
•
jaz w km 12+609 rz. Wolbórki w m. Godaszewice – wykoszenie 300m (do ujścia rz. Moszczanki Właściwej) powyżej budowli i 200m poniżej budowli
•
Jaz w km. 31+640 rz. Wolbórki w m. Remiszewice – wykoszenie 330m powyżej budowli i 200m poniżej budowli
•
Jaz w km. 23+850 m. Lubiatów – wykoszenie na dł. 100m powyżej jazu i 270m poniżej jazu (do mostu)
rz. Moszczanka Właściwa
•
Jaz w km 0+370 rz. Moszczanki Właściwej w m. Godaszewice – wykoszenie 370m do ujścia do rz. Wolbórki poniżej budowli i 400m (do granicy powiatu tomaszowskiego) powyżej budowli
•
Jaz główny w km. 3+980 (węzeł) wykoszenie powyżej jazu na dł. 200m (do ujścia rz. Goleszanki), poniżej jazu na dł. 100m
•
Jaz w km 3+985 (jaz boczny) wykoszenie powyżej jazu na dł. 10m, poniżej jazu na dł. 250m (cała długość kanału)
•
Jaz w km. 5+642 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 2467m (do jazu w km. 8+109), poniżej jazu na dł. 100m
•
Jaz w km. 8+109 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
Rz. Goleszanka
•
Jaz w km 1+806 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 150m (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m
•
Jaz w km 0+670 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m, poniżej jazu na dł. 670m (do ujścia)
Rz. Moszczanka Lewa
•
Jaz w km. 0+305 m. Gościmowice I wykoszenie powyżej jazu na dł. 365m (do jazu w km. 0+670), poniżej jazu na dł. 130m (do drogi)
•
Jaz w km. 0+670 w m. Gościmowice I – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
Rz. Czarna Bielina
•
Jaz w km. 15+201 m. Stasiolas – wykoszenie 200m powyżej jazu (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m
Łączna długość skarp do wykoszenia porostów: 10112m
10112,0 x 4,5 x 2
	m2
	91008
	
	

	12
	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku poniżej i powyżej budowli z wygrabieniem i wywozem; porost rzadki, 100m poniżej i 100 m powyżej budowli dla wszystkich obiektów poza następującymi budowlami gdzie wykoszenie będzie na odcinkach:
rz. Wolbórka
•
jaz w km 12+609 rz. Wolbórki w m. Godaszewice – wykoszenie 300m (do ujścia rz. Moszczanki Właściwej) powyżej budowli i 200m poniżej budowli
•
Jaz w km. 31+640 rz. Wolbórki w m. Remiszewice – wykoszenie 330m powyżej budowli i 200m poniżej budowli
•
Jaz w km. 23+850 m. Lubiatów – wykoszenie na dł. 100m powyżej jazu i 270m poniżej jazu (do mostu)
rz. Moszczanka Właściwa
•
Jaz w km 0+370 rz. Moszczanki Właściwej w m. Godaszewice – wykoszenie 370m do ujścia do rz. Wolbórki poniżej budowli i 400m (do granicy powiatu tomaszowskiego) powyżej budowli
•
Jaz główny w km. 3+980 (węzeł) wykoszenie powyżej jazu na dł. 200m (do ujścia rz. Goleszanki), poniżej jazu na dł. 100m
Jaz w km 3+985 (jaz boczny) wykoszenie powyżej jazu na dł. 10m, poniżej jazu na dł. 250m (cała długość kanału)
•
Jaz w km. 5+642 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 2467m (do jazu w km. 8+109), poniżej jazu na dł. 100m
•
Jaz w km. 8+109 w m. Wolbórz wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
Rz. Goleszanka
•
Jaz w km 1+806 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 150m (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m
•
Jaz w km 0+670 – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m, poniżej jazu na dł. 670m (do ujścia)
Rz. Moszczanka Lewa
•
Jaz w km. 0+305 m. Gościmowice I wykoszenie powyżej jazu na dł. 365m (do jazu w km. 0+670), poniżej jazu na dł. 130m (do drogi)
•
Jaz w km. 0+670 w m. Gościmowice I – wykoszenie powyżej jazu na dł. 100m
Rz. Czarna Bielina
•
Jaz w km. 15+201 m. Stasiolas – wykoszenie 200m powyżej jazu (do mostu), poniżej jazu na dł. 100m
Łączna długość 10112m
10112,0 x 4,0
	m2
	40448
	
	

	13
	Ręczne oczyszczenie z darniny i namułu betonowych umocnień skarp przy budowli
	m2
	1500
	
	

	14
	Wykonywanie piętrzenia zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodą,
	szt
	28
	
	

	15
	Dozór i zapewnienie drożności koryta rzeki na poszurze i ponurze budowli, w celu zapewnienia swobodnego przepływu w okresie objętym umową, przygotowanie budowli na okres zimowy
	szt
	28
	
	

	16
	Zapewnienie sprawności technicznej mechanizmów wyciągowych, zamknięć zasuw w tym smarowanie
	szt
	7
	
	

	17
	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 10 m2 / dm3)
	m2
	70
	
	

	18
	Demontaż szandorów
	kpl
	20
	
	

	  Wartość robót netto ETAP II
	

	  Podatek VAT ETAP II
	

	 Wartość robót brutto ETAP II
	

	RAZEM  Wartość robót netto ETAP I + ETAP II
	

	RAZEM Podatek VAT ETAP I + ETAP II
	

	RAZEM Wartość robót brutto ETAP I+ ETAP II
	


Słownie:    …………………………………………………………………….                 /00 zł
 










podpis
4

