                                              Kosztorys ofertowy
                   Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na terenie NW w Piotrkowie Tryb.
	Lp.
	Nr wytycznych
	Podstawa wyceny
	Opis robót
Wyliczenia ilości jednostek
	Jednostka miary
	Ilość jednostek miary
	Cena jednostkowa
	Wartość

	ETAP I - kwiecień-czerwiec 2020 r.

	1 
	4.1
	Analiza własna 
	Ręczne wykoszenie  porostów ze skarp porost gęsty twardy z wygrab. i zagospodarowaniem - 30 %  powierzchni skarp - wg zestawienia  nr 1a poz. 8   
16 870 m2 x 0,3 = 5 061 m2
	m2
	5 061
	
	

	2 
	4.2
	Analiza własna 
	Wykoszenie skarp kosiarką bijakową - 70 %  powierzchni skarp – wg zestawienia nr 1a
 poz. 9
 16 870 m2 x 0,7 = 11 809 m2
	m2
	11 809
	
	

	3
	4.3
	KNR 15-01 011502
	Wygrabienie wykoszonych porostów po mechanicznym koszeniu z zagospodarowaniem
	m2
	11 809
	
	

	4
	4.4
	Analiza własna
	Ręczne wykoszenie porostów z dna cieku porost gęsty twardy wraz z wygrabieniem i zagospodarowaniem - wg zestawienie nr 1a poz. 11
	m2
	4 960
	
	

	5 
	4.5
	Analiza indywidualna
	Utrzymanie sprawności, sprawdzanie i konserwacja urządzeń mechanicznych z napędem ręcznym zamknięć jazów - wg zestawienia nr 1 a  poz. 5,   
	szt.
	3
	
	

	6 
	4.6
	Analiza indywidualna
	Utrzymanie i obsługa  budowli  - wg zestawienia nr 1 a poz. 15      - 27 szt.
	r-g
	116
	
	

	7 
	4.7
	Analiza indywidualna 
	Rozwożenie, zakładanie, zdejmowanie, zwożenie i magazynowanie szandorów w okresie od kwietnia do czerwca wg zestawienia nr 1 a, kol. 14 - 24 szt.
 Uzupełnianie tablic informacyjnych  w miarę potrzeb - łącznie na budowlach powinno się znajdować  13szt.  tablic zakazu kąpieli i  13 szt. znaków informacyjnych 
	kpl.
	1
	
	

	Wartość robót netto I etap
	

	Podatek VAT I etap
	

	Wartość robót brutto I etap
	

	ETAP II - lipiec-grudzień 2020 r.

	8
	5.1
	Analiza własna
	Ręczne wykoszenie  porostów ze skarp porost gęsty twardy z wygrab. i zagospodarowaniem - 30 %  powierzchni skarp - wg zestawienia  nr 1a poz. 7-   71 612 m2 x 0,3 = 21 484 m2
	m2
	21 484
	
	

	9
	5.2
	Analiza własna
	Wykoszenie skarp kosiarką bijakową - 70 %  powierzchni skarp – wg zestawienia nr 1a poz.7
 71 612 m2 x 0,7 = 50 128 m2
	m2
	50 128
	
	

	10
	  4.3
	KNR 15-01 011502
	Wygrabienie wykoszonych porostów po mechanicznym koszeniu z zagospodarowaniem
	m2
	50 128
	
	

	11
	4.4
	Analiza własna
	Ręczne wykoszenie porostów z dna cieku porost gęsty twardy wraz z wygrabieniem i zagospodarowaniem - wg zestawienie nr 1a poz. 12
	m2
	24 349
	
	

	12
	4.5
	Analiza indywidualna
	Utrzymanie sprawności, sprawdzanie i konserwacja urządzeń mechanicznych z napędem ręcznym zamknięć jazów - wg zestawienia nr 1 a  poz. 5,   
	szt.
	3
	
	

	13
	4.6
	Analiza indywidualna
	Utrzymanie i obsługa  budowli  - wg zestawienia nr 1 a poz. 15      - 27 szt.
	rg.
	253
	
	

	14
	4.7
	Analiza indywidualna
	Rozwożenie, zakładanie, zdejmowanie, zwożenie i magazynowanie szandorów w okresie od lipca do grudnia wg zestawienia nr 1 a, kol. 14 - 24 szt.
 Uzupełnianie tablic informacyjnych  w miarę potrzeb - łącznie na budowlach powinno się znajdować  13szt.  tablic zakazu kąpieli i  13 szt. znaków informacyjnych
	kpl.
	1
	
	

	15
	4.8
	Analiza własna
	Ręczne oczyszczenie z darniny i namułu umocnień betonowych i dylatacji w obrębie budowli - łączna powierzchnia elementów betonowych 1 497m2 przyjęto do oczyszczenie 30 % m- tj. 449,0 m2
	m2
	449,0
	
	

	16
	4.9
	Analiza własna
	Wymiana prowadnicy szandorów w świetle jazu w km 13+377 rz. Silniczki
	  kpl.
	1
	
	

	Wartość robót netto 2 etap


	

	Podatek VAT 2 etap
	

	Wartość robót brutto 2 etap
	


	Wartość robót netto ogółem 1 + 2 etap w 2020 r.


	

	Podatek VAT 1 +2 etap w 2020 r.


	

	Wartość robót brutto ogółem 1 +2 etap w 2020 r.


	


słownie:    ……………………………………………………………………………     /100 zł.
                                                                                                                  podpis
