OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa budowli na terenie powiatu koneckiego

Roboty planowane do wykonania w czasie od dnia przekazania terenu do dnia  31.12.2020r.
1. Ogólna charakterystyka budowli
W ramach prac realizowana będzie obsługa następujących budowli piętrzących:

- Jaz kozłowy ,,Fryszerka - Błonie” zlokalizowany w km 27+300 rzeki Czarnej Malenieckiej, służy do powstrzymywania erozji dennej, regulacji zwierciadła wody w rzece oraz celom nawodnień przyległych użytków zielonych. Ponadto jaz służy do rozdziału wód na rzekę Młynówkę i rzekę Czarną Maleniecką.  Podstawowe parametry jazu to:

· konstrukcja żelbetowa, 
· światło jazu – 12 m,

· rzędna przelewu – 193,42 m.n.p.m., 
· rzędna dna poniżej jazu – 192,92 m.n.p.m.,

· wysokość progu – 0,50 m, 
· wysokość piętrzenia – H=1,40 m. 
- Jaz kozłowy zlokalizowany w km 3+486 rzeki Młynówki rzeki Czarnej Malenieckiej, służy do powstrzymywania erozji dennej, regulacji zwierciadła wody w rzece oraz celom nawodnień przyległych użytków zielonych. Ponadto jaz służy do rozdziału wód na rzekę Młynówkę i rzekę Czarną Maleniecką. Podstawowe parametry jazu to:

· konstrukcja żelbetowa, 
· światło jazu – 10 m, 
· wysokość piętrzenia – H = 1,4 m,

· kładka stalowa, barierki stalowe, szandory drewniane, opuszczane ręcznie,

· rzędna progu przelewu – 193,42 m. n.p.m., 
· rzędna dna poniżej jazu – 193,42 m. n.p.m.,

· rzędna piętrzenia ruchomego – 194,90 m. n.p.m.

- Stopień betonowy z piętrzeniem w miejscowości Młynek usytuowany na rzece Czarnej Malenieckiej w km 28+242 jest niezbędnym elementem przeciwerozyjnej zabudowy rzeki. Podstawowe parametry budowli to:

· konstrukcja stopnia żelbetowa, o długości 6,0 m, 

· kładka stalowa, barierki stalowe, szandory drewniane,

· światło stopnia – 25m, 
· wysokość stopnia – 1,0 m, 
· wysokość piętrzenia – 1,73 m,

· rzędna progu – 195,60 m.n.p.m., 
· rzędna przyczółków – 197,00 m. n.p.m. 
- Jaz kozłowy „Błaszków” zlokalizowany w km 80+160 rzeki Czarnej Malenieckiej, służy do powstrzymywania erozji dennej, regulacji zwierciadła wody w rzece oraz celom nawodnień przyległych użytków zielonych. Podstawowe parametry jazu to:

· konstrukcja żelbetowa, 
· światło jazu – 10 m,

· wysokość piętrzenia – H=1,30 m.
2. Opis wymagań dotyczących wykonania usług

Organizacja prac:

· Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.

· Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną  przed i po wykonaniu prac i przekaże ją w formie papierowej przedstawicielowi zamawiającego z chwilą składania zgłoszenia o gotowości prac do odbioru.  

· Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren prac.

· Termin realizacji prac – rozpoczęcia i zakończenia prac zgodnie z zawartą umową.
Zabezpieczenia interesów Inwestora.

· Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobą upoważnioną.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

· Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac. Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt lub wypłacania ewentualnych odszkodowań osobom trzecim za powstałe szkody, będące skutkiem realizacji wykonywanych prac. 
Ochrona środowiska.

W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, Wykonawca ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:

- Ustawy o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn.zm),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018,  poz.2268. ze zm.),
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

- Realizacja prac nie może spowodować pogorszenia stanu ekologicznego wód, ekosystemów wodnych,
a także fauny i flory pośrednio narażonej na ich oddziaływanie oraz terenu bezpośrednio przyległego.
Warunki bezpieczeństwa pracy.

· Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

· Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze prac.
Zagospodarowanie odpadów.

· Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą 
o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. 
· Miejsce składowania odpadów Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.

3. Tabela przedmiaru robót
Nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa budowli na terenie powiatu koneckiego

Roboty planowane do wykonania w czasie od dnia przekazania do dnia  31.12.2020r.
Klasyfikacja kodów dla robót objętych przedmiotem zamówienia:

 Kod 90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
	Lp.
	Podst. wyceny
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót
	Jedn

miary
	Ilość j.m.
	Uwagi

	Etap 1. Roboty utrzymaniowe od dnia przekazania terenu do dnia  30.06.2020r.

	1
	Analiza 

własna
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli; porost gęsty, twardy

wraz z wygrabieniem i wywozem. Budowle w/g zestawienia szt. 4:

- jaz w km 27+300 rz. Czarna Maleniecka (Czarna Konecka), 

- jaz w km 3+486 rz. Młynówki Czarnej Malenieckiej, 

- stopień w km 28+242 rz. Czarna Maleniecka (Czarna Konecka),

- jaz Błaszków w 80+160 rz. Czarna Maleniecka (Czarna Konecka) 

Wykoszenie w miesiącu czerwcu, przy budowlach po obu stronach pasem szer. 3,5

m, na długości po 20 m przed i za budowlą. 

280m2 x 4szt =1120 m2.
	m2
	1120,00
	

	2
	Analiza 

własna
	Regulacja piętrzenia, konserwacja mechanizmów, drobne naprawy  urządzeń

mechanicznych, smarowania, wymiana olejów, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki),

kładek pomostów. Konserwacja zamknięć. Kontrola budowli przynajmniej raz w
tygodniu, w okresach wezbraniowych na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego. 
Usuwanie zanieczyszczeń. Uzupełnienie drobnych ubezpieczeń w obrębie budowli.

Budowle w/g zestawienia szt. 4.
	r-g
	96,00
	

	3
	Analiza własna
	Uzupełnienie drobnych ubytków betonowych przy budowlach. 

Budowle wg. zestawienia szt. 4. 
	m2
	4,00
	

	4
	Analiza własna
	Rozbiórka zatorów i tam bobrowych utworzonych w korycie rzeki w obrębie

budowli, utrudniających swobodny spływ wód na odcinku po 100m przed i za

budowlą. Budowle w/g zestawienia szt. 4:
	m3
	10,00
	

	Etap 2. Roboty utrzymaniowe od dnia 01.07.2020 do dnia  31.12.2020r.

	5
	Analiza 

własna
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli; porost gęsty, twardy

wraz z wygrabieniem i wywozem. Budowle w/g zestawienia szt. 4:

- jaz w km 27+300 rz. Czarna Maleniecka (Czarna Konecka), 

- jaz w km 3+486 rz. Młynówki Czarnej Malenieckiej, 

- stopień w km 28+242 rz. Czarna Maleniecka (Czarna Konecka),

- jaz Błaszków w 80+160 rz. Czarna Maleniecka (Czarna Konecka) 

Wykoszenie w miesiącu wrześniu, przy budowlach po obu stronach pasem szer. 3,5

m, na długości po 20 m przed i za budowlą. 

280m2 x 4szt =1120 m2.
	m2
	1120,00
	

	6
	Analiza 

własna
	Regulacja piętrzenia, konserwacja mechanizmów, drobne naprawy  urządzeń

mechanicznych, smarowania, wymiana olejów, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki),

kładek pomostów. Zabezpieczenia budowli na okres jesienno- zimowy, odśnieżanie. 

Konserwacja zamknięć. Malowanie barierek przy budowlach wraz z

zabezpieczeniem antykorozyjnym (kolor zielony). Kontrola budowli przynajmniej

 raz w tygodniu, w okresach wezbraniowych na każde wezwanie

przedstawiciela Zamawiającego. Usuwanie zanieczyszczeń. Uzupełnienie drobnych ubezpieczeń w obrębie budowli. Ręczne oczyszczenie wlotu do przepławki z rozplantowaniem urobku w obrębie budowli w km 27+300 rz. Czarna Maleniecka. 

Budowle w/g zestawienia szt. 4.
	r-g
	192,00
	

	7
	Analiza własna
	Przycięcie krzaków i odrostów z wikliny w obrębie budowli wraz z utylizacją pozostałości z przycięcia krzaków. Budowle w/g zestawienia szt. 4.
	ha
	0,20
	

	8
	Analiza własna
	Oczyszczenie niecki wypadowej budowli z nagromadzonych osadów piaskowych,  zawężeń koryta na poszurze i ponurze jazu Błaszków w km 80+160 rz. Czarna Maleniecka ( Konecka), powodujących utrudnienie przepływu wód.
	m3
	60,00
	

	9
	Analiza własna
	Rozbiórka zatorów i tam bobrowych utworzonych w korycie rzeki w obrębie

budowli, utrudniających swobodny spływ wód na odcinku po 100m przed i za

budowlą. Budowle w/g zestawienia szt. 4:
	m3
	21,00
	


4. WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT
Nazwa zadania: Utrzymanie i obsługa budowli na terenie powiatu koneckiego

Roboty planowane do wykonania w czasie od dnia przekazania terenu do dnia  31.12.2020 r.

4. Wymagania dotyczące robót 
Etap 1. Roboty utrzymaniowe od dnia przekazania terenu do dnia 30.06.2020 r.

4.1. Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem. Budowle w/g zestawienia szt. 4:
- jaz w km 27+300 rz. Czarna Maleniecka (Czarna Konecka), 

- jaz w km 3+486 rz. Młynówki Czarnej Malenieckiej, 

- stopień w km 28+242 rz. Czarna Maleniecka (Czarna Konecka),

- jaz Błaszków w 80+160 rz. Czarna Maleniecka (Czarna Konecka) 

Wykoszenie w miesiącu czerwcu (przy budowlach po obu stronach pasem szer. 3,5 m, na długości po 20 m przed i za budowlą. 

- wygrabienie wykoszonych porostów traw z koron i skarp,

 - złożenie w stosy wygrabionych porostów,

 - załadunek i wywóz wygrabionych porostów. 

4.2. Regulacja piętrzenia, konserwacja mechanizmów, drobne naprawy  urządzeń mechanicznych, smarowania, wymiana olejów, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki), kładek pomostów. Konserwacja zamknięć. Kontrola budowli przynajmniej raz w tygodniu, w okresach wezbraniowych na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego. Usuwanie zanieczyszczeń. Uzupełnienie drobnych ubezpieczeń w obrębie budowli.

         Budowle w/g zestawienia szt. 4.

4.3. Uzupełnienie ubytków betonowych przy budowlach. Budowle w/g zestawienia szt. 4.
     -      oczyszczenie powierzchni betonowych budowli, 

     -      przygotowanie powierzchni betonowych pod uzupełnianie ubytków betonu,

     -      przygotowanie mieszanek betonowych 
     -      transport betonu taczkami, 

     -      układanie masy betonowej, uzupełnianie braków betonowych w miejscu ubytków przy budowlach

Materiały:
     -      mieszanka betonowa hydrotechniczna BH - 7,5-35.
4. 4. Rozbiórka zatorów i tam bobrowych utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód na odcinku po 100m przed i za budowlą. 
Budowle w/g zestawienia szt. 4:

- wydobycie elementów przetamowań z koryta rzeki,

- przeniesienie elementów przetamowań poza koryto rzeki oraz złożenie w stosy celem rozdrobnienia rębakiem,
- mechaniczne usunięcie mułu i piasku z koryta rzeki w obrębie przetamowań (likwidacja progu  przetamowania),
- rozplantowanie wydobytego piasku i mułu na skarpach w miejscach ubytków,
- rozdrobnienie rębakiem gałęzi pochodzących z przetamowania,

- wywóz pozostałości z rozdrobnienia, 

- uporządkowanie terenu ze skarp i w obrębie koryta rzeki (zbiórka śmieci) po zakończeniu robót wraz z wywozem i zagospodarowaniem.
Etap 2. Roboty utrzymaniowe od dnia 01.07.2020 do dnia  31.12.2020r.
4.5. Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem 
        i wywozem. Budowle w/g zestawienia szt. 4:
- jaz w km 27+300 rz. Czarna Maleniecka (Czarna Konecka), 

- jaz w km 3+486 rz. Młynówki Czarnej Malenieckiej, 

- stopień w km 28+242 rz. Czarna Maleniecka (Czarna Konecka),

- jaz Błaszków w 80+160 rz. Czarna Maleniecka (Czarna Konecka) 

 Wykoszenie w miesiącu wrześniu (przy budowlach po obu stronach pasem szer. 3,5 m, na długości po

20m przed i za budowlą. 

- wygrabienie wykoszonych porostów traw z koron i skarp,

 - złożenie w stosy wygrabionych porostów,

 - załadunek i wywóz wygrabionych porostów. 

4.6. Regulacja piętrzenia, konserwacja mechanizmów, drobne naprawy  urządzeń mechanicznych, smarowania, wymiana olejów, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki), kładek pomostów. Zabezpieczenia budowli na okres jesienno- zimowy, odśnieżanie.  Konserwacja zamknięć. Malowanie barierek przy budowlach wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym (kolor zielony). Kontrola budowli przynajmniej raz w tygodniu, w okresach wezbraniowych na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego. Usuwanie zanieczyszczeń. Uzupełnienie drobnych ubezpieczeń w obrębie budowli. Ręczne oczyszczenie wlotu do przepławki z rozplantowaniem urobku w obrębie budowli w km 27+300 rz. Czarna Maleniecka. 
         Budowle w/g zestawienia szt. 4.

4. 7. Przycięcie krzaków i odrostów z wikliny w obrębie budowli wraz z utylizacją pozostałości z przycięcia krzaków. Budowle w/g zestawienia szt. 4.
- wycięcie krzaków i wikliny wraz z wygrabieniem, rozdrobnienia rębakiem i utylizacją odpadów.

4.8. Oczyszczenie niecki wypadowej budowli z nagromadzonych osadów piaskowych i zawężeń koryta na poszurze i ponurze jazu Błaszków w km 80+160 rz. Czarna Maleniecka (Czarna Konecka), powodujących utrudnienie przepływu wód.

     -       mechaniczne usunięcie aluwiów i łach piaskowych w obrębie niecki wypadowej budowli,

     -       wykorzystanie piasku do napełnienia worków grodzy,

     -       wbudowanie materiału w miejscach ubytków na skarpach,

     -       wyładunek materiału obok miejsca wbudowania lub wywóz,

     -       wyrównanie powierzchni.

   4.9. Rozbiórka zatorów i tam bobrowych utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód na odcinku po 100m przed i za budowlą. 

Budowle w/g zestawienia szt. 4:

- wydobycie elementów przetamowań z koryta rzeki,

- przeniesienie elementów przetamowań poza koryto rzeki oraz złożenie w stosy celem rozdrobnienia rębakiem,
- mechaniczne usunięcie mułu i piasku z koryta rzeki w obrębie przetamowań (likwidacja progu  przetamowania),
- rozplantowanie wydobytego piasku i mułu na skarpach w miejscach ubytków,
- rozdrobnienie rębakiem gałęzi pochodzących z przetamowania,

- wywóz pozostałości z rozdrobnienia, 

- uporządkowanie terenu ze skarp i w obrębie koryta rzeki (zbiórka śmieci) po zakończeniu robót wraz z wywozem i zagospodarowaniem.
· Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:
- Przedmiar robót wraz z określeniem jednostek obmiarowych został określony w tabeli wyceny robót z dokładnością do: 1m, 1m2,  0,1mp, itp. 

- Obmiar wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły Wykonawca lub Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy, a potwierdza przedstawiciel Zamawiającego.
· Opis sposobu odbioru robót:

- Odbiór częściowy/końcowy robót zostanie rozpisany przez Zamawiającego po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. 

- Do zgłoszenia robót niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wskazanej w umowie. 

- Odbiór robót odbędzie się komisyjnie, w dniu określonym przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy i/lub Upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy.

· Opis sposobu rozliczenia: 

Rozliczenie prac nastąpi za faktycznie wykonane prace potwierdzone kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego, po dokonaniu odbioru robót protokołem częściowym/końcowym, zgodnie z postanowieniami umowy.  

Mapa Poglądowa

Jaz Kozłowy w km 3+486 Młynówki II Czarnej Malenieckiej 
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Mapa Poglądowa 

Stopień z piętrzeniem „Młynek” w  km 28+242 rz. Czarna Maleniecka (Czarna Konecka)
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Mapa Pogladowa 

Jaz „Fryszeraka- Błonie” w km 27+300 rzek Czarna Maleniecka (Czarna Konecka)
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Mapa Poglądowa

Jaz Błaszków w km 80+160 rz. Czarna Maleniecka (Czarna Konecka)
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