



WA.ROZ.281.20.2020

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie art. 39 (przetarg nieograniczony) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 – zwaną dalej w treści ustawą Pzp) na zadanie pn. **Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100-9+600, gm. Stężyca - obiekt 2 w km 5+292-8+262 na długości 2,970 km**. Numer ogłoszenia w BZP: 522847-N-2020. Data ogłoszenia: 12 marca 2020 r.

## INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie unieważnia postępowanie przetargowe na przedmiotowe zamówienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

### Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

W związku panującą sytuacją epidemiczną, która ma wpływ na zabezpieczenie środków własnych z budżetu PGW WP na program kształtowania zasobów wodnych, konieczne się stało zawieszenie realizacji niektórych zadań planowanych do wykonania w 2020 roku, w tym m.in. inwestycji pn. „**Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100-9+600, gm. Stężyca - obiekt 2 w km 5+292-8+262 na długości 2,970 km**”.

Z uwagi na brak zabezpieczenia środków na realizację przedmiotowego zadania Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego.

p.o. DYREKTORA  
*Agnieszka Ziemiara*