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1 WSTĘP 

1.1 Podstawa opracowania 

Prawną podstawę opracowania stanowi umowa nr 60/L/2012 zawarta w dniu 19.03.2012r. 

pomiędzy Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, ul. Karłowicza 4,  

20-027 Lublin, a Biurem Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa „BIPROMEL” 

Spółka z o.o. w Warszawie ul. Instalatorów 9,  02-237 Warszawa.  

  

1.2 Lokalizacja inwestycji, drogi dojazdowe 

Projektowana inwestycja stanowi fragment wału chroniącego przed powodzią prawostronną 

dolinę rzeki Wisły na długości doliny Stężyckiej. Całkowita długość wału od Dęblina do 

m.Piotrowice wynosi 14,250 km, odcinek objęty niniejszym projektem 5,5 km wału głównego 

Wisły.  

Przedmiotowy wał przeciwpowodziowego zlokalizowany jest na odcinku (wg kilometrażu 

Wisły):  

-  początek (km wału 4+100) km 397,1  

-  koniec (km wału 9+600) km 402,8. 

Podział wału na zadania inwestycyjne dokonany został na etapie prac projektowo – 

koncepcyjnych (Koncepcja programowo- przestrzenna przedsięwzięcia inwestycyjnego na 

rozbudowę i budowę urządzeń przeciwpowodziowych Doliny Stężyckiej – HYDEKO Sp. z o.o. 

Lublin 2009r.). Na podstawie przeprowadzonych rozpoznań badań, ocen i ekspertyz, wybrano jako 

kolejny, decydujący o skuteczności działań całego systemu ochrony przed powodzią omawianej 

doliny, przedmiotowy odcinek ( ZADANIE II ) od km 4+100 (rejon wału poprzecznego w Stężycy) 

do km 9+600 (m. Prażmów).  

Szczegółową lokalizację wału oraz stan prawny gruntów objętych projektowaną inwestycją 

przedstawiono na mapach poglądowych i mapie rozwiązań technicznych (zasadniczej) w skali 1: 

1000.  (Rys.1, Rys.2). 

 Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Stężyca , powiat rycki,  

województwo lubelskie .  
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1.3 Cel i zakres inwestycji 

Celem inwestycji jest rozbudowa wału przeciwpowodziowego Wisły w sposób 

zapewniający spełnienie wymogów obowiązujących norm i przepisów. Projekt swym zakresem 

obejmuje wykonanie: 

 wyrównaniu  korony wału, lokalnym podniesieniu i wiążącym się z tym rozbudowie 

korpusu wału (wał kl. II) , 

 uszczelnieniu korpusu i podłoża wału , 

 wykonaniu drogi eksploatacyjnej na koronie wału i ławie przywałowej, 

 przebudowie istniejących i budowie nowych budowli wałowych: 

- schodów skarpowych, 

- mijanek na drodze eksploatacyjnej, 

- przejazdów i  zjazdów wałowych, 

 budowie pompowni w km wału  9+560 (m. Prażmów) o wydatku  Q=1,5 m
3
/s do 

przerzutu wody z odnogi (starorzecza) do Wisły w okresach wezbrań wraz z 

remontem śluzy wałowej w km 9+533 w m. Prażmów (św. 1,20 x 1,50 m) , 

 odbudowie dna starorzecza rzeki Wisły na długości ok. 9,9 km (na odcinku od 

Młynek do Prażmowa) z wyłączeniem odcinka w km 5+950 – 8+500. Grunt 

wydobyty ze starorzecza wykorzystany zostanie do rozbudowy wału 

przeciwpowodziowego. 

1.4  Podział zadania inwestycyjnego na obiekty 

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wału rzeki Wisły w dolinie 

Stężyckiej w km 4+100 – 9+600 na długości 5,5 km”  dzieli się na obiekty : 

 Obiekt 1, Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 4+100 – 

5+292, tj. na dług. 1,192 km, wykonanie ławy przywałowej z przystosowaniem korony 

dla celów komunikacyjnych wraz z budowlami wałowymi. 

 Obiekt 2, Rozbudowa wału przeciwpowodziowego  w km 5+292 – 8+262,  

tj. na dług. 2,970 km, wykonanie ławy przywałowej z przystosowaniem korony dla 

celów komunikacyjnych wraz z budowlami wałowymi. 

 Obiekt 3, Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 8+262 – 

9+600, tj. na dług. 1,338 km, wykonanie ławy przywałowej z przystosowaniem korony 

dla celów komunikacyjnych wraz z budowlami wałowymi. 

 Obiekt 4, Budowa pompowni w km 9+560 o łącznym wydatku Q =1500 l/s wraz z 

remontem  przepustu wałowego w km 9+533 w m. Prażmów (światło 1,20 x 1,50 m). 

 Obiekt 5, Odbudowa dna starorzecza rzeki Wisły na długości ok. 9,9 km (na 

odcinku od Młynek do Prażmowa) z wyłączeniem odcinka w km 5+950 – 8+500. 
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1.5 Uzgodnienia, protokoły i opinie 

Uzgodnienia protokoły i opinie przedstawiono w odrębnym załączniku. 

 

1.6  Wykorzystane materiały 

1. Koncepcja programowo- przestrzenna przedsięwzięcia inwestycyjnego na rozbudowę i 

budowę urządzeń przeciwpowodziowych Doliny Stężyckiej – HYDEKO Sp. z o.o. Lublin 

2009r., 

2.  Wykonanie badań i pomiarów oraz ich analiza pozwalająca na określenie stanu 

technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych – prawy wał rzeki Wisły w 

km 393,5- 408,80 Dęblin – Stężyca – Piotrowice  – IMiGW (2008r),  

3. Wały Przeciwpowodziowe – Wytyczne Instruktażowe Projektowania. Biuletyn 

informacyjny. Melioracje rolne 1982r. 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 86 poz. 579). 

5. Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. Nr 126, poz. 839, 

6. M. Borys, K. Mosiej – Wytyczne wykonania ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa 

wałów przeciwpowodziowych. IMUZ Falenty 2008 r, 

7. Pismo Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

Nr Gz mw. 07–12–11/2004 z dnia 13.04.2004 r. w sprawie sposobów i zakresu prac 

modernizacyjnych wałów przeciwpowodziowych, 

8. Warunki Techniczne wykonania i odbioru – roboty ziemne. Ministerstwo Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994 r., 

9. Pomiary sytuacyjno – wysokościowe wykonane dla potrzeb niniejszego opracowania (mapy 

do celów projektowych w skali 1:1 000, przekroje poprzeczne w skali 1:100, profil 

podłużny w skali 1:100/1000 

10. Dokumentacja geotechniczna - rozpoznanie warunków geologiczno-gruntowych budowy 

wału i podłoża gruntowego BSiPGWR „Bipromel” Sp. z o.o. 2012r, 

11. Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:25 000 i 1:10 000. 
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1.7 Podstawowe wielkości charakteryzujące inwestycję 

Tabela 1 

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn.  

miary 

Ilość jednostek 

 Łącznie 

Obiekt w/g pkt. 1.4 

1 
Wał 

4,100÷ 

5,292 

2 
Wał 

5,292÷ 

8,262 

3 
Wał 

8+262÷ 

9,600 

4 
Pompo- 

wnia 

5 

Staro-
rzecze 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Długość odcinka wału Wisły objętego 

projektem  
km 5,500 1,192 2,970 1,338 - - 

2 Powierzchnia chronionej doliny 

Stężyckiej 

km
2
 22,74      

3 Klasa wału – II      

4 Wymiary istniejącego  wału : 

- szerokość korony śr./max/min 

- nachylenie skarpy odwodnej 

śr./max/min 

-nachylenie skarpy odpowietrz. 

śr./max/min 

 

m 

1 : n 

1 : n 

 

3,5/4,6/1,7 

2,2/3,8/1,4 

2,0/6,9/1,6 

     

5 Lokalizacja wału wg kilometrażu Wisły km 397,1 ÷ 

402,8 
397,1÷ 

398,3 

398,3÷ 

401,4 

401,4÷ 

402,8 
402,7 

394,4÷ 

402,8 

6 Wymiary wału projektowanego :        

  - szerokość korony  m  4,0 4,0 4,0 - - 

  - szerokość ławy przywałowej m  5,0 5,0 5,0 - - 

  - nachylenie skarpy 

odpowietrznej 

1 : n  2,0 1,7-2,0 2,0 - - 

  - nachylenie skarpy odwodnej 1 : n  2,5 1,7-2,5 2,5 - - 

7 Powierzchnia uszczelnienia korpusu i 

podłoża przeciwfiltracyjną przesłoną 

bentonitowo-cementową wykonana 

metodą  

       

 - wgłębnego mieszania m
2
 65 880 14424 35640 15816 - - 

 - iniekcji strumieniowej m
2
  120 - - 120 - - 

8 Umocnienia nawierzchni :        

 - przywałowej drogi eksploatacyjnej i 

przeciwpowodziowej oraz mijanek i 

przejazdów wałowych kostką brukową 

betonową gr. 8 cm na podbudowie z 

kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie (gr. 30cm), geowłókninie 

separacyjnej i podsypce cementowo 

piaskowej gr. 10 cm.   

m
2
 20 697 4873 11552 4272 - - 

 w krawężnikach 100x30x15 mb 11 840 2751 6599 2490 - - 

- pasa eksploatacyjnego na koronie, 

kostką bet. gr. 8 cm na podbudowie z 

kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie (10cm) ), geowłókninie 

separacyjnej i podsypce piaskowej gr. 4 

cm.  

m
2
 16 268 3691 8682 3895 - - 
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Lp. Wyszczególnienie 
Jedn.  

miary 

Ilość jednostek 

 Łącznie 

Obiekt w/g pkt. 1.4 

1 
Wał 

4,100÷ 
5,292 

2 
Wał 

5,292÷ 
8,262 

3 
Wał 

8+262÷ 
9,600 

4 
Pompo- 

wnia 

5 

Staro-

rzecze 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 w obrzeżach betonowych 100x30x8 mb 10 781 2394 5790 2597 - - 

- placów manewrowych , ciągów 

pieszych oraz skarp i dna kanałów, 

płytami ażurowymi 100x175x15 cm na 

podsypce piaskowej stabilizowanej 

cementem gr. 30 cm. 

m
2
 1 694 - - - 1694 - 

 w krawężnikach 100x30x15 mb  208 - - - 208 - 

9 Powierzchnia skarp umocnienia 

geokratą  
m

2
 1 725 - 1725 - - - 

10 Umocnienie skarp i korony 

biowłókniną na 15 cm warstwie 

humusu  

m
2
 140 433 25791 79222 34218 1202  

11 Projektowane budowle wałowe :        

  - podjazdy i przejazdy wałowe szt.    4 2 2 2 - - 

  - schody skarpowe szt.   12 2 2 2 6 - 

  - mijanki szt.   20 4 11 5 - - 

  - energochłonna bariera drogowa  mb  100 - 100 - - - 

  - ogrodzenie (budowa) mb  110 - - - 110 - 

  - furtki w ogrodzeniu szt.    3 - - - 3 - 

  - bramy wjazdowe w ogrodzeniu szt.    2 - - - 2 - 

12 Budowa nowej pompowni  

Prażmów w  km 9+560  

Qn=1,5m
3
/s  (2+1 x 0,75 m

3
/s) 

szt.    1 - - - 1 - 

13 Remont istniejącego przepustu 

wałowego w km 9+533 
szt.    1 - - - 1 - 

14 Kubatura gruntu :        

 -  wykopu z istn. wału m
3
 4 473 586 1315 2 572 - - 

 -  wykop z dna starorzecza/kanału m
3
 144 505 - - - 788 143717 

 -  rozbudowy korpusu wału m
3
 98 883 13341 62201 23341 - - 

 -  przejazdów  m
3
 11 557 5164 6006 68 319 - 

 -  mijanek / placów m
3
 5 414 972 3096 1346  - 

 - dowóz gruntu z wykopu dna 

starorzecza 
m

3
 112 752 18891 69988 22184 1689 - 

15 Humusowanie warstwą 10 cm i obsiew 

pasów technologicznych  
m

2
 110 000 23840 59400 26760 - - 

16 Zabezpieczenie skarpy odwodnej siatką 

stalową przed zwierzętami ryjącymi 
m

2
 65 000 12786 35192 17022 - - 

17 Zabezpieczenie podłoża i stopy wału 

przed wezbraniami powodziowymi 

materacem siatkowo - kamiennym gr. 

30cm szer. 5,0m 

km 7+800-8+262 – 462m 

km 8+262-9+600 – 1338m 

m
2
 9 000 - 2310 6690 - - 

 



Rozbudowa wału rzeki Wisły w dolinie Stężyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stężyca 
 

Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa "BIPROMEL" Sp. z o.o. Warszawa ul. Instalatorów 9 9 

 

2 PODSTAWOWE INFORMACJE I DANE O TERENIE ZWIĄZANYM Z 
PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ  

2.1 Położenie projektowanej inwestycji 

 

Inwestycja położona jest na obszarze gmin Dęblin i Stężyca , pow. rycki, woj. lubelskie. 

Projektowana inwestycja stanowi fragment wału chroniącego przed powodzią prawostronną dolinę 

rzeki Wisły na odcinku doliny Stężyckiej. Całkowita długość wału od Dęblina do m.Piotrowice 

wynosi 14,250 km, odcinek objęty niniejszym projektem to 5,5 km wału głównego Wisły wraz z 

budowlami i ciągiem starorzecza Wisły (Odnogi) od Młynek do Prażmowa.  

Przedmiotowy odcinek wału zlokalizowany jest wg kilometrażu Wisły :  

-  początek (km wału 4+100) km 397,1  

-  koniec (km wału 9+600) km 402,8. 

Szczegółową lokalizację wału i starorzecza oraz stan prawny gruntów objętych 

projektowaną inwestycją przedstawiono na mapie poglądowej (Rys.1) i na mapie rozwiązań 

technicznych (zasadniczej) w skali 1: 1000. (Rys.2). 

 

2.2 Komunikacja, układ dróg zewnętrznych i wewnętrznych 

Działania techniczne jakie będą podjęte w ramach projektowanej przebudowy wału, 

koncentrować się będą na terenie gminy Stężyca i w niewielkim zakresie Dęblin i (w granicach 

ewidencyjnych działek obrębów Dęblin, Nadwiślana, Stężyca , Brześce, Prażmów .  

Podstawowy układ drogowy w rejonie inwestycji stanowią drogi :  

 droga wojewódzka nr 801 – droga wojewódzka klasy G w województwie: 

mazowieckim i lubelskim o długości 123 km łącząca Warszawę z Puławami zwana 

w regionie Trasą Nadwiślańską, biegnąca równolegle wzdłuż obwałowania w 

odległości  1,0 - 4,0  km , 

 droga powiatowa Brześce - Drachalica 

 droga gminna Brześć - Prażmów, 

 ulica Podwale, Rynek i Powiśle w Stężycy, 

Opisane powyżej drogi stanowią nie tylko połączenia między miejscowościami, ale 

umożliwiają również dojazd do wału przeciwpowodziowego co w przypadku zagrożenia 

powodziowego ma duże znaczenie.  

Ze względu na brak możliwości wskazywania konkretnych źródeł zakupu materiałów do 

rozbudowy wału (Art. 29 ust. 2 i 3, Prawo zamówień publicznych - Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Drogi_wojew%C3%B3dzkie_w_Polsce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kilometr
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trasa dróg technologicznych i transportu musi być ustalana i uzgadniana z ich Właścicielami przez 

Wykonawcę robót na etapie realizacji inwestycji, podczas wykonywania projektu 

technologicznego.  Przedmiar robót, uwzględnia jedynie remont nawierzchni drogi dojazdowej do 

wału Brzeźce – Prażmów o długości 3,6 km, ujęty w ramach obiektu 3 .    Wielkość prac związana 

z przywróceniem innych dróg do stanu z przed inwestycji musi być odpowiednio uwzględniona w 

kosztach inwestycji. Sposób utwardzenia dróg, zabezpieczenia istniejących nawierzchni oraz 

koniecznych napraw po zakończeniu inwestycji należy dostosować do przyjętego do realizacji 

sprzętu transportowego. Wielkość zniszczeń nawierzchni dróg i sposób ich utwardzenia będzie 

proporcjonalny do zastosowanego sprzętu transportowego  i musi być dobrany przez Wykonawcę 

robót na etapie przygotowania i wyceny prac budowlanych . 

Wykonawca robót, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji,  zobowiązany jest do 

wykonania szczegółowej inwentaryzacji dróg (w tym fotograficznej) w rejonie inwestycji po 

których odbywał się będzie transport materiałów i sprzętu do jej realizacji wraz z przekazaniem 

kopii Właścicielowi drogi oraz Inwestorowi. Po zakończeniu prac lub wcześniej według 

szczegółowych uzgodnień z właścicielami dróg, Wykonawca robót zobowiązany jest do 

przywrócenia ich do stanu pierwotnego, z okresu przed przystąpienia do prac budowlanych. 

 

2.3 Uzbrojenie terenu 

W rejonie projektowanej inwestycji nie występuje uzbrojenie techniczne terenu bezpośrednio 

związane bądź kolidujące z programowaną inwestycją. 

 

2.4 Ukształtowanie i pokrycie terenu projektowanej inwestycji oraz obszaru 
bezpośrednio przyległego  

Dolina zalewowa, od linii wału (w kierunku wschodnim i północnym) po skarpę Doliny 

Stężyckiej osiąga szerokość 2 ÷ 3 km. Najszersza jest w przekroju Drachalica - Długowola – ok. 3,1 

km. W rejonie Piotrowic, zwęża się, krawędź wysoczyzny przechodzi w wyniesienia (wys. 110 - 

113 m n.p.m.) na których koncentrują się zabudowania tej miejscowości. Na odcinku bezpośredni 

objętym projektem zasięgi zalewu (szerokość doliny) wynoszą 0,5 ÷ 3,0 km.  

 Wzdłuż omawianej doliny, w rejonie wału i dróg biegnących wzdłuż doliny, zlokalizowane 

są meandrujące doliną na całym odcinku połączone w jeden ciąg starorzecza i zbiorniki wodne. 

Nieregularny kształt oraz bliskie usytuowanie i sąsiedztwo sugeruje, że jest to dawne rzeki, które 

oddzielono wałem przeciwpowodziowym od bezpośredniego koryta wód wielkich rz. Wisły.   

Pod względem fizyczno — geograficznym dolina  Stężycka — w przeważającej części leży w 

Dolinie Środkowej Wisły (makroregion Nizina Środkowo Mazowiecka). Jedynie północno — 

wschodnia część gminy położona jest na Wysoczyźnie Żelechowskiej (makroregion Nizina 
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Południowo Podlaska).  Na głębokości ponad 100 m występują utwory kredy (margle i gezy). 

Utwory oligocenu reprezentowane są przez piaski drobnoziarniste i pylaste, piaski kwarcowe i 

glaukonitowe, pyły, piaski gliniaste i i gliny, rzadziej iły. Głębiej znajdują się dosyć zasobne złoże 

gazu ziemnego i ropy naftowej oraz niewielkie złoża węgla brunatnego.  

Układ hydrograficzny doliny Stężyckiej jest związany głównie z rzeką Wisłą i jej 

starorzeczami znajdującymi się na zawalu wału wiślanego. Wyróżniamy tu odnogi górną od 

miejscowości Młynki do m. Prażrnów o długości  9,0 km, zakończoną śluzą wałową. Do odnogi 

górnej na wschód od m. Stężyca wpada Kanał Rycki, Kanał Stężycki — „Nadwiślanka”, 

odprowadzający wody powierzchniowe z północno — wschodniej części gminy Stężyca.  

Na terenie doliny występują obszary NATURA 2000 - ostoja ptasia Dolina Środkowej Wisły 

i potencjalna ostoja siedliskowa Wisła Środkowa. Miejsce występowania licznych gatunków 

ptaków rzadkich i chronionych (m. in. rybitwa białoczelna, sieweczka obrożna, ostrygojad, bąk) 

oraz kompleksy leśne, Bogate walory środowiska przyrodniczego mogą stanowić podstawę do 

rozwoju różnych form turystyki.  

 

 

2.5 Podstawy  hydrologiczne odbudowy wału 

Podstawowe dane hydrologiczne, tzn. wielkości przepływów charakterystycznych, 

miarodajnych i kontrolnych oraz towarzyszące im napełnienia (stany) wód w korycie rzeki Wisły, 

na odcinku chronionej doliny Stężyckiej zaczerpnięto z opracowań:  

1. IMiGW (2010r) Wartości przepływów maksymalnych rocznych o określonym 

prawdopodobieństwie przewyższenia , 

2. IMiGW (2008r) „Wykonanie badań i pomiarów oraz ich analiza pozwalająca na określenie stanu 

technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych – prawy wał rzeki Wisły w km 

393,5- 408,80 Dęblin – Stężyca – Piotrowice”, 

3. HYDEKO Sp. z o.o. Lublin (2009r) „Koncepcja programowo- przestrzenna przedsięwzięcia 

inwestycyjnego na rozbudowę i budowę urządzeń przeciwpowodziowych Doliny Stężyckiej . 

 

Miarodajnymi, dającymi w pełni reprezentatywne i wiarygodne podstawy do przyjęcia 

rozwiązań technicznych niniejszego projektu są dane z wieloletnich obserwacji wodowskazowych 

na wodowskazie Dęblin km 393,7   Wisły „0” wod. 109,15 m npm 

Przepływy wód wielkich, miarodajnych i kontrolnych o określonym prawdopodobieństwie 

występowania oraz odpowiadających tym przepływom stany, obserwowane w przekroju 

wodowskazowym Dęblin,  wg danych IMiGW 2010 są następujące: 
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Analiza spadku zwierciadła wód wielkich w korycie rzeki Wisły i w jej międzywalu, daje 

podstawę do ustalenia linii (niwelety) lustra wody miarodajnej i kontrolnej na początku i końcu 

odcinka wału objętego projektowaną przebudową:  

-  początek (km wału 4+100) km 397,1  

-  koniec (km wału 9+600) km 402,8. 

Ostatecznie przyjęto, że hipotetyczny stan wód maksymalnych prawdopodobnych – 

miarodajnych i kontrolnych, układał się będzie na rzędnych: 

Tabela 2 

 Lokalizacja wg 

kilometrażu rz. Wisły 

[km] 

Przyjęty spadek zw. w. 

wód wielkich 

[‰] 

Rzędna wód na 

wodowskazie  

w Dęblinie  

(m npm) 

Wyliczony stan wód  

(m npm) 

Początek odcinka wału 4+100 

Qp=1%  Qm 397,1 0,225 115,72 114,83 

Qp=0,3%  Qk 397,1 0,225 115,96 115,07 

Koniec odcinka  wału 9+600 

Qp=1% Qm 402,8 0,225 115,72 113,59 

Qp=0,3%  Qk 402,8 0,225 115,96 113,78 

 

2.6  Klasa ważności budowli 

Podstawę prawna do ustalenia klasy ważności budowli hydrotechnicznej (wału 

p.powodziowego) stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r.  w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie [Dz. U. z 2007r. Nr 86 poz. 579]. Klasa budowli hydrotechnicznych chroniących 

przed powodzią, dostosowana jest do powierzchni którą wał zabezpiecza (Zał. Nr 2 poz. 3). Przy 

założeniu, że każda poważna awaria, katastrofa wału, gdy zostanie on zniszczony, doprowadzi do 

zalania lewobrzeżnej doliny Stężyckiej o powierzchni F=2274 ha tj. 22,74 km
2
 omawiany wał 

powinien być zaliczony do budowli z klasy III. Mając jednak na uwadze komentarz – objaśnienie 

10 do w/w  tabeli, w którym zwraca się uwagę na fakt, że zniszczenie wału może zagrozić terenom 

zamieszkałym lub obszarom intensywnych upraw rolnych, a tak jest w konkretnym przypadku, 

ustaloną powyżej klasę III podnosi się o jeden stopień ważności. Ostatecznie wał 

przeciwpowodziowy zaliczono do budowli hydrotechnicznych o II klasie ważności. 

 Z przyjętej II klasy ważności budowli wynikają następujące warunki: 

- bezpieczne wyniesienie korony wału ponad miarodajne przepływy wezbraniowe w międzywalu 

(Qp=1%) powinno wynosić 1,0 m, oraz ponad przepływy kontrolne (Qp=0,3%) – 0,3 m. 

- minimalne wzniesienie górnej krawędzi elementów uszczelniających (wewnętrznych) nad 

zwierciadłem wody przy przepływie miarodajnym – h=0,5m lecz nie niżej niż poziom przy 

przepływie kontrolnym Qk=Qp=0,3%. 
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2.7 Charakterystyka istniejącego wału 

 

2.7.1 Podstawowe wymiary   

 

Wielkości geometryczne charakteryzujące istniejący wał w poszczególnych przekrojach 

zestawiono w poniższej tabeli :  

Tabela 3 

Lp. 

Lokalizacja 

przekroju 
Szerokość korony 

Nachylenie skarpy 

odwodnej 

Nachylenie skarpy 

odpowietrznej 

[m] [m] [1 : n] [1 : n] 

1 2 3 4 5 

1 4.078 3.27 1.94 2.33 

  4.100    

2 4.128 3.55 1.94 2.19 

3 4.178 3.63 1.99 2.16 

4 4.228 3.74 1.96 2.07 

5 4.278 3.69 2.08 2.11 

6 4.328 3.18 2.31 2.04 

7 4.378 3.58 2.07 2.06 

8 4.428 3.79 2.30 1.92 

9 4.478 3.83 2.16 1.98 

10 4.528 3.31 2.14 2.04 

11 4.578 3.18 2.21 1.95 

12 4.628 3.44 2.03 1.93 

13 4.678 3.26 2.28 2.10 

14 4.728 3.63 2.16 2.00 

15 4.778 3.58 2.03 2.11 

16 4.828 3.61 2.00 2.30 

17 4.878 3.58 3.80 2.17 

18 4.928 3.54 2.22 2.09 

19 4.978 3.79 2.31 2.10 

20 5.028 3.71 2.21 2.14 

21 5.078 3.82 2.14 1.82 

22 5.128 3.27 2.27 2.02 

23 5.178 3.60 2.15 2.02 

24 5.228 3.61 2.05 2.16 

25 5.278 3.54 2.20 1.79 

26 5.328 3.61 1.90 1.94 

27 5.378 4.03 1.95 1.75 

28 5.428 3.81 1.78 1.84 

29 5.478 3.32 1.93 1.96 

30 5.528 3.10 1.98 2.06 

31 5.578 3.32 1.92 2.16 

32 5.628 3.23 2.22 2.04 

33 5.678 3.36 2.22 1.91 

34 5.728 3.59 2.01 1.85 

35 5.778 3.21 2.37 1.65 



Rozbudowa wału rzeki Wisły w dolinie Stężyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stężyca 
 

Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa "BIPROMEL" Sp. z o.o. Warszawa ul. Instalatorów 9 15 

Lp. 

Lokalizacja 

przekroju 
Szerokość korony 

Nachylenie skarpy 

odwodnej 

Nachylenie skarpy 

odpowietrznej 

[m] [m] [1 : n] [1 : n] 

1 2 3 4 5 

36 5.828 3.11 2.24 2.16 

37 5.878 3.66 1.93 3.43 

38 5.928 3.40 2.14 2.01 

39 5.978 3.46 1.94 1.84 

40 6.028 3.49 2.41 1.93 

41 6.078 3.33 2.27 2.37 

42 6.128 3.12 1.90 1.89 

43 6.178 3.09 2.01 1.90 

44 6.228 3.11 1.96 1.81 

45 6.278 2.76 1.98 1.95 

46 6.328 3.12 1.96 1.96 

47 6.378 3.20 1.93 2.04 

48 6.428 3.40 1.87 1.82 

49 6.478 2.99 2.00 1.86 

50 6.528 3.58 1.90 1.84 

51 6.578 3.00 1.98 2.03 

52 6.628 3.42 1.91 1.97 

53 6.678 3.20 2.06 2.19 

54 6.728 3.11 2.02 1.91 

55 6.778 2.99 1.96 2.38 

56 6.828 3.15 1.86 1.95 

57 6.878 3.77 1.81 1.81 

58 6.928 3.84 1.82 1.78 

59 6.978 3.70 1.91 1.73 

60 7.028 4.09 1.88 1.76 

61 7.078 3.41 1.82 1.83 

62 7.128 3.00 1.89 1.92 

63 7.178 3.29 1.88 1.83 

64 7.228 1.69 2.58 1.75 

65 7.278 3.32 2.02 1.79 

66 7.328 3.64 1.94 1.91 

67 7.378 3.69 2.14 1.81 

68 7.428 3.34 1.93 2.22 

69 7.478 3.60 1.82 1.91 

70 7.528 3.77 1.76 1.87 

71 7.578 3.97 2.35 1.84 

72 7.628 3.85 2.61 1.98 

73 7.678 3.59 2.60 1.88 

74 7.728 3.19 2.57 1.92 

75 7.778 3.32 2.68 1.93 

76 7.828 3.22 2.73 2.00 

77 7.878 3.05 2.57 1.94 

78 7.928 3.49 1.92 1.82 

79 7.978 3.87 1.96 1.86 

80 8.028 2.95 2.15 2.49 
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Lp. 

Lokalizacja 

przekroju 
Szerokość korony 

Nachylenie skarpy 

odwodnej 

Nachylenie skarpy 

odpowietrznej 

[m] [m] [1 : n] [1 : n] 

1 2 3 4 5 

81 8.078 3.13 1.84 1.85 

82 8.128 3.37 1.94 1.93 

83 8.178 3.46 1.82 1.90 

84 8.228 4.59 1.85 6.86 

85 8.279 4.54 1.37 1.69 

86 8.329 3.52 1.85 1.86 

87 8.379 3.17 1.79 1.87 

88 8.429 3.17 1.92 1.97 

89 8.479 3.45 1.92 1.88 

90 8.529 3.58 2.02 1.76 

91 8.579 3.07 2.02 1.80 

92 8.629 3.27 2.05 1.80 

93 8.679 3.88 2.30 1.70 

94 8.729 3.66 2.33 1.76 

95 8.779 3.31 2.88 1.85 

96 8.829 3.62 2.85 1.81 

97 8.879 3.37 2.81 2.09 

98 8.929 3.86 2.90 1.60 

99 8.979 3.77 2.76 2.07 

100 9.029 4.05 2.84 1.72 

101 9.079 4.44 2.83 1.60 

102 9.129 4.37 3.02 1.73 

103 9.179 4.04 2.93 1.74 

104 9.229 3.72 2.93 1.87 

105 9.279 4.40 2.69 1.81 

106 9.330 3.73 2.80 1.90 

107 9.380 3.16 2.86 2.00 

108 9.430 3.41 2.96 1.95 

109 9.480 3.07 2.73 2.06 

110 9.530 2.63 2.84 2.06 

111 9.580 2.41 2.99 1.95 

  9.600    

112 9.630 2.67 2.84 2.27 

średnia 3.46 2,21 2,00 

max 1.69 1,37 1,60 

min 4.59 3,80 7,15 
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2.7.2 Warunki geologiczne 

 

Obszar objęty badaniami zaliczany jest do prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Niziny 

Środkowopolskie, makroregionu Nizina Środkowomazowiecka, mezoregionu Dolina Środkowej Wisły 

(Kondracki 2001). Analizowany obszar od powierzchni terenu budują holoceńskie piaski i namuły 

piaszczyste barwy brązowej i brązowo-szarej. Wykształcone są one w postaci piasków drobnych i 

średnich z wkładkami pylastymi. Miąższość tych utworów wynosi ok. 5-6m. Poniżej utworów 

holoceńskich zalegają piaski rzeczne (czwartorzęd, plejstocen) wykształcone w postaci żółtych i 

szaro-żółtych piasków średnich i piasków drobnych z niewielkimi domieszkami żwirów 

fluwioglacjalnych oraz gliny zwałowe. 

Poniżej głębokości 13-15m nawiercano piaski średnie i grube z licznymi domieszkami 

frakcji żwirowej.  Na omawianym terenie na głębokości ok. 20-30m poniżej powierzchni terenu 

zalegają osady pylasto- piaszczyste oligocenu (trzeciorzęd).   

Podłoże  istniejącego  wału  stanowią  proste  warunki.  Przyjęto, zgodnie z przepisami 

[poz. e)] drugą kategorię geotechniczną (w przypadku projektowanego podniesienia wału jest to 

obiekt istniejący, dla którego warunki posadowienia ustalono na etapie projektowania). 

 

 

2.7.3  Budowa geotechniczna wału i podłoża 

 

Techniczną ocenę geotechniczną wału i jego podłoża, wykonano na etapie wykonywania 

koncepcji programowo przestrzennej, ocen stanu technicznego o raz uzupełniono na etapie 

niniejszego projektu. Szczegółowe wyniki badań przedstawiono  w załączniku „Badania 

geotechniczne”.   

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano : 

  • wiercenia w  przekrojach geotechnicznych,  

 • sondowanie sondą dynamiczną DPL (SD- 10),  

 • makroskopową analizę gruntu podczas wiercenia,  

 • badania laboratoryjne pobranych próbek gruntu.  

 

Podłoże wału stanowią proste warunki posadowienia,  obiekty budowlane w prostych 

warunkach gruntowych, wymagające ilościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy .  

Analizowane wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły usypane zostały z gruntów niespoistych 

— głównie piasków drobnych i średnich oraz piasków pylastych. W gruntach niespoistych 

budujących nasyp znajdują się przewarstwienia pylaste. Tworzące wał grunty niespoiste są w stanie 
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luźnym o ID= 0.30 i średniozagęszczonym ID  = 0.45. Grunty spoiste wbudowane w nasyp są w 

stanie plastycznym o IL = 0.35 i twardoplastycznym o ID = 0.2.  

Podłoże wałów stanowią grunty spoiste — pyły, pyły piaszczyste i gliny pylaste zwięzłe o 

różnych stanach plastyczności oraz grunty niespoiste (piaski drobne, średnie i grube) w stanie 

luźnym i średniozagęszczonym.   

Dla potrzeb projektowania w korpusie i podłożu wału wydzielono następujące warstwy 

geotechniczne, charakteryzujące się ujednoliconymi parametrami geotechnicznymi.  

Warstwa I. Są to grunty niespoiste (piaski średnie) tworzące nasyp. Grunty te znajdują 

się w stanie luźnym na średniozagęszczony (ID ≅ 0.33). 

Warstwa IIa. Tworzą ją utwory niespoiste wbudowane w nasyp - piaski drobne w 

stanie luźnym na średniozagęszczony (IL ≅ 0.33). 

Warstwa   IIb. Są to utwory niespoiste wału – piaski pylaste w stanie 

średniozagęszczonym (ID ≅ 0.43). 

Warstwa IIIa. Warstwę tą tworzą lokalnie występujące grunty spoiste podłoża wału w 

postaci pyłów w stanie plastycznym (IL ≅ 0.3). 

Warstwa IIIb. Warstwę tą tworzą lokalnie występujące grunty spoiste podłoża wału w 

postaci piasków gliniastych i glin pylastych w stanie twardoplastycznym (IL ≅ 0.15). 

Warstwa IV. Są to grunty niespoiste, drobnoziarniste (piaski drobne i pylaste) podłoża w 

stanie średniozagęszczonym (ID ≅ 0.45). 

Warstwa   V. Na warstwę tę składają się   piaski średnie podłoża w stanie 

średniozagęszczonym (ID ≅ 0.4). 

Warstwa VI. Na warstwę tę składają się niespoiste grunty podłoża - pospółki w stanie 

średniozagęszczonym (ID ≅ 0.5). 

 

Szczegółowe zestawienie parametrów geotechnicznych przedstawiono w załączniku 

„Badania geotechniczne”  

W podsumowaniu można stwierdzić że :  

Korpus wału uformowany został z lokalnego materiału, jakim są grunty piaszczyste. Grunty 

niespoiste – piaski średnie i drobne wbudowane w wał są w stanie luźnym na średniozagęszczony 

natomiast piaski pylaste w stanie średniozagęszczonym.  Miejscami charakteryzuje go więc niska 

odporność filtracyjna. 

Lokalnie   podłoże   wałów   stanowią   grunty   słabe   (grunty   spoiste   w   stanie 

plastycznym, co uniemożliwia ich skuteczne dogęszczenie, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia 

dużych osiadań lub nawet utraty stateczności podłoża. 

Podłoże  wału,  którego  projektowane  jest  podniesienie  stanowią  utwory przepuszczalne o 

dużej miąższości oraz lokalnie utwory słaboprzepuszczalne.  W czasie wezbrań dochodzić może do 
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sytuacji podtapiania zawala wodami filtrującymi przez podłoże nawet w sytuacji dobrego stanu 

technicznego wału. Układ warstw gruntów niespoistych oraz ich  ograniczona  odporność  

filtracyjna  sprzyja  występowaniu  zjawisk  przebicia hydraulicznego. Największym zagrożeniem 

dla korpusu i podłoża istniejących wałów jest utrata stateczności miejscowej w postaci odkształceń 

filtracyjnych, która w skrajnym przypadku może doprowadzić do utraty stateczności ogólnej. 

W rejonie badań występuje poziom wodonośny o zwierciadle zarówno swobodnym (lokalnie 

napiętym). Zwierciadło swobodne w okresie badawczym leżało na głębokości od 1,3 m  p.p.t  do  

7.0  m  p.p.t.  natomiast  zwierciadło  napięte  stabilizowało  się  na  głębokości  3.2 m p.p.t.  

Poziom wodonośny zasilany jest na drodze infiltracji wód opadowych i roztopowych z powierzchni 

terenu, lateralny dopływ z wyżej położonych obszarów oraz przez Wisłę w czasie występowania 

wysokich stanów rzeki. 

Prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem geotechnicznym i na bieżąco kontrolować 

napotkane warunki gruntowe z dokumentacją. 

 

2.8 Pomiary geodezyjne 

Dla potrzeb niniejszego projektu wykonano : 

- mapy do celów projektowych w skali  1 : 1000 , 

- profil podłużny wału rz. Wisły i starorzecza w skali 1 : 100/1000, 

- przekroje poprzeczne wału i starorzecza w skali 1 : 100. 
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2.9 Struktura własnościowa gruntów w rejonie projektowanej  inwestycji 

 

Tereny będące w zasięgu projektowanej inwestycji w większości są gruntami należącymi do 

Skarbu Państwa będących w zarządzie Inwestora oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

a także na działkach gminy i działkach prywatnych właścicieli od których inwestor działki te w 

części będzie musiał wykupić. Poniższa tabela zawiera informację dotyczącą działek 

ewidencyjnych na których prowadzona będzie inwestycja. 

Działania techniczne jakie będą podjęte w ramach projektowanej przebudowy wału oraz 

odbudowy dna starorzecza, koncentrować się będą w granicach ewidencyjnych działek obrębów  

Przedmiotowy wał przeciwpowodziowy położony jest na gruntach obrębu :  

 Prażmów – dz. nr 331/1, 65/4**, 68/5*, 65/3* 

 Brzeźce – dz. nr 908/1, 907/1**, 909/1* 

 Stężyca – dz. nr 1201, 1955/3*, 1996/1*, 1957/3* 

Starorzecze położone jest na gruntach obrębu : 

 Prażmów – dz. nr 65/4**, 

 Brzeźce – dz. nr 907/1**,  

 Stężyca – dz. nr 1954, 1955/3*, 1966, 1971,  

 Nadwiślanka – dz. nr 320, 

Wyjaśnienie    * - działki przewidziane do podziału i wykupu (część działki zajęta pod 

inwestycję  a pozostała część  to działka sąsiadująca). 

  ** - działki przewidziane do wykupu w całości. 

 

 

Szczegółowy wykaz działek, znajdujących się w rejonie planowanej inwestycji (skrócony 

wypis ze skorowidza działek),  zamieszcza się poniżej. 
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3 ROZWIAZANIA TECHNICZNE PROJEKTU 

3.1 Zakres projektowanych prac 

Podstawową funkcją projektowanego obiektu jest ochrona przeciwpowodziowa 

zamieszkujących zawale mieszkańców oraz ich mienia i znajdujących się tam upraw rolniczych. 

Inwestycja polegać będzie na wykonaniu : 

 

- robót przygotowawczych i rozbiórkowych (Obiekt 1, 2, 3, 5) do których należy zaliczyć prace 

wycinkowe i karczunkowe w pasie 10 m od stopy projektowanego wału,  zdjęcie warstwy ziemi 

urodzajnej z korony, skarp i terenu pod ławę przywałową, rozbiórkę istniejących umocnień 

nawierzchni korony wału i przejazdów wałowych,  demontaż  istniejących barier i zapór drogowych 

z korony wału, usunięcie istniejących słupków hektometrowych, kilometrażowych Wisły oraz 

punktów osnowy geodezyjnej, rozbiórkę istniejących schodów skarpowych, przygotowanie 

istniejącej korony wału do wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej (Obiekt 1,2,3) . 

 

- robót ziemnych i refulacyjnych (Obiekt 5) dna starorzecza rzeki Wisły na długości  9,9 km, ze 

selekcyjnym składowaniem gruntu przeznaczonego do rozplantowania (organiczna warstwa 

namułowa) i gruntu do rozbudowy korpusu wału.  

 

- uszczelnienia korpusu i podłoża wału (Obiekt 1,2,3) w postaci przesłony przeciwfiltracyjnej 

wykonanej w technologii wgłębnego mieszania w osi projektowanego wału 

przeciwpowodziowego, na odcinkach km 4+090 ÷ 9+528, 9+538 ÷ 9+555, 9+565 ÷ 9+600 tj. na 

długości 5490 m o głębokości 12,0 m (łącznie 65880 m
2
) oraz w technologii iniekcji 

strumieniowej  (rejon istniejącego przepustu wałowego w km 9+533) na odcinku 9+528 ÷ 9+538 

tj. na długości 10 m o głębokości 12,0 m (łącznie 120 m
2
). 

 

- robót ziemnych (Obiekt 1, 2, 3, 4, 5) mających na celu przebudowę korpusu wału polegających 

na wyrównaniu rzędnych korony, dobudowaniu ławy przywałowej robót przywracających 

ukształtowanie skarp i korony wału do wymaganych parametrów, po wykonaniu robót 

uszczelniających, (Obiekt 1,2,3) oraz mających na celu przygotowanie dołu fundamentowego 

pompowni Prażmów z kanałem dopływowym i odpływowym (Obiekt 4). 

 

- robót konstrukcyjnych (Obiekt 2, 3, 4 i 5) związanych z wykonaniem dróg eksploatacyjnych, 

drogi do monitoringu wału podczas wezbrań powodziowych szer, 2,5 m na koronie wału 
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umocnionych betonową koską brukową, oraz na dobudowanej ławie przywałowej drogi 

eksploatacyjnej  szer. 4,0m wraz z montażem zapór drogowych na wjazdach na koronę wału, 

 

- robót ziemnych i konstrukcyjnych (Obiekt 1, 2, 3, 4) polegających na wykonaniu zjazdów i 

przejazdów wałowych,  

 

- robót konstrukcyjnych (Obiekt 1, 2, 3 i 4) związanych z budową ciągów komunikacyjnych w 

postaci schodów skarpowych, 

 

- robót konstrukcyjnych (Obiekt 4) związanych z budową nowej pompowni  Prażmów w  km 

9+560, Qn=1,5m
3
/s  (2+1 x 0,75 m

3
/s) i remontu istniejącego przepustu wałowego w km 9+533, 

 

- robót umocnieniowych (Obiekt  1, 2, 3) zabezpieczenie skarpy odwodnej siatką stalową  

przed zwierzętami ryjącymi, 

 

- robót wykończeniowych (Obiekt 1, 2, 3, 4 i 5) polegających na przywróceniu pierwotnego 

zadarnienia wału, odtworzeniu znaków geodezyjnych znajdującego się w korpusie wału oraz 

słupków hektometrowych i kilometrażowych rz. Wisły. Odtworzeniu stanu istniejącego dróg 

dojazdowych, technologicznych oraz pasów transportowych gruntu i materiałów  niezbędnych 

do wykonania inwestycji. 

 

Szczegółowy zakres przewidzianych projektem prac podano w załączniku Przedmiar Robót a 

warunki ich wykonania w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych . 

 

3.2 Trasa wału 

 

Projekt nie przewiduje zmiany trasy wału (Obiekt 1,2,3)  Z uwagi na potrzebę rozbudowy 

korpusu wału i wyrównania niwelety oraz dostosowania do lokalnych warunków terenowych oś 

projektowanego wału pozostaje bez zmian lub przesunięta jest w dwóch miejscach, maksymalnie 

do 2,6 m.  Projektowaną oś wału przedstawiono szczegółowo na przekrojach poprzecznych (Rys. 4) 

oraz na mapie projektowanych rozwiązań technicznych (Rys.2). 
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3.3 Wyniesienie projektowanej korony wału 

 

Wał główny Wisły - Obiekt 1,2,3 

Rzędne korony wału obliczono w następujący sposób : 

H1% + 1,0 m ≥ H0,3% + 0,3 m 

- początek wału km 0+000 

   H1%  = 115,75 m n.p.m. 

  H0,3%  = 115,99 m n.p.m. 

  115,75+1,0=116,75 > 115,99+0,3=116,29 

  przyjęto 118,24 m n.p.m. (rz. korony wału istniejącego) 

- koniec wału km 4+100 

   H1%  = 114,83 m n.p.m. 

  H0,3%  = 115,07 m n.p.m. 

  114,83+1,0=115,83 > 115,07+0,3=115,37 

  przyjęto 116,24 m n.p.m. (rz. korony wału istniejącego) 

Z powyższych obliczeń wynika że korona projektowanego odcinka wału powinna być 

projektowana na rzędną o minimum 1,0 m wyższą od rzędnej zwierciadła wody miarodajnej 

(Q1,0%).  Ze względu na lokalne znaczne przewyższenie wału ponad wody miarodajne i kontrolne, 

projektowana niweleta  korony wału została wyrównana i na znacznym odcinku jest od 1,40m do 

1,90 m wyższa od wody miarodajnej (Q1,0%). Ponieważ projektowany odcinek wału stanowi 

integralną część stanowiącego z pozostałym istniejącym odcinkiem wału ochronę 

przeciwpowodziową doliny Stężyckiej, projekt przewiduje wyrównanie niwelety korony 

projektowanego odcinka. Wielkości charakteryzujące wyrównanie niwelety korony projektowanego 

wału przedstawiono na profilu podłużnym (Rys. 3).  

Rzędne korony wału istniejącego i projektowanego przedstawiono w poniższej tabeli .  

Tabela 4 

Lp. 
Przekrój poprzeczny 

[km] 

Szerokość 

korony 

[m] 

Istniejąca 

rzędna 

korony 

[m npm] 

Rzędna zw. 

Wody Q1% 

[m npm] 

Projektowana 

rzędna 

korony wału 

[m npm] 

Projektowana 

rzędna 

korony ławy 

[m npm] 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 4.100 3.27 116.61 114.83 116.24 113.74 

2 4.128 3.55 116.64 114.83 116.26 113.76 

3 4.178 3.63 116.69 114.81 116.32 113.82 

4 4.228 3.74 116.68 114.80 116.37 113.87 

5 4.278 3.69 116.66 114.79 116.43 113.93 
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Lp. 
Przekrój poprzeczny 

[km] 

Szerokość 

korony 

[m] 

Istniejąca 

rzędna 

korony 

[m npm] 

Rzędna zw. 

Wody Q1% 

[m npm] 

Projektowana 

rzędna 

korony wału 

[m npm] 

Projektowana 

rzędna 

korony ławy 

[m npm] 

1 2 3 4 5 6 7 

6 4.328 3.18 116.77 114.78 116.49 113.99 

7 4.378 3.58 116.70 114.77 116.54 114.04 

8 4.428 3.79 116.60 114.76 116.60 114.10 

9 4.478 3.83 116.64 114.75 116.59 114.09 

10 4.528 3.31 116.83 114.74 116.57 114.07 

11 4.578 3.18 116.79 114.72 116.56 114.06 

12 4.628 3.44 116.82 114.71 116.54 114.04 

13 4.678 3.26 116.86 114.70 116.53 114.03 

14 4.728 3.63 116.79 114.69 116.51 114.01 

15 4.778 3.58 116.83 114.68 116.50 114.00 

16 4.828 3.61 116.82 114.67 116.49 113.99 

17 4.878 3.58 116.89 114.66 116.47 113.97 

18 4.928 3.54 116.84 114.65 116.46 113.96 

19 4.978 3.79 116.74 114.63 116.44 113.94 

20 5.028 3.71 116.65 114.62 116.13 113.63 

21 5.078 3.82 116.63 114.61 116.41 113.91 

22 5.128 3.27 116.69 114.60 116.40 113.90 

23 5.178 3.60 116.63 114.59 116.38 113.88 

24 5.228 3.61 116.70 114.58 116.37 113.87 

25 5.278 3.54 116.75 114.57 116.36 113.86 

26 5.328 3.61 116.48 114.55 116.34 113.84 

27 5.378 4.03 116.58 114.54 116.33 113.83 

28 5.428 3.81 116.62 114.53 116.31 113.81 

29 5.478 3.32 116.55 114.52 116.30 113.80 

30 5.528 3.10 116.54 114.51 116.28 113.78 

31 5.578 3.32 116.68 114.50 116.27 113.77 

32 5.628 3.23 116.47 114.49 116.25 113.75 

33 5.678 3.36 116.47 114.48 116.24 113.74 

34 5.728 3.59 116.45 114.46 116.23 113.73 

35 5.778 3.21 116.41 114.45 116.21 113.71 

36 5.828 3.11 116.45 114.44 116.20 113.70 

37 5.878 3.66 116.45 114.43 116.18 113.68 

38 5.928 3.40 116.33 114.42 116.17 113.67 

39 5.978 3.46 116.29 114.41 116.15 113.65 

40 6.028 3.49 116.15 114.40 116.14 113.64 

41 6.078 3.33 116.16 114.39 116.13 113.63 

42 6.128 3.12 116.24 114.37 116.11 113.61 

43 6.178 3.09 116.15 114.36 116.10 113.60 

44 6.228 3.11 116.25 114.35 116.08 113.58 

45 6.278 2.76 116.10 114.34 116.07 113.57 

46 6.328 3.12 116.02 114.33 116.05 113.55 

47 6.378 3.20 116.06 114.32 116.04 113.54 

48 6.428 3.40 116.09 114.31 116.02 113.52 
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Lp. 
Przekrój poprzeczny 

[km] 

Szerokość 

korony 

[m] 

Istniejąca 

rzędna 

korony 

[m npm] 

Rzędna zw. 

Wody Q1% 

[m npm] 

Projektowana 

rzędna 

korony wału 

[m npm] 

Projektowana 

rzędna 

korony ławy 

[m npm] 

1 2 3 4 5 6 7 

49 6.478 2.99 116.06 114.30 116.01 113.51 

50 6.528 3.58 115.99 114.28 116.00 113.50 

51 6.578 3.00 115.96 114.27 115.98 113.48 

52 6.628 3.42 116.07 114.26 115.97 113.47 

53 6.678 3.20 116.02 114.25 115.95 113.45 

54 6.728 3.11 116.04 114.24 115.94 113.44 

55 6.778 2.99 116.15 114.23 115.92 113.42 

56 6.828 3.15 116.37 114.22 115.91 113.41 

57 6.878 3.77 116.19 114.21 115.90 113.40 

58 6.928 3.84 116.07 114.19 115.88 113.38 

59 6.978 3.70 115.96 114.18 115.87 113.37 

60 7.028 4.09 115.92 114.17 115.85 113.35 

61 7.078 3.41 115.97 114.16 115.84 113.34 

62 7.128 3.00 116.19 114.15 115.82 113.32 

63 7.178 3.29 116.18 114.14 115.81 113.31 

64 7.228 1.69 116.00 114.13 115.79 113.29 

65 7.278 3.32 115.93 114.12 115.78 113.28 

66 7.328 3.64 116.03 114.10 115.77 113.27 

67 7.378 3.69 115.94 114.09 115.75 113.25 

68 7.428 3.34 115.89 114.08 115.74 113.24 

69 7.478 3.60 115.83 114.07 115.72 113.22 

70 7.528 3.77 115.91 114.06 115.71 113.21 

71 7.578 3.97 115.85 114.05 115.69 113.19 

72 7.628 3.85 115.63 114.04 115.68 113.18 

73 7.678 3.59 115.70 114.03 115.67 113.17 

74 7.728 3.19 115.80 114.01 115.65 113.15 

75 7.778 3.32 115.79 114.00 115.64 113.14 

76 7.828 3.22 115.82 113.99 115.62 113.12 

77 7.878 3.05 115.65 113.98 115.61 113.11 

78 7.928 3.49 115.78 113.97 115.59 113.09 

79 7.978 3.87 115.70 113.96 115.58 113.08 

80 8.028 2.95 115.52 113.95 115.56 113.06 

81 8.078 3.13 115.57 113.93 115.55 113.05 

82 8.128 3.37 115.54 113.92 115.54 113.04 

83 8.178 3.46 115.51 113.91 115.52 113.02 

84 8.228 4.59 115.56 113.90 115.51 113.01 

85 8.279 4.54 115.49 113.89 115.49 112.99 

86 8.329 3.52 115.49 113.88 115.48 112.98 

87 8.379 3.17 115.51 113.87 115.46 112.96 

88 8.429 3.17 115.38 113.86 115.45 112.95 

89 8.479 3.45 115.37 113.84 115.43 112.93 

90 8.529 3.58 115.37 113.83 115.42 112.92 

91 8.579 3.07 115.43 113.82 115.41 112.91 
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Lp. 
Przekrój poprzeczny 

[km] 

Szerokość 

korony 

[m] 

Istniejąca 

rzędna 

korony 

[m npm] 

Rzędna zw. 

Wody Q1% 

[m npm] 

Projektowana 

rzędna 

korony wału 

[m npm] 

Projektowana 

rzędna 

korony ławy 

[m npm] 

1 2 3 4 5 6 7 

92 8.629 3.27 115.47 113.81 115.39 112.89 

93 8.679 3.88 115.66 113.80 115.38 112.88 

94 8.729 3.66 115.60 113.79 115.36 112.86 

95 8.779 3.31 115.57 113.78 115.35 112.85 

96 8.829 3.62 115.64 113.77 115.33 112.83 

97 8.879 3.37 115.66 113.75 115.32 112.82 

98 8.929 3.86 115.62 113.74 115.31 112.81 

99 8.979 3.77 115.69 113.73 115.29 112.79 

100 9.029 4.05 115.61 113.72 115.28 112.78 

101 9.079 4.44 115.61 113.71 115.26 112.76 

102 9.129 4.37 115.54 113.70 115.25 112.75 

103 9.179 4.04 115.52 113.69 115.23 112.73 

104 9.229 3.72 115.52 113.68 115.22 112.72 

105 9.279 4.40 115.52 113.66 115.20 112.70 

106 9.330 3.73 115.39 113.65 115.19 112.69 

107 9.380 3.16 115.44 113.64 115.18 112.68 

108 9.430 3.41 115.29 113.63 115.16 112.66 

109 9.480 3.07 115.18 113.62 115.15 112.65 

110 9.530 2.63 115.15 113.61 115.13 112.63 

111 9.580 2.41 115.21 113.60 115.12 112.62 

  9.600 2.41 115.21 113.60 115.12 112.62 
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3.4 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Do robót przygotowawczych zaliczono: 

 prace wycinkowe i karczunkowe w pasie 10 m od stopy projektowanego wału (prace 

te należy wykonać wg odrębnego załącznika „Inwentaryzacja drzew do wycięcia”, 

 zdjęcie darniny i warstwy ziemi urodzajnej gr. 0,2 m i złożenie na odkład celem 

częściowego wykorzystania po zakończeniu robót ziemnych do humusowania. 

Czynność ta dotyczy całego korpusu wału, tj. skarpy odpowietrznej i odwodnej oraz 

korony wg załączonych przekrojów poprzecznych (Rys.4), 

 demontaż istniejących słupków hektometrowych, kilometrażowych Wisły oraz 

punktów osnowy geodezyjnej, 

 rozbiórka istniejących schodów skarpowych w km  

 przygotowanie istniejącej korony wału do wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej 

 

Zakres podstawowych prac przygotowawczych zestawiono w poniższej tabeli : 

Tabela 5 

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn.  

miary 

Ilość  

jednostek 

łącznie 

Ilość  jednostek / Obiekt  

w/g pkt. 1.4 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Zdjęcie darniny, warstwy 

humusowej  
m

3 
31 707 6301 16850 8048 508 - 

2 Demontaż istn. słupków 

kilometrażowych Wisły , 
szt.    1 - - 1 - - 

3 Rozbiórka istniejących schodów 

skarpowych 
mb 44 17 - 27 - - 

4 Przygotowanie istniejącej korony 

wału do wykonania przesłony 

przeciwfiltracyjnej 

m
2 

27 550 6010 14850 6690 - - 

5 Rozbiórka kolidujących zapór 

drogowych / słupków bet. 
mb/szt. 6/20 - 6/20 - - - 

6 Rozbiórka nawierzchni z płyt bet. na 

przejazdach wałowych i koronie 

wału 

m
2
  780 105 494 181 - - 
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3.5 Przekrój poprzeczny wału 

Parametry przekroju poprzecznego projektowanego wału są następujące: 

 szerokość korony     – 4,0 m, 

 szerokość ławy przywałowej   – 5,0 m, 

 wysokość     – 2,7÷5,8 m, 

 nachylenie skarp : 

  odwodnej  – 1 : 1,7÷2,5 

 odpowietrznej – 1 : 1,7÷2,0 

Korpus wału budują głównie piaski drobne i piaski pylaste. Dla tego rodzaju gruntów 

nachylenie skarp odwodnej jak i odpowietrznej winno wynosić 1:2,0. Ze względu na projektowane 

nachylenie większe od 1:2 (1:1,7) projektuje się miejsca występowania takich nachyleń umocnić 

geokratą (oczka małe) gr. 0,15 m . 

Szczegółowe wymiary przekroju poprzecznego przedstawiono na Rys.4. 

 

3.6 Uszczelnienie korpusu i podłoża wału 

W osi przebudowywanego nasypu wału wykonana zostanie pionowa przesłona 

przeciwfiltracyjna (bentonitowo cementowa) o długości 12m (średnio 7÷8m poniżej terenu) i 

minimalnej grubości 0,34 m na odcinku w km 4+090 ÷ 9+528, 9+538 ÷ 9+555, 9+565 ÷ 9+600 tj. 

na długości 5490 m o głębokości 12,0 m (łącznie 65880 m
2
) oraz w technologii iniekcji 

strumieniowej  (rejon istniejącego przepustu wałowego w km 9+533) na odcinku 9+528 ÷ 9+538 tj. 

na długości 10 m o głębokości 12,0 m (łącznie 120 m
2
). Przed wykonaniem przesłony 

przeciwfiltracyjnej projekt na całym odcinku wykonania przesłony przewiduje przygotowanie 

korony wału (poszerzenie) poprzez usunięcie wierzchniej warstwy istniejącego korpusu, 

dogęszczenie przygotowanej powierzchni oraz wykonanie rowka technologicznego w miejscu 

wykonania przesłony o wymiarach 0,5 x 0,5m.   
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Zakres podstawowych prac związanych z uszczelnieniem korpusu i podłoża wału  zestawiono w 

poniższej tabeli : 

Tabela 6 

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn.  

miary 

Ilość  

jednostek 

łącznie 

Ilość  jednostek / Obiekt  

w/g pkt. 1.4 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Przygotowanie istniejącej korony 

wału do wykonania przesłony 

przeciwfiltracyjnej 

m
2 

27 550 6010 14850 6690 - - 

2 Uszczelnienie korpusu i podłoża 

przeciwfiltracyjną przesłoną 

bentonitowo-cementową wykonana 

metodą wgłębnego mieszania 

m
2
 65 880 14424 35640 15816 - - 

3 j.w. 

 
mb 5490 1202 2970 1318 - - 

4 Uszczelnienie korpusu i podłoża 

przeciwfiltracyjną przesłoną 

bentonitowo-cementową wykonana 

metodą iniekcji strumieniowej 

m
2
 120 - - 120 - - 

5 j.w. 

 
mb 10 - - 10 - - 

 

 

Rzędna góry przesłony jest zaprojektowana na poziomie o 0,5 m niższym od projektowanej 

korony wału. Szczegółowe rzędne stropu przesłony przeciwfiltracyjnej podano na profilu 

podłużnym (Rys. 3). Projektowana przesłona wykonana musi być w technologii wgłębnego 

mieszania gruntu (DSM lub MIP). Technologia to polega na formowaniu w gruncie pionowych 

elementów, powstałych przez mechaniczne zmieszanie materiału gruntowego z zawiesiną 

samotężejącą tłoczoną w kontrolowany sposób za pomocą pompy. Dopuszcza się stosowanie 

wyłącznie gotowych mieszanin bentonitowo - cementowych, dopuszczonych aprobatą techniczną 

do budowy przesłon przeciwfiltracyjnych metodą wgłębnego mieszania gruntu. Mieszanki 

bentonitowo – cementowe  powinny być dobierane zależnie od  lokalnych parametrów gruntu w 

których wykonywana jest przesłona tak by osiągnąć wymagane parametry gotowej przesłony po 28 

dniach od jej instalacji.  

Mieszanie wykonywane musi być za pomocą wiertnicy wyposażonej w minimum 2 wiertła 

mieszające, przy czym proces mieszania jest kilkakrotny (minimum czterokrotny) powtarzany w 

kierunku pionowym w celu uzyskania pełnej jednorodności i ciągłości przesłony. Mieszanie 

wgłębne odbywać się musi bez udziału wibracji.  Nie dopuszcza się wykonania przesłony innymi 

technologiami (np. WIPS, CDMM, TOP-Jet) lub z zastosowaniem mieszanin nie posiadających 

stosownych aprobat. 
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Przesłonę przeciwfiltracyjną przewiedziono do wykonania na całym odcinku wału głównego 

Wisły (obiekty 1, 2, 3) z wyłączeniem skrzyżowania z urządzeniami doziemnymi przepustu 

wałowego w km 9+533 i projektowanej pompowni Prażmów w km 9+560. W rejonie skrzyżowania 

z przepustem wałowym w km 9+533 przesłona wykonana będzie w technologii strumieniowej (jet-

grouting) – polegającej na wykonywaniu poszczególnych pali (śr. ok. 1,0 - 1,5 m) przesłony lekką 

wiertnicą (śr. 9cm) poprzez rozluźnianie gruntu w wyniku oddziaływania silnego strumienia 

płuczącego przy wylocie z dyszy kolumny wiertniczej. Technologia taka, przy dokładnej lokalizacji 

kolidującej z trasą przesłony sieci, pozwala na bezpieczne jej wykonanie, bez potrzeby 

wykonywania przebudowy skrzyżowania. Trasę projektowanej przesłony zaznaczono na mapie 

projektowanych rozwiązań technicznych (zał. 2).  

Zaczyn  bentonitowo – cementowy do wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej dostarczany 

jest do wykopu ze stacji mieszającej na odległość do 2 km za pomocą elastycznych węży z  

zastosowaniem pośrednich pompowni. Zastosowana do wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej 

zawiesina bentonitowo – cementowa musi posiadać Aprobaty Techniczne do stosowania w 

budownictwie wodno-melioracyjnym i hydrotechnicznym oraz posiadać następujące cechy: 

o łatwość infiltracji w pory lub szczeliny na wymaganą odległość w płaszczyźnie poziomej 

jak również pionowej, 

o własności tiksotropowe umożliwiające przenoszenie roztworu na dużą odległość, 

o dokładność wypełniania uszczelnianej przestrzeni w ciągu jednego zatłoczenia, 

o stabilność, 

o duża prędkość stabilizacji, 

o odporność na wymywanie (ługowanie), 

o dobre właściwości izolacyjne w obrębie nowo utworzonej struktury przesłony (niski 

współczynnik filtracji wykonanej przesłony.), 

o długowieczność i odporność na korozję, 

o brak zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

Materiał przesłony przeciwfiltracyjnej, po wykonaniu (28 dni), musi posiadać  następujące 

parametry : 

o  wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie - fck ≥ 0,5 MPa 

o  niski współczynnik wodoprzepuszczalności - k ≤ 1*10
-7

 m/s 

Grubość przesłony przeciwfiltracjnej musi spełniać następujące kryteria : 

o minimalna grubość przesłony b min ≥ 34 cm . 
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3.7 Roboty ziemne 

 

Po wykonaniu prac konstrukcyjnych przy wykonywaniu przesłony przeciwfiltracyjnej 

można przystąpić do robót ziemnych związanych z konstrukcją ławy przywałowej i 

przywracających ukształtowanie skarp i korony wału do wymaganych parametrów. Prace te należy 

rozpocząć po uprzednim przygotowaniu podłoża.  Bilans mas ziemnych przedstawia poniższa 

tabela. 

 

Tabela 7 Bilans mas ziemnych 

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn.  

miary 

Ilość  

jednostek 

łącznie 

Obiekt  

w/g pkt. 1.4 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Kubatura wykopu z 

istniejącego wału  
m

3
 4 473 586 1315 2 572 - - 

2 Kubatura wykopu gruntu z 

dna starorzecza/kanału 
 144 505 - - - 788 143717 

3 Kubatura rozbudowy korpusu 

wału 
m

3
 98 883 13341 62201 23341 - - 

4 Kubatura przejazdów  m
3
 11 557 5164 6006 68 319 - 

5 Kubatura mijanek/ placów m
3
 5 414 972 3096 1346  - 

6 Kubatura  dowozu gruntu m
3
 112 752 18891 69988 22184 1689 - 

 

Roboty ziemne należy wykonywać odcinkami o długości do 200m, po 28 dniach od 

wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej. Prace te przewidziano na całym odcinku projektowanego 

wału. Prace związane z transportem gruntu odbywać się będą po koronie wału oraz po stronie 

odpowietrznej w pasie 10 m od stopy skarpy po terenie. 

Parametry przekroju poprzecznego wału dobrano w sposób zapewniający spełnienie 

wymogów odpowiednich normatywów i wytycznych. 

Odbudowywany korpus wału musi posiadać parametry zagęszczenia szczegółowo podane w 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. W przedmiarze robót zakłada się 

refulowanie gruntu i transport  z tymczasowego składowiska gruntu wydobytego z dna starorzecza.  

Grunt z nadaje się do wykonania konstrukcji ziemnych przewidzianych projektem po okresowym 

przesuszeniu i doziarnieniu oraz zapewnieniu podczas zagęszczania odpowiednich parametrów 

wilgotnościowych wbudowywanego gruntu.   
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Projektowany zakres robót zimnych i umocnieniowych zestawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 8  Zakres robót ziemnych i umocnieniowych  
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 [km] [m] [m]  [m
2
] [m3] [m2] [m3] [m] [m2] 

                      

1 4.078 0                 

  4.100 0 26.3 0.0 1.1 0.0 8.88 0.0 28.7 0.0 

2 4.128 28 26.9 149.0 1.1 30.8 10.2 267.1 28.6 802.2 

3 4.178 50 27.1 270.0 1.1 55.0 9.72 498.0 28.8 1435.0 

4 4.228 50 26.6 268.5 0.3 35.0 9.36 477.0 28.3 1427.5 

5 4.278 50 26.6 266.0 0 7.5 10.2 489.0 28.3 1415.0 

6 4.328 50 24.3 254.5 0.1 2.5 8.76 474.0 25.8 1352.5 

7 4.378 50 24.3 243.0 0 2.5 11.28 501.0 25.8 1290.0 

8 4.428 50 25.3 248.0 0 0.0 15.24 663.0 26.9 1317.5 

9 4.478 50 26.2 257.5 0 0.0 16.2 786.0 27.9 1370.0 

10 4.528 50 25.7 259.5 0 0.0 12.6 720.0 27.3 1380.0 

11 4.578 50 27.1 264.0 0 0.0 15.72 708.0 28.8 1402.5 

12 4.628 50 27.3 272.0 0.1 2.5 15 768.0 29 1445.0 

13 4.678 50 27.5 274.0 0.2 7.5 12.36 684.0 29.2 1455.0 

14 4.728 50 28.4 279.5 0.1 7.5 10.68 576.0 30.2 1485.0 

15 4.778 50 28.8 286.0 0.3 10.0 14.04 618.0 30.7 1522.5 

16 4.828 50 27.6 282.0 1 32.5 10.44 612.0 29.3 1500.0 

17 4.878 50 26.2 269.0 2.2 80.0 4.32 369.0 27.7 1425.0 

18 4.928 50 24.9 255.5 0.8 75.0 6.6 273.0 26.4 1352.5 

19 4.978 50 26.1 255.0 0.3 27.5 6.48 327.0 27.8 1355.0 

20 5.028 50 25.5 258.0 0.1 10.0 9.72 405.0 27.1 1372.5 

21 5.078 50 28.7 271.0 0 2.5 16.32 651.0 30.6 1442.5 

22 5.128 50 28.9 288.0 0.1 2.5 13.92 756.0 30.7 1532.5 

23 5.178 50 27.8 283.5 0 2.5 12.96 672.0 29.7 1510.0 

24 5.228 50 26.5 271.5 0.6 15.0 10.32 582.0 28.2 1447.5 

25 5.278 50 28.8 276.5 6.5 177.5 8.28 465.0 29.3 1437.5 

26 5.328 50 28.9 288.5 0 162.5 20.88 729.0 30.8 1502.5 

27 5.378 50 29.4 291.5 0 0.0 19.56 1011.0 31.4 1555.0 

28 5.428 50 29.2 293.0 0.1 2.5 19.44 975.0 31.1 1562.5 

29 5.478 50 26.6 279.0 0.1 5.0 15.6 876.0 28.2 1482.5 

30 5.528 50 24.5 255.5 0.1 5.0 10.32 648.0 24.5 1317.5 

31 5.578 50 22.7 236.0 1.1 30.0 7.44 444.0 24 1212.5 

32 5.628 50 25.2 239.5 1.3 60.0 12.12 489.0 26.8 1270.0 

33 5.678 50 25.1 251.5 0.6 47.5 11.2 583.0 26.7 1337.5 

34 5.728 50 23.5 243.0 0 15.0 10.8 550.0 24.8 1287.5 

35 5.778 50 23.3 234.0 0 0.0 12.72 588.0 24.7 1237.5 

36 5.828 50 24.1 237.0 0 0.0 12.96 642.0 25.5 1255.0 

37 5.878 50 22.1 231.0 9.8 245.0 4.56 438.0 22.1 1190.0 

38 5.928 50 25.6 238.5 0 245.0 11.64 405.0 27.1 1230.0 

39 5.978 50 26.7 261.5 0 0.0 17.88 738.0 28.3 1385.0 

40 6.028 50 27.7 272.0 0 0.0 18.12 900.0 29.5 1445.0 
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 [km] [m] [m]  [m
2
] [m3] [m2] [m3] [m] [m2] 

41 6.078 50 27.3 275.0 0 0.0 15.96 852.0 29 1462.5 

42 6.128 50 27 271.5 0 0.0 23.28 981.0 28.8 1445.0 

43 6.178 50 26.6 268.0 0 0.0 23.16 1161.0 28.3 1427.5 

44 6.228 50 27.6 271.0 0 0.0 24.36 1188.0 29.4 1442.5 

45 6.278 50 28.2 279.0 0 0.0 28.08 1311.0 29.9 1482.5 

46 6.328 50 28.1 281.5 0 0.0 26.52 1365.0 29.9 1495.0 

47 6.378 50 29.3 287.0 0 0.0 27.6 1353.0 31.2 1527.5 

48 6.428 50 28.9 291.0 0 0.0 27.48 1377.0 30.9 1552.5 

49 6.478 50 30 294.5 0 0.0 30.24 1443.0 31.9 1570.0 

50 6.528 50 30.1 300.5 0 0.0 29.4 1491.0 32.1 1600.0 

51 6.578 50 26.7 284.0 0 0.0 22.92 1308.0 28.4 1512.5 

52 6.628 50 26.2 264.5 0 0.0 19.68 1065.0 27.8 1405.0 

53 6.678 50 27.3 267.5 0 0.0 19.32 975.0 29 1420.0 

54 6.728 50 28.8 280.5 0 0.0 25.08 1110.0 30.7 1492.5 

55 6.778 50 28 284.0 0.1 2.5 15.96 1026.0 29.8 1512.5 

56 6.828 50 26.8 274.0 0.4 12.5 15.72 792.0 28.5 1457.5 

57 6.878 50 29.5 281.5 0.1 12.5 21.48 930.0 31.5 1500.0 

58 6.928 50 27.5 285.0 0 2.5 21.6 1077.0 29.3 1520.0 

59 6.978 50 27.6 275.5 0 0.0 23.76 1134.0 29.4 1467.5 

60 7.028 50 29.2 284.0 0 0.0 25.08 1221.0 31.1 1512.5 

61 7.078 50 30.3 297.5 0 0.0 29.16 1356.0 32.3 1585.0 

62 7.128 50 29.9 301.0 0.2 5.0 22.2 1284.0 31.9 1605.0 

63 7.178 50 28.1 290.0 0.2 10.0 20.52 1068.0 29.9 1545.0 

64 7.228 50 29.3 287.0 0 5.0 24 1113.0 31.2 1527.5 

65 7.278 50 29.4 293.5 0 0.0 24.12 1203.0 31.3 1562.5 

66 7.328 50 29.5 294.5 0 0.0 22.8 1173.0 31.4 1567.5 

67 7.378 50 29.4 294.5 0 0.0 20.52 1083.0 31.3 1567.5 

68 7.428 50 29.9 296.5 0 0.0 22.92 1086.0 31.9 1580.0 

69 7.478 50 31 304.5 0 0.0 29.76 1317.0 33.2 1627.5 

70 7.528 50 31.6 313.0 0 0.0 29.16 1473.0 33.7 1672.5 

71 7.578 50 30 308.0 0 0.0 19.92 1227.0 32 1642.5 

72 7.628 50 32.1 310.5 0 0.0 22.92 1071.0 34 1650.0 

73 7.678 50 31 315.5 0 0.0 22.56 1137.0 32.8 1670.0 

74 7.728 50 30.2 306.0 0 0.0 19.2 1044.0 31.9 1617.5 

75 7.778 50 29.7 299.5 0.1 2.5 15.36 864.0 30.8 1567.5 

76 7.828 50 29.4 295.5 0.4 12.5 13.92 732.0 30.2 1525.0 

77 7.878 50 30.1 297.5 0 10.0 22.2 903.0 32.2 1560.0 

78 7.928 50 32.7 314.0 0 0.0 29.64 1296.0 34.9 1677.5 

79 7.978 50 29.9 313.0 0 0.0 24.36 1350.0 31.9 1670.0 

80 8.028 50 28.9 294.0 0 0.0 21 1134.0 30.8 1567.5 

81 8.078 50 29.3 291.0 0 0.0 29.76 1269.0 31.3 1552.5 

82 8.128 50 30.5 299.0 0 0.0 31.8 1539.0 32.5 1595.0 

83 8.178 50 29.5 300.0 0 0.0 29.88 1542.0 31.5 1600.0 

84 8.228 50 22.2 258.5 6.2 155.0 12.5 1059.5 24.3 1395.0 

85 8.279 51 22 225.4 4.3 267.8 15 701.3 22.9 1203.6 

86 8.329 50 30.5 262.5 0 107.5 33.12 1203.0 32.6 1387.5 
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 [km] [m] [m]  [m
2
] [m3] [m2] [m3] [m] [m2] 

87 8.379 50 27.9 292.0 0 0.0 27.6 1518.0 29.6 1555.0 

88 8.429 50 27.8 278.5 0 0.0 27.24 1371.0 29.6 1480.0 

89 8.479 50 29.4 286.0 0 0.0 30.72 1449.0 31.4 1525.0 

90 8.529 50 30.9 301.5 0 0.0 33.48 1605.0 33 1610.0 

91 8.579 50 29.9 304.0 0 0.0 31.8 1632.0 31.9 1622.5 

92 8.629 50 28.5 292.0 0 0.0 25.2 1425.0 30.4 1557.5 

93 8.679 50 28.1 283.0 0 0.0 17.4 1065.0 30 1510.0 

94 8.729 50 27.9 280.0 0 0.0 16.68 852.0 29.7 1492.5 

95 8.779 50 31.5 297.0 1.9 47.5 14.4 777.0 33.5 1580.0 

96 8.829 50 30.7 311.0 2.5 110.0 12.96 684.0 32.6 1652.5 

97 8.879 50 29.5 301.0 2.4 122.5 6 474.0 31.4 1600.0 

98 8.929 50 32.4 309.5 4.6 175.0 14.88 522.0 34.3 1642.5 

99 8.979 50 32 322.0 2.5 177.5 8.52 585.0 34 1707.5 

100 9.029 50 31.6 318.0 3.7 155.0 11.52 501.0 33.6 1690.0 

101 9.079 50 32 318.0 4.2 197.5 12.24 594.0 33.9 1687.5 

102 9.129 50 33.3 326.5 6.1 257.5 11.16 585.0 35.3 1730.0 

103 9.179 50 32.6 329.5 4.5 265.0 13.2 609.0 34.6 1747.5 

104 9.229 50 32.4 325.0 3.5 200.0 11.28 612.0 34.3 1722.5 

105 9.279 50 31.7 320.5 2.1 140.0 11.16 561.0 33.7 1700.0 

106 9.330 51 31.4 321.8 1.6 94.4 11.16 569.2 33.6 1716.2 

107 9.380 50 31.6 315.0 1.7 82.5 12.48 591.0 33.7 1682.5 

108 9.430 50 32.9 322.5 1.7 85.0 17.76 756.0 35 1717.5 

109 9.480 50 29.8 313.5 1.2 72.5 14.52 807.0 32 1675.0 

110 9.530 50 28.5 291.5 2.5 92.5 17.4 798.0 30.7 1567.5 

111 9.580 50 31.3 299.0 3.3 145.0 16.08 837.0 33.5 1605.0 

  9.600 20 32.3 127.2 1.2 45.0 19.8 358.8 32.6 661.0 

112 9.630 30 0 96.9 0 18.0     0   

suma           4473   98883   165708 
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3.8 Odbudowa dna starorzecza Wisły - rezerwa gruntowa (Obiekt 5) 

 

Projektowana odbudowa dna starorzecza rzeki Wisły na długości ok. 9,9 km wraz z wcześniej 

projektowanym ujęciem wody z Wisły  zapewni rewitalizację starorzecza i odbudowę jego 

walorów. Nadmierna eutrofizacja przez nawozy wymywane z pól uprawnych spowodowała 

przyspieszenie procesów zarastania starorzecza i jego zanikanie. Odcięte wałem 

przeciwpowodziowym od bezpośredniego zasilania wodami powierzchniowymi doprowadziło do 

lądowienia poszczególnych fragmentów starorzecza. Nagromadzenie dennych osadów mineralnych 

i organicznych, spowodowało stopniowe wypłycanie starorzecza i w końcu doprowadzi do 

całkowitego zarośnięcia i zalądowienia. Z tych względów zaprojektowano oczyszczenia dna 

starorzecza z wykorzystaniem gruntu do rozbudowy przedmiotowego obwałowania. Projektowane 

odbudowywane dno starorzecza będzie miało zmienną szerokość od 5 do 25 m. Projektowane  

zmienne nachylenie skarp od 1:1 do 1:6. Do odbudowy dna starorzecza rzeki Wisły przewidziano 

odcinek na długości 9,9 km od Prażmowa do Młynek z wyłączeniem odcinka w km 5+950 – 8+500. 

Końcowy odcinek starorzecza, znajdujący się powyżej budowli wpustowej (km 9+840 starorzecza, 

wykonanej w ramach Zadania I) należy zalądowić do poziomu terenu przyległego z  zachowaniem 

spadków umożliwiających swobodny odpływ wód powierzchniowych do starorzecza. Grunt 

mineralny wydobyty z dna starorzecza wykorzystany zostanie do rozbudowy wału 

przeciwpowodziowego.  Grunt ten  nadaje się do wykonania konstrukcji ziemnych przewidzianych 

projektem, po okresowym przesuszeniu i doziarnieniu oraz zapewnieniu podczas zagęszczania 

odpowiednich parametrów wilgotnościowych wbudowywanego gruntu.    

Odbudowywany korpus wału musi posiadać parametry zagęszczenia szczegółowo podane w 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.  

Przewiduje się oczyszczenie dna starorzecza z namułów organicznych i rozplantowanie ich na 

działkach 1955 i 1953 obręb Stężyca, po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty Gruntowej 

wsi Stężyca. Grunt mineralny do rozbudowy wału składowany będzie na dz. 1953 (po jej 

odkrzaczeniu)  wzdłuż wału na odcinku km wału 6+300 do 6+800 tak by zapewniony był 

swobodny odpływ wód powierzchniowych do koryta starorzecza.  

Zakłada się wykonywanie robót dwoma metodami : 

- czerpalną (pogłębiarską) , refulerem ze stacją pośrednią  

pozwalającą na przemieszczenie urobku na odległość łączną 6 km  - 70% 

- koparką podsiębierną na pontonie z dodatkowym  

przerzutem i transportem samochodowym na odległość  6 km  - 30% 
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W km 8+840 starorzecza na drodze eksploatacyjnej z oczyszczalni ścieków do wału, należy 

wykonać nowy przepust rurowy bez piętrzenia o typowej konstrukcji P-8 średnicy 140 cm i 

długości 8m. Projektowana rzędna dna 108,78 m npm. Istniejący przepust o średnicy 1m  należy 

rozebrać. Koronę drogi należy umocnić płytami MON 300x100x15 na odcinku 250 m. 

 

Tabela 9  Zakres robót ziemnych odbudowy dna starorzecza 

L.p. Lokalizacja przekroju 

Namuł organiczny Grunt piaszczysty 

Powierzchnia 

przekroju 

Kubatura 

wykopu 

Powierzchnia 

przekroju 

Kubatura 

wykopu 

 [km] [m2] [m2] [m2] [m2] 

1 0.034 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 0.155 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 0.193 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 0.285 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 0.389 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 0.488 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 0.616 0.20 12.90 0.00 0.00 

8 0.711 10.32 499.31 0.00 0.00 

9 0.842 0.00 691.66 2.55 166.77 

10 0.943 0.00 0.00 2.91 275.65 

11 1.076 0.00 0.00 4.34 482.73 

12 1.167 0.00 0.00 0.58 224.26 

13 1.300 0.03 1.70 0.00 39.53 

14 1.393 0.08 4.79 0.00 0.00 

15 1.507 4.63 269.87 5.70 325.07 

16 1.611 1.08 291.51 0.24 308.95 

17 1.720 2.34 188.78 0.02 14.82 

18 1.834 2.05 250.12 0.00 1.59 

19 1.942 11.72 723.90 0.28 15.52 

20 2.041 5.04 841.54 28.36 1422.66 

21 2.156 9.97 951.00 27.16 3183.40 

22 2.289 5.54 1056.91 28.43 3726.16 

23 2.366 0.00 212.20 22.60 1953.97 

24 2.468 11.29 550.70 6.36 1479.35 

25 2.633 0.28 990.74 23.43 2453.99 

26 2.751 3.39 202.35 22.41 2699.54 

27 2.884 6.95 692.15 12.06 2289.39 

28 3.042 0.00 561.70 0.00 948.54 

29 3.176 0.00 0.00 0.00 0.00 

30 3.280 0.00 0.00 0.00 0.00 

31 3.372 7.27 332.12 35.36 1630.50 

32 3.476 9.37 870.34 38.26 3854.02 

33 3.643 8.86 1528.77 49.06 7275.58 

34 3.790 9.54 1370.37 49.95 7284.59 
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L.p. Lokalizacja przekroju 

Namuł organiczny Grunt piaszczysty 

Powierzchnia 

przekroju 

Kubatura 

wykopu 

Powierzchnia 

przekroju 

Kubatura 

wykopu 

 [km] [m2] [m2] [m2] [m2] 

35 3.909 3.03 747.41 39.23 5310.69 

36 4.053 6.23 660.58 11.29 3625.10 

37 4.179 8.57 955.38 5.42 1046.39 

38 4.278 0.09 455.57 33.87 1886.25 

39 4.416 0.00 6.22 35.26 4779.51 

40 4.549 0.00 0.00 33.61 4584.62 

41 4.689 4.11 290.60 15.68 3445.37 

42 4.816 3.07 466.86 22.45 2423.45 

43 4.942 21.68 1569.28 0.86 1461.01 

44 5.048 8.07 1587.84 33.81 1836.47 

45 5.150 5.90 719.62 50.01 4263.75 

46 5.254 0.00 315.89 31.64 4243.58 

47 5.353 7.81 381.12 4.11 1769.65 

48 5.470 0.00 458.87 6.38 615.40 

49 5.602 0.00 0.00 8.20 956.12 

50 5.748 0.71 50.11 6.44 1069.29 

51 5.871 17.90 1129.41 0.00 394.62 

52 5.986 0.16 1074.10 16.04 849.25 

53 6.041 0.00 4.45 15.79 867.61 

54 6.156 0.00 0.00 23.54 2190.51 

55 6.249 1.51 70.37 32.21 2598.38 

56 6.391 1.16 160.20 29.36 4708.53 

57 6.456 0.00 37.59 28.94 1894.41 

58 6.564 0.28 14.22 24.96 3024.87 

59 6.670 0.62 51.74 10.90 1765.65 

60 6.769 0.00 28.21 13.91 1269.53 

61 6.853 0.00 0.00 10.14 1016.23 

62 6.943 0.00 0.00 7.95 850.08 

63 7.043 0.00 0.00 6.15 712.97 

64 7.163 0.00 0.00 9.48 930.73 

65 7.262 0.00 0.00 5.66 749.30 

66 7.363 0.00 0.00 9.86 772.84 

67 7.475 0.02 0.97 3.17 708.31 

68 7.545 0.00 0.61 5.22 294.91 

69 7.619 0.00 0.00 10.99 601.03 

70 7.691 1.65 59.64 1.23 439.79 

71 7.797 12.30 738.49 0.00 65.11 

72 7.889 15.07 1286.21 0.00 0.00 

73 7.970 5.95 881.01 3.47 137.11 

74 8.049 1.94 329.06 0.00 131.23 

75 8.130 1.86 158.20 0.00 0.00 

76 8.229 0.00 91.92 6.93 343.64 

77 8.319 0.00 0.00 3.74 478.12 

78 8.394 0.00 0.00 0.15 147.47 

79 8.445 0.00 0.00 5.00 127.73 

80 8.515 0.00 0.00 0.21 182.31 

81 8.590 0.00 0.00 0.92 42.32 

82 8.694 0.15 7.76 0.21 59.33 
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L.p. Lokalizacja przekroju 

Namuł organiczny Grunt piaszczysty 

Powierzchnia 

przekroju 

Kubatura 

wykopu 

Powierzchnia 

przekroju 

Kubatura 

wykopu 

 [km] [m2] [m2] [m2] [m2] 

83 8.839 0.67 60.59 3.39 260.92 

84 8.890 0.00 19.69 1.89 132.50 

85 8.942 0.00 0.00 0.00 48.93 

86 8.999 0.00 0.00 0.00 0.00 

87 9.057 0.02 0.72 0.00 0.00 

88 9.144 2.05 89.50 0.00 0.00 

89 9.221 0.95 115.67 0.00 0.00 

90 9.285 1.33 72.98 0.00 0.00 

91 9.350 1.82 102.44 0.00 0.00 

92 9.444 9.30 545.01 0.00 0.00 

93 9.514 0.00 313.20 0.00 0.00 

94 9.620 0.36 18.86 0.00 0.00 

95 9.703 0.50 35.75 0.00 0.00 

96 9.783 3.31 151.91 0.00 0.00 

97 9.863 0.10 135.83 0.00 0.00 

 29547  114170 

      

    Łącznie : 143717 
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3.9 Umocnienia korony wału,  ławy i zabezpieczenie skarp  

 

3.9.1 Umocnienie korony wału 

Projekt przewiduje wykonanie na koronie wału utwardzonych ciągów eksploatacyjnych,  

drogi do monitoringu wału podczas wezbrań powodziowych (Obiekt 1, 2, 3).   

Przewiduje się umocnienie nawierzchni pasa eksploatacyjnego na koronie kostką bet. gr. 

8cm na podbudowie z podsypki piaskowej - 4cm i kruszywa łamanego 10 cm.  Powierzchnię 

umocnień drogi na całej długości ograniczają obrzeża betonowe 8x30cm. na podbudowie 

piaskowej. Szczegółowy zakres umocnień przedstawiono na mapach projektowanych rozwiązań 

technicznych Rys. 2 i przekrojach poprzecznych Rys. 4. 

Konstrukcja nawierzchni od góry konstrukcji na wszystkich obiektach przedstawia się 

następująco : 

- bez fazowa kostka brukowa koloru szarego typ Behaton (podwójne T) -  8 cm, 

- podsypka piaskowa         -  4 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego tłuczeń 0-63mm   -  10 cm, 

- geowłóknina separacyjna       -  500 g/m
2
  

Tabela 10  Zakres prac umocnieniowych korony wału 

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn.  

miary 

Ilość jednostek 

 Łącznie 
Obiekt w/g pkt. 1.4 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Wykonanie nawierzchni z kostki 

betonowej koloru szarego typ 

Behaton (podwójne T) 8cm  

m
2
 16268 3691 8682 3895 - - 

2 
Wykonanie obrzeży betonowych 

8x30 cm na podsypce piaskowej  mb 10781 2394 5790 2597 - - 

3 Podsypka piaskowa gr. 4 cm m
3
 651 148 347 156 - - 

4  
Podbudowa z kruszywa łamanego 

gr. 10 cm (tłuczeń 0-63mm) 

m
3
 1627 369 868 390 - - 

5 
Geowłóknina separacyjna 

500g/m
2 

m
2
 16268 3691 8682 3895 - - 

 

 

 

3.9.2 Umocnienie korony ławy przywałowej, przejazdów wałowych i mijanek 

Projekt przewiduje wykonanie na ławie przywałowej przejazdach wałowych umocnionej 

drogi eksploatacyjnej  szerokości 4,0 m, i na mijankach 5,0m (Obiekt 1, 2 i 3).   
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Konstrukcja nawierzchni od góry konstrukcji na wszystkich obiektach przedstawia się 

następująco : 

- bez fazowa kostka brukowa koloru szarego typ Behaton (podwójne T) -  8 cm, 

- podsypka cementowo piaskowa       -  10 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego tłuczeń 0-63mm   -  30 cm, 

- geowłóknina separacyjna       -  500 g/m
2
 

  

Powierzchnię umocnień drogi na całej długości ograniczają zatopione krawężniki betonowe 

100x15x30cm na ławie betonowej. Szczegółowy zakres umocnień przedstawiono na mapach 

projektowanych rozwiązań technicznych Rys. 2 i przekrojach poprzecznych Rys. 4. 

 

Tabela 11  Zakres prac umocnieniowych ławy wału 

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn.  

miary 

Ilość jednostek 

 Łącznie 

Obiekt w/g pkt. 1.4 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Wykonanie nawierzchni z kostki 

betonowej koloru szarego typ 

Behaton (podwójne T) 8cm  

m
2
 20697 4873 11552 4272 

  

1 

Wykonanie obrzeży betonowych 

15x30 cm na podsypce 

piaskowej 

mb 11840 2751 6599 2490 - - 

2 
Podsypka cementowo - piaskowa 

gr. 10 cm 
m

3
 2070 488 1155 427 - - 

3 

Podbudowa z kruszywa 

łamanego gr. 30 cm (tłuczeń 0-

63mm) 

m
3
 6210 1462 3466 1282 - - 

4 
Geowłóknina separacyjna 

500g/m
2
 

m
2
 20697 4873 11552 4272 - - 

6 
Bariery energochłonne typu SP-

06 na krawędzi  
mb 130 - 130 - - - 

 

 

W ramach obiektu 2 na odcinku wału w km 8+200 ÷ 8+330 ( 130 mb) należy wykonać 

barierę energochłonną typu SP-06. Schemat montażu przedstawiono na poniższym rysunku. 
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Bariera drogowa typu SP-06  
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3.9.3 Zabezpieczenie skarpy odwodnej siatką stalową   

 

W celu zabezpieczenia korpusu wału przed zwierzętami ryjącymi, na odcinku wału 

głównego Wisły od km 4+100 ÷ 9+600 projektuje się instalację na całej długości skarpy odwodnej 

siatki stalowej.    Do zabezpieczenia skarpy należy wykorzystać siatkę stalową ocynkowaną  z 

drutu o średnicy 3,6 mm oczko 40x40 mm powlekaną powłoką polietylenową. Siatkę należy 

zainstalować na głębokości 0,2 m . Zabezpieczenie siatki przed zsuwaniem zapewni zakotwienie 

szpilkami stalowymi typ „U” o długości 500 mm w ilości 4 szt./m
2
 siatki. W stopie skarpy siatkę 

należy zakotwić na głębokość 1,0m. 

 

Tabela 12  Zakres robót umocnienia skarpy odwodnej siatką stalową 

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn.  

miary 

Ilość jednostek 

 Łącznie 
Obiekt w/g pkt. 1.4 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Zabezpieczenie skarpy odwodnej 

siatką stalową przed zwierzętami 

ryjącymi  nory 

m
2
 65000 12786 35192 17022 - - 

 

 

3.9.4 Umocnienie skarp geokratą 

 

Skarpę której nachylenie jest lokalnie większe niż 1:2 projekt przewiduje się dodatkowo 

umocnić w całości geokratą (małe komórki) o wysokości 0,15 m. Geokrata wypełniona będzie 

warstwą gruntu i humusu. Podczas wypełniania geokraty należy uwzględnić komprymację gruntu i 

humusu. Górne krawędzie geokraty nie mogą wystawać ponad powierzchnię skarpy.  Szczegółową 

lokalizację i powierzchnię umocnienia przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 13  Zakres robót umocnienie geokratą 

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn.  

miary 

Ilość jednostek 

 Łącznie 
Obiekt w/g pkt. 1.4 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Umocnienia nawierzchni skarpy 

odpowietrznej w km 8+215 ÷ 

8+300 geokratą gr. 15 cm   

wypełnioną gruntem i humusem 

m
2
 1725 - - 1725 - - 
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3.9.5 Zabezpieczenie podłoża i stopy wału przed wezbraniami powodziowymi 

 

Skarpę odwodną i fragment stopy wału na odcinku od km 7+800 do km 8+262, tj. 462 mb  

(obiekt 2) , oraz  od km 8+262 do km 9+600, tj. 1338 mb  (obiekt 3) projekt przewiduje się umocnić 

materacem siatkowo-kamiennym o grubości 30 cm w celu zabezpieczenia jej przed zwiększonymi 

prędkościami wody na łuku występującymi podczas wezbrań  powodziowych. Skarpa umocniona 

będzie na długości 2,0 m  a fragment stopy skarpy  na długości 3,0 m. Materac należy układać na 

geowłókninie o gramaturze 500 g/m
2
. Łączna  powierzchnia tego rodzaju umocnień wynosi 9000 

m
2
.   

 

Tabela 14  Zakres robót umocnieniowych zabezpieczenia podłoża i stopy wału przed wezbraniami 

powodziowymi 

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn.  

miary 

Ilość jednostek 

 Łącznie 
Obiekt w/g pkt. 1.4 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Zabezpieczenie podłoża i stopy 

wału przed wezbraniami 

powodziowymi materacem 

siatkowo - kamiennym gr. 30cm 

m
2
 9000 - 2310 6690 - - 
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3.10 Budowle wałowe 

 

3.10.1 Pompownia Prażmów w km wału 9+560 (Obiekt 4) 

 

W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać kompletny obiekt pompowni w km 

wału  9+560 (m. Prażmów) o wydatku  Q=1,5 m
3
/s do przerzutu wody z odnogi (starorzecza) do 

Wisły w okresach wezbrań.  Projekt zasilania energetycznego i sterowania pompowni stanowi 

odrębny projekt. 

 

Projektowany zakres prac niezbędnych do wykonania w trakcie budowy obiektu 

obejmuje: 

- Budowę w nowej lokalizacji pompowni (komora wlotowa, czerpnie, zainstalowanie 

pomp,  rurociągi tłoczne, wylot) przystosowanej do zainstalowania 3 pomp 

zatapialnych. Pompownia przystosowana do pracy w systemie sterowania ręcznego  

i automatycznego. 

- Rurociągi tłoczne wyposażone w niezbędną armaturę, tj. klapy zwrotne na wylotach 

oraz przepustnice zaporowe odcinające przepływ. 

- Podniesienie i wyrównanie terenu zajętego pod nowe urządzenia. 

- Budowę utwardzonych dróg wewnętrznych oraz placów manewrowych. 

- Ogrodzenie terenu pompowni, wykonanie  bramy wjazdowej. 

- Usunięcie namułów z koryta kanału dopływowego (pompowego) na długości ok. 200 

m w bezpośredniej bliskości pompowni. 

 

Dopływ wody w miejsce projektowanej pompowni odbywa się starorzeczem (odnogą) 

zbierającą wodę z doliny Stężyckiej i odprowadzane są do przepustem wałowym do rzeki Wisły. 

Istniejący przepust wałowy jest w złym stanie technicznym, nie zabezpiecza on w dostatecznym 

stopniu miejscowości położonych na zawalu przed podtopieniami. 

Dojazd do pompowni możliwy jest od drogi wojewódzkiej nr 801 – droga wojewódzka 

klasy G w województwie: mazowieckim i lubelskim o długości 123 km łącząca Warszawę z 

Puławami zwana w regionie Trasą Nadwiślańską, biegnąca równolegle wzdłuż obwałowania w 

odległości  1,0 - 4,0  km, a następnie drogą gminną biegnącą z  Prażmowa.  

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Drogi_wojew%C3%B3dzkie_w_Polsce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kilometr
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Zaprojektowano pompownię o konstrukcji żelbetowej, skrzyniowej w układzie półzwartym: 

ujęcie wraz z komorami pomp stanowią jedną konstrukcję, zaś wylot stanowi konstrukcję 

oddzielną. 

Pompownia zostanie wyposażona w trzy pompy zatapialne (w tym jedna zapasowa)  

o wydajności ~0,75 m3/s każda i geometrycznej wysokości podnoszenia zawierającej się w 

przedziale: 

 Hobl. = 3,40 m H2O; 

 Hmin = 1,00 m H2O; 

 Hmax = 4,60 m H2O; 

Pompy napędzane będą silnikami elektrycznymi o mocy ~55 kW każdy. Zainstalowane 

zostaną one w rurowych kolumnach osadczych (szybach rurowych) połączonych z rurociągami 

tłocznymi Dn=800mm.  

Dno i skarpy kanału dopływowego przed wlotem do pompowni zostaną umocnione dł. ~6,0 

m płytami żelbetowymi. Za umocnieniem z płyt skarpy kanałów dopływowych umocnione zostaną 

materacami siatkowo-kamiennymi o grub. 0,20 m układanymi na geowłókninie. 

Konstrukcja 

Zaprojektowano wykonanie konstrukcji pompowni jako żelbetowej, z betonu BH30, W-8, 

M-200. Zbrojenie ze stali Qr = 360 MPa. 

Na powierzchniach betonu stykających się z gruntem i odwodnych wykonane będą warstwy 

impregnacyjne i hydrofobizacyjne odpowiednimi środkami posiadającymi świadectwo 

dopuszczenia do stosowania. 

Pompownia składa się z trzech komór, każda dla jednej pompy. Kształt, światło, wymiary i 

rzędne dna komór dostosowane będą do zainstalowania pomp śmigłowych, zatapialnych – spełnią 

wymagania producenta odnośnie wzniesienia wlotu pomp ponad dno ujęcia i wysokości napływu. 

Wewnątrz komór, na dnie, przewiduje się wykonanie kierownic niezbędnych dla stworzenia 

prawidłowych warunków dopływu do pomp śmigłowych. 

W układzie pionowym pompownię podzielono na dwie kondygnacje: dolną - komory ujęć 

(oddzielne dla każdej pompy) oraz górną – pomieszczenie kolan rur obsadowych i armatury 

zaporowej (wspólne dla trzech pomp). Strop pomiędzy kondygnacjami wykonany będzie jako 

szczelny. Wymagane jest także szczelne przejście rur obsadowych przez ten strop. W stropie, w 

trakcie betonowania umieszczone będą odcinki rur PVC w których będą montowane czujniki i 

sondy sterujące pracą pompowni.. 
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Ponad pomieszczeniem kolan pomp zaprojektowano strop górny. W stropie tym należy 

zabetonować okucia otworów montażowych pomp. Na powierzchni górnej stropu zaprojektowano 

warstwę uszczelniającą – nawierzchnię dwuwarstwową z asfaltu lanego o łącznej grubości 4 cm.  

Jako rozdzielnię elektryczną (sterownię) zaprojektowano prefabrykowany kontener 

ustawiony nad stropem pomieszczenie kolan pomp, na żelbetowej konstrukcji wsporczej. 

Na narożnikach korony budowli zabetonowane będą 4 repery powierzchniowe. 

Nad wlotem do pompowni zaprojektowano kłądkę do obsługi krat i zamknięć remontowych. 

Na kładce zaprojektowano otwory umożliwiające dostęp do komór wloytowych. Krawędź kładki od 

strony wody zabezpieczona będzie poręczą z rurek stalowych o wys. 1100 mm.  

Wloty do komór czerpnych pomp wyposażone zostaną w prowadnice zamknięć 

remontowych oraz prowadnice krat.  

Wyposażenie technologiczne 

Wyposażenie technologiczne pompowni obejmuje pompy, rurociągi tłoczne wraz z 

niezbędną armaturą oraz kraty i zamknięcia remontowe na wlocie. Składają się na nie: 

- pompowe agregaty zatapialne, śmigłowe, z silnikami o mocy ~55 kW, wydatku Q = 750 

l/s każdy i geometrycznej wysokości podnoszenia mieszczącej się w przedziale H = 1,0 

 4,6 m. Silniki pomp powinny być wyposażone fabrycznie w czujnik przecieku do 

komory stojana, czujnik temperatury łożysk i czujnik temperatury uzwojenia stojana. 

Pompy powinny posiadać kompletne wyposażenie umożliwiające instalację (kolumny i 

pierścienie osadcze, kolana kolumn, dekle itp. elementy dostarczone wraz z pompą) – 3 

kompl; 

- przepustnice zaporowe, z napędem elektrycznym i ręcznym o średnicy Dn 800 mm – 3 

szt; 

- kompensatory montażowe z EPDM Dn = 800 mm – 3 szt; 

- kompensatory montażowe, stalowe, spawane Dn = 800 mm – 12 szt  

- przejścia przez ścianę „łańcuchowe” Dn = 800 mm – 3 szt +3 szt na wylocie. 

- stalowe rurociągi  o średnicy Dz  = 808 mm x 11, - 3 szt. (L~40 m każdy), z 

połączeniami kołnierzowymi; 

- klapy zwrotne z tłumieniem hydraulicznym Dn = 800 mm na wylocie – 3 szt; 

- kraty na wlocie – 3 kompl.; 

- belki zamknięć remontowych  – 1 kompl.; 
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Instalacje elektryczne pompowni 

Projektuje się: 

 wykonanie i montaż w kontenerze (sterowni) rozdzielnicy głównej „RG”. 

 wykonanie i montaż ochrony przepięciowej, 

 wykonanie i montaż instalacji elektrycznych, 

 wykonanie i montaż instalacji antywłamaniowej, 

 wykonanie oświetlenia terenu pompowni, 

 wykonanie instalacji piorunochronnej. 

 

Układ sterowania pomp 

Zaprojektowano układ sterowania pracą pomp głównych pozwalający na sterowanie pracą 

pomp ręcznie i automatyczne. 

Sterowanie automatyczne realizowane będzie poprzez sterownik, w zależności od poziomu 

wody. Poziom wody mierzony jest za pomocą sond hydrostatycznych zainstalowanych w komorach 

pomp podłączonych bezpośrednio do sterownika.  

Uruchamianie silników pomp głównych odbywać się będzie przy pomocy układów 

łagodnego startu tzw. „SOFT-START” przeznaczonego do miękkiego rozruchu silników 

asynchronicznych.  

W układzie sterowania zastosowano: 

 zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem.  

 przetwornik alarmu i sygnalizacji podłączony do zainstalowanych w obudowie 

silnika pompy czujników.  

 

Kanały dopływowe 

Kanały dopływowe zbierające wodę z doliny Stężyckiej łączą się przed wlotem do 

pompowni. Dno i skarpy kanału dopływowego przed wlotem do pompowni zostaną umocnione dł. 

~6,0 m płytami żelbetowymi. Za umocnieniem z płyt skarpy kanałów dopływowych umocnione 

zostaną materacami siatkowo-kamiennymi o grub. 0,20 m układanymi na geowłókninie. 
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Wylot 

Wylot zaprojektowano jako dok żelbetowy z trzema światłami – każdy rurociąg posiada 

wylot do własnej komory. Na stropie wylotu zaprojektowano poręcze ochronne z rurek stalowych – 

wys. 1,10 m. 

Wylot posiada trzy komory o świetle B=2,40 m każda. W ścianie tylnej osadzone będą 

„łańcuchowe” przejścia szczelne przez ścianę, końcówki rurociągów Dn = 800 mm oraz klapy 

zwrotne z tłumikami. W komorach zaprojektowano ściany poprzeczne mające za zadanie rozbicie 

strug wody wypływającej z rurociągów tłocznych i wygaszenie jej energii. W dnie zaprojektowano 

nieckę wypadową o głębokości 0,40 m.  

Dostęp do montażu urządzeń umożliwiają otwory montażowe zabezpieczone pokrywami z 

blachy stalowej zamykane kłódkami. 

Każda komora posiada również właz kanałowy typu lekkiego oraz klamry złazowe. 

Konstrukcja wylotu wykonana zostanie z betonu hydrotechnicznego BH 30, W-8, M-200. 

Zbrojenie ze stali Qr = 360 MPa. 

Wykop fundamentowy 

Zaprojektowano wykonanie nowej pompowni w wąskoprzestrzennym wykopie 

fundamentowym. Ściany wykopu zostaną zabezpieczone stalowym ściankami szczelnymi z których 

część pozostanie jako skrzydełka na wlocie do pompowni oraz konstrukcja wylotu, część zaś 

zostanie po zakończeniu robót wyciągnięta.  

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie dna wykopu przy pomocy drenaży 

żwirowych i studzienek zbiorczych.  

 

Zagospodarowanie terenu pompowni 

Teren pompowni zostanie wygrodzony siatką stalową na słupkach. 

Na wjeździe na teren pompowni zaprojektowano 2 bramy przesuwne o szer. 4,0 m z furtką 

oraz oddzielną furtkę przy wejściu na schody skarpowe.  

Podjazd do budynku obsługi i plac manewrowy zaprojektowano o nawierzchni wykonanej z 

płyt betonowych, ażurowych, tzw. parkingowych. Płyty będą układane na warstwie geowłókniny o 

gramaturze 500g/m2, następnie otwory wypełnione zostaną humusem i obsiane mieszanką traw.  

Opaskę wokół budynku o szerokości 0,40 m zaprojektowano z kostki betonowej grub. 6 cm 

układanej na podsypce cementowo-piaskowej, okolonej obrzeżami trawnikowymi 75x20x6 cm. Od 

furtki w ogrodzeniu do wejścia do budynku gospodarczego i pompowni zaprojektowano ciąg pieszy 

z nawierzchnią utwardzoną jw. 
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Cały teren pompowni po zakończeniu robót będzie wyrównany i obsiany mieszanką traw. 

Wykonane będą nasadzenia krzewów zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

 

Odprowadzenie wód w trakcie prowadzenia robót 

W trakcie prowadzenia robót odpływ wody z terenów chronionych będzie odbywał się jak 

dotychczas, tj. istniejącym w pobliżu przepustem wałowym. 

Budowle żelbetowe, łącznie z fundamentami rurociągów należy posadowić na podsypce 

piaskowej ułożonej na geowłókninie separacyjnej. Wszystkie powierzchnie betonów należy 

impregnować i hydrofobizować środkami posiadającymi świadectwa dopuszczające do użycia. 

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych  konstrukcji budowli: 

 prowadnice krat i zamknięć szandorowych, 

 kraty stalowe, 

 klamry włazowe wraz z osłonami, 

 haki w belkach żelbetowych (przykrycie wieży zamknięć), 

 barierki,  

 i inne elementy narażone na korozję należy wykonać poprzez kilkakrotne malowanie 

farbami podkładowymi i nawierzchniowymi.  

Do malowania w.w. elementów należy zastosować jeden z wymienionych zestawów farb: 

Zestaw I 

- farba do gruntowania, miniowa      x 2 

- farba podkładowa, ftalowa       x 1 

- farba nawierzchniowa, ftalowa      x 2 

Zestaw II 

- farba do gruntowania, przeciwrdzewna, olejno - żywiczna, 

   do stalowych części    statków, czerwona, tlenkowa   x 2 

- farba nawierzchniowa, olejno – żywiczna dla okrętownictwa  x 3 

 

Powierzchnie podlegające malowaniu należy oczyścić przez odtłuszczenie i piaskowanie. 

Malowanie powinno być dokonywane na elementach pojedynczych lub zespołach spawanych i nie 

zmontowanych. Pierwsza warstwa gruntująca powinna być położona na powierzchnię metalu 

bezpośrednio po procesie oczyszczania, najdalej po 3 - 4 godzinach. Zaleca się, aby wszystkie 

warstwy malarskie nakładane były na powierzchnię konstrukcji przy pomocy pędzla. 

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodów rurowych należy wykonać malując przewody 

przed montażem (od zewnątrz), ze wszystkich stron następującym zestawem farb: 

- farba do gruntowania, miniowa      x 2 
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- farba nawierzchniowa, bitumiczna      x 3 

Przed malowaniem należy zamontować (na wszystkich 3 przewodach) w odpowiednich miejscach 

kołnierze przeciwfiltracyjne. Procedura czyszczenia przed malowaniem identyczna jak dla 

konstrukcji stalowych. 

Uszczelnienie przejścia przewodów rurowych przez ściany żelbetowe budowli należy 

wykonać w postaci opaski z kątownika stalowego 20x20x3 mm formowanego na gorąco wokół rury 

i spawanego szczelnie do niej, oraz uszczelki z plastycznej taśmy uszczelniającej bentonitowo - 

kauczukowej.  

Fundamenty rurociągów w postaci żelbetowych ław o wymiarach 240x120x40 cm 

rozmieszczonych co 3,5m należy posadowić jak pozostałe budowle na zagęszczonej podsypce 

piaskowej ułożonej na geowłókninie separacyjnej. Po ułożeniu rurociągu z betonu wtórnego należy 

wykonać łoże rurociągu. Obejmy przewodów rurowych spasować ściśle i spawać do wystawionych 

z fundamentu prętów zbrojenia. Betony impregnować i hydrofobizować a obejmy malować 

identycznie jak rury.  

 

 

 

3.10.2 Remont przepustu wałowego w km  9+533  (Obiekt 4) 

 

Przebudowa dotyczy istniejącego przepustu wałowego znajdującego się w km 9+533 wału 

przeciwpowodziowego Wisły. Przepust ten przeprowadza wody starorzecza (Odnogi) przez wał ze 

zlewni własnej oraz projektowanego ujęcia do starorzecza w km 0+850 wału głównego. Istniejący 

przepust wałowy składa się z następujących elementów : 

 żelbetowy przyczółek wlotowy  

 wieża zasuw z jednodzielną zasuwą i  mechanizmem wyciągowym, 

 przewód betonowy o św. 120 x 150, 

 żelbetowy przyczółek wylotowy, 

 umocnień wlotu i wylotu. 

 stalowa klapa zwrotna z przeciwwagą. 

Ogólny stan techniczny przepustu jest niezadawalający. Dotyczy to głównie  zasuwy jej 

mechanizmu wyciągowego oraz stanu umocnień ponuru i poszuru oraz klapy zwrotnej. Prace 

remontowe związane z przebudową przepustu wałowego należy prowadzić przy ciągłym 

przepływie wody w okresach niżówkowych stanów wód w starorzeczu. W przypadku 

wykonywania remontu przepustu poza okresem niżówkowym, wykonawca robót  musi przewidzieć 

w zakresie wycenianych prac wykonanie gródz ziemnych w dolnym i górnym stanowisku, 
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odpowiednie odwodnienie i rurociąg tranzytowy dla przeprowadzenia wód z górnego do dolnego 

stanowiska.   

 

 

Zaprojektowano wykonanie następujących prac remontowych przebudowy przepustu 

wałowego: 

1. Remont istniejącej zasuwy: 

- wykonanie i montaż szandorowych zamknięć remontowych,  

- demontaż, czyszczenie - piaskowanie konstrukcji zasuwy, 

- likwidacja ubytków-wżerów w konstrukcjach stalowych, 

- wykonanie nowych elementów konstrukcji zasuwy (blachownic), 

- piaskowanie i oczyszczenie prowadnic i dźwigarów pod zamknięcia, 

- wymiana uszczelek, 

- malowanie zamknięć i pozostałych konstrukcji stalowych, 

- rozebranie i złożenie  mechanizmu wyciągowego zamknięć z wymianą niesprawnych 

elementów (wg katalogu typowych mechanizmów wyciągowych M-366), 

- ponowny montaż zamknięcia, 

-  smarowanie elementów ruchomych zasuwy. 

2. Remont istniejącej klapy zwrotnej: 

- wykonanie i montaż szandorowych zamknięć remontowych,  

- demontaż, czyszczenie - piaskowanie konstrukcji klapy, 

- likwidacja ubytków -wżerów w konstrukcjach stalowych, 

- naprawa lub wykonanie nowych elementów konstrukcji klapy, 

- piaskowanie i oczyszczenie prowadnic i dźwigarów pod zamknięcia, 

- wymiana uszczelek, 

- malowanie zamknięć i pozostałych konstrukcji stalowych, 

- ponowny montaż klapy zwrotnej, 

-  smarowanie elementów ruchomych klapy. 

3. Rozbiórka istniejących schodów skarpowych (Obiekt 3). 

4. Odsłonięcie istniejących przyczółków wlotowego i wylotowego (wykop i zasypanie po 

wykonaniu napraw powierzchni betonów). 

5. Skucie powierzchni ścian przyczółków, usunięcie luźnych fragmentów betonów i 

oczyszczenie odsłoniętego zbrojenia poprzez piaskowanie.  

6. Nałożenie warstwy szczepnej na oczyszczone powierzchnie betonów przyczółków. 
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7. Uzupełnienie ubytków na ścianach, przyczółkach za pomocą betonu natryskowego 

marki BH-30, minimalne otulenie zbrojenia 4 cm 

8. Wykonanie gładzi cementowej na ścianach przyczółków 

9. Wszystkie powierzchnie starych i nowych betonów należy oczyścić z luźnych 

fragmentów, impregnować i hydrofobizować środkami posiadającymi świadectwa 

dopuszczające do użycia. 

10. Wykonanie nowych schodów skarpowych typu Sch-2 po odpowietrznej i odwodnej 

stronie przepustu (Obiekt 3). 

11. Wykonanie umocnień z materacy siatkowo kamiennych o gr. 0.3m na długości 55m 

powyżej budowli i 70m poniżej (łącznie na powierzchni 927m
2
). 

12. Umocnienie podłoża pod materace siatkowo kamienne geowłókniny. 

13. Wykonanie palisady na zakończeniu umocnień wlotu i wylotu z kołków 10-12cm o 

dł.1,5m (łącznie 24 mb) 

14. Wykonanie i montaż barier ochronnych wys. 150cm wzdłuż biegu schodów i na 

przyczółkach przepustu. 

15. Plantowanie i obsiew skarp wału w rejonie przepustu. 

 

 

 

3.10.3 Przejazdy wałowe, zjazdy i mijanki  

 

Tabela 15  Zestawienie ilości podjazdów , przejazdów wałowych i mijanek 

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn.  

miary 

Ilość jednostek 

 Łącznie 
Obiekt w/g pkt. 1.4 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Podjazdy i przejazdy wałowe szt. 4 2 2 2 - - 

 Mijanki szt. 20 4 11 5 - - 

 

Na objętym projektem odcinku wału istnieje i projektuje się do przebudowy 6 szt. 

podjazdów (zjazdów) i przejazdów wałowych.  Projektowane przejazdy i podjazdy mają szerokość 

korony  5,0 m natomiast pasa umocnionego 4,0m. Konstrukcja nawierzchni od góry konstrukcji na 

wszystkich obiektach przedstawia się następująco : 

- bez fazowa kostka brukowa koloru szarego typ Behaton (podwójne T) -  8 cm, 

- podsypka cementowo piaskowa       -  10 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego tłuczeń 0-63mm   -  30 cm, 

- geowłóknina separacyjna       -  500 g/m
2
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Nachylenie podjazdów, zjazdów na przejazdach wałowych wynosi od 1:8 do 1:10.  

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na Rys. 5. 

 

 Na objętym projektem odcinku wału projektuje się 20 szt. mijanek.  Projektowane mijanki 

mają szerokość korony  7,0 m natomiast pasa umocnionego 6,0.  Szczegółowe rozwiązania 

przedstawiono na Rys. 2.  Konstrukcja nawierzchni od góry konstrukcji na wszystkich obiektach 

przedstawia się następująco : 

- bez fazowa kostka brukowa koloru szarego typ Behaton (podwójne T) -  8 cm, 

- podsypka cementowo piaskowa       -  10 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego tłuczeń 0-63mm   -  30 cm, 

- geowłóknina separacyjna       -  500 g/m
2
 

 

3.10.4 Schody skarpowe 

 

W wyniku wizji terenowych i uzgodnień zaprojektowano 12 szt. ciągów komunikacyjnych 

pieszych przez wał. Projekt przewiduje wykonanie typowych schodów żelbetowych typu Sch-2 w 

lokalizacjach i o długościach biegów przedstawionych w poniższej tabeli. 

Tabela 16  Lokalizacja projektowanych schodów skarpowych typu Sch-2 

Lp. Obiekt 
Lokalizacja 

[km] 

Długość biegu projektowanych schodów 

[mb] 

1 1 4.287 15,3 

2 1 5.027 20,9 

3 2 6.224 22,1 

4 2 7.700 24,3 

5 3 9.535 22,0 

6 3 9.566 15,2 

7 4 - 27,0 

Łącznie 147 

 

 

3.11 Roboty wykończeniowe 

 

W projekcie przewidziano humusowanie skarp i korony rozbudowanego nasypu wału 

warstwą o łącznej grubości 15 cm ziemią urodzajną (humusem). Wykonanie warstwy 10cm  

następnie ułożenie i zamocowanie biowłókniny i przykrycie kolejną 5 cm warstwą ziemi 

urodzajnej. W projekcie przewiduje się również obsiew pasa po obu stronach przebudowywanego 

wału szerokości  10 m mieszanką traw.  Po wschodach należy wykonać dwukrotne koszenie 

pielęgnacyjne oraz wygrabienie skarp i korony wraz z pasem przy stopie skarpy odpowietrznej. 
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Skarpę odpowietrzną, odwodną i koronę wału umocnić należy poprzez ułożenie 

biowłókniny z odpowiednio dobraną mieszanką nasion traw  na 10 cm warstwie humusu z 

przykryciem 5 cm warstwą humusu. Łączne zestawienie  powierzchni do tego rodzaju umocnienia 

zamieszczono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 17  Zakres robót umocnienia skarp i  zagospodarowania terenów składowania gruntu  

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn.  

miary 

Ilość jednostek 

 Łącznie 
Obiekt w/g pkt. 1.4 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Umocnienie skarp i korony 

biowłókniną na 15 cm 

warstwie humusu 

m
2
 140433 25791 79222 34218 1202 - 

2 

Humusowanie warstwą 10 cm 

i obsiew pasów 

technologicznych 

m
2
 110000 23840 59400 26760 - - 

3 

Zagospodarowanie miejsca 

składowania gruntu 

wydobytego z dna starorzecza 

m
2
 30000 - - - - 30000 

 

 

Tabela 18  Mieszanka nasion traw 

L.p. Rodzaj i gatunek nasion trawy Norma wysiewu  

[kg/ha] 
1 Rajgras wyniosły 18,0 

2 Stokłosa bezostna 13,5 

3 Wiechlina łąkowa  8,0 

4 Kostrzewa czerwona 36,0 

5 Koniczyna biała  4,5 

6 Roślina ochronna  Życica trwała  10,0 

Razem  90,0 

 

W ramach robót wykończeniowych po zakończeniu wszystkich robót ziemnych i 

umocnieniowych, niezbędnym jest., wbudowanie 54 szt. słupków hektometrowych oraz 

odtworzenie 1 szt. słupków kilometrażowych Wisły.    
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W ramach robót wykończeniowych należy wykonać odbudowę rozebranych na etapie prac 

przygotowawczych zapór drogowych.  Zakres tych prac zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 19 Zestawienie projektowanych bram, ogrodzeń, barier i tablic informacyjnych 

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn.  

miary 

Ilość  

jednostek 

łącznie 

Ilość  jednostek / Obiekt  

w/g pkt. 1.4 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Budowa ogrodzeń / bram / furtek  mb 110/2/4 - - - 110/2/4 - 

2 Budowa barier, zapór drogowych szt. 2 2 2  - - 

3 Tablice informacyjne szt. 4 1 1 1 1 - 

4 Bariera energochłonna 

(8+200÷8+300) 

mb 100 - 100 - - - 

 

Zapory drogowe projektowane są na koronie wału na drodze eksploatacyjnej w km 5+270, 8+200 

W rejonie zapór drogowych przewidziano również ustawienie tablic informacyjnych. Proponowany 

tekst tablicy informacyjnej  jest następujący: 

 

U W A G A  ! 
 

NA TERENIE WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH 
ZABRANIA SIĘ, POD ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ 

WYPASU ZWIERZĄT, RUCHU POJAZDÓW  ORAZ  
INNYCH DZIAŁAŃ NISZCZĄCYCH WAŁY, BUDOWLE I URZĄDZENIA WAŁOWE 

ZAKAZ NIE DOTYCZY POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH WZMiUW w Lublinie. 
 

 

3.12 Skrzyżowania projektowanej inwestycji z istniejącą infrastrukturą techniczną 

 

Na podstawie mapy sytuacyjno wysokościowej jak również uzyskanych uzgodnień wynika że 

na odcinku projektowanego wału nie występują skrzyżowania z obcą infrastrukturą techniczną. 
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4 WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROBÓT - ZAŁOŻENIA 

TECHNOLOGICZNE PROWADZENIA ROBÓT 

 

Wykonanie przebudowy istniejącego wału powinno odbywać się zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w tym zakresie, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, WTWO 

„Wytyczne wykonania i odbioru robót ziemnych” oraz innymi obowiązującymi normami i 

przepisami dotyczącymi zasad przebudowy wałów przeciwpowodziowych (Wały 

przeciwpowodziowe – wytyczne instruktażowe projektowania). Ważne są tu także przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP (Roboty transportowe, obsługa ciężkich maszyn i 

pojazdów). 

Roboty ziemne prowadzić należy odcinkami o długości ok. 200m. Ograniczenie to wynika z 

warunków ochrony przeciwpowodziowej. Zdjęcie darniny i warstwy ziemi humusowej znacznie 

osłabia istniejący korpus wału. 

W czasie prowadzenia robót ziemnych korzystać należy z ogólnodostępnych prognoz 

meteorologicznych i stosownie do nich organizować pracę. Przy prowadzeniu robót 

umocnieniowych przestrzegać należy terminów agrotechnicznych gwarantujących właściwe 

zadarnienie skarp. Roboty na poszczególnych odcinkach można wykonywać równolegle lub 

etapowo z przesunięciem czasowym.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, projekcie technologicznym i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej,  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

 projekt technologiczny wykonania inwestycji i organizacji budowy . 
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4.1 Roboty przygotowawcze 

- roboty pomiarowe (wytyczenie osi i zasięgu skarp, przygotowanie reperów roboczych), 

- prace karczunkowe, 

- wykoszenie powierzchni trawiastych inwestycji, 

- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej warstwą gr. 0,20m, , 

- likwidacja istniejących słupków hektometrowych, kilometrowych, 

- przygotowanie platformy i ramp zjazdowych dla maszyny wykonującej przesłonę 

przeciwfiltracyjną, 

- przygotowanie placów dla mieszalników przygotowujących zaczyn bentonitowo – 

cementowy oraz stanowiska pompowe podawania zaczynu do maszyny wykonującej 

przesłonę, 

Wykonawca robót, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji,  zobowiązany jest do 

wykonania szczegółowej inwentaryzacji dróg (w tym fotograficznej) w rejonie inwestycji po 

których odbywał się będzie transport materiałów i sprzętu do jej realizacji wraz z przekazaniem 

kopii Właścicielowi drogi oraz Inwestorowi. Po zakończeniu prac lub wcześniej według 

szczegółowych uzgodnień z właścicielami dróg, Wykonawca robót zobowiązany jest do 

przywrócenia ich do stanu pierwotnego, z okresu przed przystąpienia do prac budowlanych. 

 

4.2 Wykonanie uszczelnienia korpusu i podłoża wału 

Wykonanie przesłony bentonitowo – cementowej uszczelniającej korpus i podłoże wału 

poprzedzić należy przygotowawczymi robotami ziemnymi stanowiska pracy sprzętu instalującego 

przesłonę. Przesłona powinna być wykonywana przez firmę wyposażoną w sprzęt umożliwiający 

wykonanie projektowanych robót oraz zapewniający ciągłe monitorowanie przebiegu wykonywanej 

przesłony (czas pracy, głębokości instalacji, ilość dozowanego zaczynu). Roboty wykonywane 

powinny być objęte nadzorem inwestorskim i autorskim. Nadzór inwestorski podczas częstych 

pobytów winien szczególną uwagę zwracać na głębokość i jednorodność wykonywanej przesłony. 

Wykonawca powinien w sposób ciągły rejestrować głębokość i ilość wprowadzonej masy 

bentonitowo – cementowej a wyniki przedstawiać każdorazowo nadzorowi. Po zakończeniu robót 

wyniki te, łącznie z badaniami wytrzymałości i przepuszczalności i szczelności przesłony załączyć 

do operatu powykonawczego. Badania wytrzymałości, przepuszczalności i szczelności przesłony 

musi przeprowadzić niezależne laboratorium. Wprowadzany do przesłony zaczyn musi posiadać 

Aprobaty Techniczne zastosowanych składników (cementu, bentonitu oraz dodatków; lub 
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alternatywnie: gotowych mieszanin) oraz atest Higieniczny PZH o braku szkodliwego wpływu na 

środowisko naturalne. 

Zastosowane do wykonania przesłony materiały muszą posiadać aktualną Aprobatę 

Techniczną do stosowania w: 

- technologii wgłębnego mieszania gruntu, 

- wykonywaniu przesłon przeciwfiltracyjnych (wodoszczelnych) w wałach 

przeciwpowodziowych, 

- występujących warunkach gruntowo - wodnych, 

oraz Atest Higieniczny.  

Dopuszcza się stosowanie wyłącznie gotowych mieszanin dopuszczonych aprobatą 

techniczną do budowy przesłon przeciwfiltracyjnych metodą wgłębnego mieszania gruntu. 

Mieszanki bentonitowo – cementowe  powinny być dobierane zależnie od  lokalnych parametrów 

gruntu w których wykonywana jest przesłona tak by osiągnąć wymagane parametry .  

Właściwości materiału w przegrodzie przeciwfiltracyjnej muszą zapewnić jej następujące 

parametry: 

Przepuszczalność*  kf  1×10
-7

, 

Wytrzymałość **  ≥ 0,5 MPa, 

* Współczynnik filtracji po 28 dniach (Metody laboratoryjne i polowe, jak dla gruntów słabo-

przepuszczalnych), 

** Wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe po 28 dniach  (PN-EN 12390-3:2002). 

 

Do wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej w technologii  wgłębnego mieszania gruntu  

zastosowany musi być specjalistyczny sprzęt przeznaczony wyłącznie do tego rodzaju prac. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej 

technologii robót : 

 gąsienicowego pojazdu wiertniczego (wiertnicy) z przymocowanymi na prowadnicy 

dwoma lub trzema świdrami ciągłymi (zespół świdrów) napędzanych niezależnymi 

napędami zapewniającymi minimalną prędkość obrotową świdrów  (40obr./min)  

podczas wykonywania i mieszania pojedynczych segmentów (lameli) przesłony 

przeciwfiltracyjnej, 

 dodatkowego sprzętu przystosowanego do mieszania wgłębnego gruntu  (m. in. 

pomp, przewodów tłocznych, silosów z materiałami, mieszalników itp.). 

Sprzęt do formowania przesłony przeciwfiltracyjnej w podłożu powinien być wyposażony w 

urządzenia automatycznie rejestrujące parametry procesu mieszania i gwarantujące wysoką jakość 

wykonywanych prac a mianowicie: 

 głębokość odwiertu, 
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 ilość pompowanego zaczynu, 

 zużycie zaczynu, 

 ciśnienie oleju elementów napędowych, 

 czas wwiercania i podciągania świdrów, 

 przebieg pracy świdrów ( czyli zależność pomiędzy głębokością  a czasem pracy 

rejestrująca każe pogrążenie świdrów). 

Elektronicznie rejestrowane wyniki pomiarowe  z przebiegu wykonania przesłony muszą 

być zapisane na przenośnych nośnikach  pamięci i wydrukach komputerowych. Ponadto operator 

wiertnicy, powinien mieć możliwość, poprzez umieszczony w kabinie monitor, kontrolowania w 

trakcie prac wiertniczych takich parametrów jak: nr. kolejnej lameli, liczbę wykonanych lameli, 

odległość pojazdu wiertniczego od punktu początkowego prac, głębokość odwiertu. 

Niedopuszczenia się do realizacji inwestycji sprzętu nie spełniającego wyżej wymienionych 

warunków. Roboty można wykonywać wyłącznie przy pomocy sprzętu specjalistycznego i stacji 

mieszania zaakceptowanych przez nadzór inwestorski i autorski. Sprzęt musi być sprawny i 

spełniać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Prace można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia nadzoru potwierdzonego wpisem do 

Dziennika Budowy. 

1. Metoda wgłębnego mieszania gruntu polega na mieszaniu gruntu z doprowadzaniem w trakcie 

procesu technologicznego zaczynu cementowo-bentonitowego i mieszaniu tak powstałego 

materiału do momentu uzyskania tzw. cementogruntu. Dzięki zastosowaniu odpowiednich 

narzędzi wiertniczych zostaje złamany naturalny szkielet gruntu, a następnie zmieniony jego 

układ z równoczesnym wypełnieniem wolnych przestrzeni zaczynem wiążącym. Wykonanie 

przesłony obejmuje przygotowanie zawiesiny w mieszalniku oraz formowanie poszczególnych 

lamel w gruncie z poziomu platformy roboczej (korony wału przeciwpowodziowego) za pomocą 

wiertnicy z zamontowanym na niej zespołem świdrów. Na prowadnicy pojazdu wiertniczego są 

przymocowane obok siebie dwa lub trzy świdry ciągłe z niezależnym napędem. Dzięki 

niezależnym napędom świdrów, kierunek obrotu oraz prędkość obrotowa świdrów mogą być 

dowolnie sterowane w zależności od, w danym miejscu, panujących warunków gruntowych. W 

ten sposób gwarantowany jest najwyższy stopień homogenizacji mieszanki tworzącej przesłonę 

przeciwfiltracyjną.  Minimalna prędkość obrotowa świdrów musi wynosić minimum  40 

obr./min przy pierwszym zejściu oraz 55 - 65 obr./min przy kolejnych.  W ten sposób 

gwarantowany jest najwyższy stopień homogenizacji mieszanki tworzącej przesłonę 

przeciwfiltracyjną. 
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2. Bentonitowo – cementowa zawiesina samotężejąca, dostarczana do wiertnicy, przygotowywana 

jest w szybkoobrotowym mieszalniku koloidalnym i powinna mieć odpowiednią gęstość 

objętościową (lub ekwiwalentnie stosunek W/C), którą optymalizuje na miejscu inżynier 

budowy zależnie od obserwowanego przebiegu mieszania (typowe gęstości wynoszą 1,45 do 

1,65 g/cm3 lub mają W/C<1,1 do 0,7). Przed rozpoczęciem pompowania operator stacji 

sprawdza gęstość każdej partii przygotowanej zawiesiny za pomocą areometru i notuje wynik 

pomiaru.  

3.  Końcówkę mieszającą wiertnicy należy ustawić ponad oznakowanym punktem wyznaczającym 

oś poszczególnej lameli. Zestaw świdrów zostaje wkręcany w podłoże w wyniku czego powstają 

pojedyncze segmenty (lamele) o szerokości równej sumie średnic świdrów. Wiercenie odbywa 

się metodą bezwstrząsową i jest wspomagane równoczesnym doprowadzaniem zaczynu 

zawiesiny bentonitowo - cementowej. Otwór wylotowy zawiesiny znajduje się na końcu świdra, 

a wiertnica jest połączona z pompą za pomocą węża. Po osiągnięciu założonej w projekcie 

głębokości następuje homogenizacja mieszanki gruntu z zawiesiną bentonitowo – cementową 

poprzez obustronny ruch rotacyjny pojedynczych świdrów przy jednoczesnym unoszeniu i 

zagłębianiu prowadnicy wraz ze świdrami..  

4. Po osiągnięciu głębokości określonej w projekcie i nośnego gruntu następuje naprzemienne 

podnoszenie i opuszczanie obracanej końcówki mieszającej. Czynności te są powtarzane co 

najmniej 4 razy w celu dobrego wymieszania zawiesiny z gruntem, co ma istotne znaczenie przy 

formowaniu poszczególnej lameli w gruntach uwarstwionych i spoistych. Całkowita ilość 

zawiesiny użytej do wykonania lameli powinna być mierzona za pomocą przepływomierza Ilość 

mieszanki samotężejącej w 1 m3 gotowej przesłony powinna wynosić minimum 230kg. W 

przypadku przeszkód w podłożu odpowiednie decyzje podejmuje projektant wzmocnienia 

gruntu.  

5. Rozmieszczenie poszczególnych lamel w planie oraz ich długość należy przyjąć według projektu 

wykonawczego. W celu zapewnienia ciągłości przesłony przeciwfiltracyjnej, pojedyncze lamele 

przesłony są wykonywane w kolejności na przemian. Przestrzeń pomiędzy dwoma lamelami 

pierwotnymi zamykana jest lamelą wtórną, która zachodzi na obydwie, sąsiadujące lamele 

pierwotne. Dodatkową, charakterystyczną cechą dla w/w przebiegu prac jest dodatkowe 

wymieszanie miejsc przecięcia się lameli pierwotnych i wtórnych tak zwaną lamelą dodatkową. 

6.  Prace przy wykonywaniu przesłony przeciwfiltracyjnej nie powinny być wykonywane przy 

temperaturze powietrza poniżej 0°C.  

7. Po wykonaniu przesłony należy odczekać do czasu zakończenia wiązania spoiwa minimum 28 

dni. W obszarze wykonanych prac nie dopuszcza się ruchu ciężkiego sprzętu. Przystąpienie do 

prac przy wykonanej przesłonie należy uzgodnić z nadzorem.  
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Kontrola przesłony w czasie prowadzenia robót  

Kontrola w trakcie wykonywania przegrody powinna obejmować : 

a) materiały stosowane do wytworzenia zawiesiny twardniejącej (należy sprawdzić dokumenty 

dostawy każdej partii materiału); 

b) podstawowe parametry zawiesiny twardniejącej, przygotowanej w mieszalniku, badane przed jej 

wpompowaniem w podłoże: 

- gęstość (co najmniej raz na zmianę roboczą) 

- lepkość (na początku robót i każdorazowo w razie zmiany receptury lub  składników zawiesiny); 

- odstój wody (na początku robót i każdorazowo w razie zmiany receptury lub składników 

zawiesiny); 

c) ilość zawiesiny pompowanej w czasie oraz sumaryczne zużycie na segment lub lamelę 

d) poziom zawiesiny w rowie technologicznym; 

e) wymiary geometryczne przegrody w trakcie jej realizacji (głębokość, pionowość i konieczne 

zazębienie segmentów lub lameli); 

f) badania próbek materiału świeżo wykonanej przegrody (należy pobrać w dniu wykonania 

przegrody co najmniej 2 próbki na każde 100 m długości przegrody wzdłuż walu), obejmujące 

sprawdzenie: 

- gęstości, 

- wytrzymałości na ściskanie i wodoprzepuszczalności (po 28 dobach dojrzewania próbek). 

 

Wykonawca zobowiązany jest realizować program monitorowania, obejmujący ciągłe obserwacje i 

dokumentowanie wszystkich parametrów gwarantujących wysoką jakość wykonywanych prac. 

Elektronicznie rejestrowane wyniki pomiarowe  z przebiegu wykonania przesłony muszą być 

zapisane na przenośnych nośnikach  pamięci i wydrukach komputerowych., są to: 

1. głębokość odwiertu , 

2. ilość pompowanej zawiesiny bentonitowo – cementowej,  

3. zużycie zaczynu w zależności od głębokości – przebieg graficzny, 

4. ciśnienie oleju elementów napędowych (opory wiertnicy), 

5. czas wwiercania i podciągania świdrów w zależności od głębokości – przebieg graficzny, 

6. przebieg pracy świdrów, czyli zależność pomiędzy głębokością a czasem pracy – przebieg 

graficzny. 
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Kontrola przesłony po jej wykonaniu obejmuje : 

1. Kontrola efektów wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej powinna odpowiadać 

wymaganiom niniejszej specyfikacji oraz  PN-EN 1538:2002.  

2. Do odbioru robót wykonawczych powinien być przedstawiony operat zawierający bieżące 

wyniki badań gęstości, lepkości, odstoju wody, współczynnika filtracji oraz wytrzymałości na 

jednoosiowe ściskanie zawiesiny bentonitowo – cementowej podawanej do maszyny 

wykonującej przesłonę przeciwfiltracyjną.  

3. Badania stanu przesłony przeciwfiltracyjnej po jej wykonaniu (min. 28 dni) powinny 

zawierać: lokalizację pionów badawczych i odkrywek, dokumentację zdjęciową z 

wykonanych odkrywek, badania głębokości przesłony w pionach, badania szerokości 

przesłony w odkrywkach, badania gęstości, wilgotności, wytrzymałości, współczynnika 

filtracji oraz mikroagregatowe materiału przesłony. Badania te muszą być wykonane w 

następującym zakresie: 

- na 1000 mb przesłony  min. 5 przewiertów w przesłonie stwierdzających głębokość jej 

założenia, 

- na 1000 mb  przesłony min. 5 odkrywek stwierdzających wizualnie stan przesłony (do 

podstawy wału) , określeniem jej grubości i poborem prób do badań 

wytrzymałościowych i filtracyjnych łącznie z zabudową i dokładnym zagęszczeniem 

(Is>0.95) oraz przywróceniem stanu pierwotnego skarpy nasypu wału. 

Badania geotechniczne przesłony muszą być zlecone do certyfikowanego laboratorium 

zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski i Autorski. 

 

 

 

4.3 Roboty ziemne 

Prace ziemne przewiduje się prowadzić w następującej kolejności technologicznej : 

- rozebranie platform i ramp zjazdowych dla maszyny wykonującej przesłonę, 

- wbudowanie w korpus projektowanego wału - formowanie wału oraz podjazdów, 

przejazdów i przepędów koparkami i spycharkami, 

- zagęszczenie w częściach przyskarpowych ubijakami ręcznymi, w części nadbudowy 

korpusu walcami samojezdnymi. Zraszanie wodą części gruntu przed zagęszczeniem (do 

wilgotności optymalnej, określonej wg metody Proctora). 

Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie tzn. z 

WTWiO - "Wytyczne wykonania i odbioru  roboty ziemne" (Ministerstwo Ochrony Środowiska 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Warszawa 1994r.) , Polską Normą PN-B-12095 „Urządzenia 

wodno-melioracyjne, Nasypy , Wymagania i badania przy odbiorze” oraz innymi obowiązującymi 
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normami i przepisami dotyczącymi  zasad odbudowy i przebudowy wałów przeciwpowodziowych 

(„Wały przeciwpowodziowe - wytyczne instruktażowe projektowania” CBSiP Bipromel, Biuletyn 

Informacyjny Melioracje Rolne Warszawa 1982r). Ważne są tu także przepisy bezpieczeństwa i 

higieny pracy - BHP (Roboty transportowe, obsługa ciężkich maszyn i pojazdów, prace na 

wysokościach, w wykopach i w rejonie linii energetycznych itp.).  

Nie należy wbudowywać gruntu z zanieczyszczeniami (korzenie drzew, kamienie, kłącza 

itp.). Grubości warstw rozkładanego gruntu nie powinny być większe niż 30cm. Przy tej grubości 

warstw i wymaganym stopniu zagęszczenia ilość przejazdów sprzętu zagęszczającego po jednym 

śladzie wynosić powinna średnio 5 6 razy. Dokładną ilość przejść sprzętu należy ustalić 

doświadczalnie, przy wykonywaniu zagęszczenia pierwszego odcinka. Trasy przejść sprzętu 

zagęszczającego (walec samojezdny 9 t) powinny być prowadzone od skarp w kierunku osi nasypu, 

przy czym powinny się one pokrywać na szerokości 5 20 cm ze śladem poprzedniego przejazdu. 

Skarpy wału powinny być dogęszczane przy pomocy płyt wibracyjnych na wysięgniku koparki. W 

okresie, gdy temperatura trwale spada poniżej -5
o
C, nie jest dopuszczalne wbudowywanie i 

zagęszczanie gruntu. Grunt jest wówczas przemarznięty, zbrylony i może zawierać śnieg lub lód. 

Grunt na skarpach zagęszczać  należy przy pomocy ręcznych zagęszczarek spalinowych. 

Zagęszczanie należy prowadzić do osiągnięcia wskaźników zagęszczenia. 

Wszystkie roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. Po 

zrealizowaniu inwestycji  należy wykonać geodezyjną inwentaryzację wykonanych robót. 

   

4.4 Roboty wykończeniowe i umocnieniowe  

- plantowanie skarp nasypu, 

- wykonanie umocnienia podjazdów zjazdów i przepędów 

- budowa schodów skarpowych, 

- humusowanie skarp i korony wału z ułożeniem biowłókniny, 

- obsiew mieszanką traw, 

- pielęgnacja i koszenie obsianych powierzchni, 

 

4.5 Budowle wałowe – pompownia  

Podane poniżej wskazówki należy traktować jako ogólne wytyczne wykonania robót. 

Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z częścią elektryczną, która stanowi jego 

integralną część. 

Przewidziano następującą kolejność wykonania prac: 
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1. Wykonanie wykopu fundamentowego pod osłoną ścianki szczelnej i instalacji 

odwodnieniowej. 

2. Wykonanie żelbetowej konstrukcji pompowni. 

3. Wykonanie wylotu z pompowni  

4. Ułożenie rurociągów tłocznych. 

5. Wykonanie ubezpieczenia dna i skarp odcinka kanału odpływowego, na który 

oddziaływuje  pompownia. 

6. Montaż pomp i armatury. 

7. Zasypanie budowli oraz  rurociągów. 

8. Wykonanie ścianek skrzydeł pompowni. 

9. Wykonanie nasypu wokół pompowni. 

10. Rozruch pomp. 

11. Wyposażenie pompowni zgodnie z zaleceniami Inwestora. 

12. Roboty wykończeniowe i porządkowe. 
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5 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji należy: 

1. Przestrzegać zasad i wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z ogólnych 

przepisów, a szczególnie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 118 poz. 1263 z dn. 

15.10.2001 r), szczególnie niedopuszczalne jest: 

- obsługiwanie  maszyn  roboczych  bez  urządzeń  zabezpieczających  lub 

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami,  

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu,  

- brak zapewnienia środków bezpieczeństwa przewidzianych w dokumentacji techniczno - 

ruchowej (instalacji obsługi) podczas pracy maszyn, na drodze dojazdowej z rezerwy 

gruntu, w pobliżu budynków, przy wykonywaniu wykopów, przy pracy na terenie 

rezerwy i skarpach wału. 

2. Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych w punkcie l wymogów jest kierownik 

budowy lub upoważniony przedstawiciel wykonawcy np. inżynier budowy. 

3. W przypadku rażącego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowiązany, 

wpisem do dziennika budowy, egzekwować przestrzeganie wymogów wynikających z 

przytoczonych przepisów. 

4. Poza wymienionymi zasadami wynikającymi z przepisów ogólnych należy przestrzegać 

wymogów wynikających z rozwiązań technicznych i specyfiki przedmiotowej inwestycji, a 

mianowicie: 

A. Roboty wykonawcze wykonywać sukcesywnie odcinkami do 200 m długości.  

Stosowanie powyższej zasady wynika z wymogów ochrony przeciwpowodziowej. 

Realizacja robót na odcinkach o większej długości jest możliwa pod warunkiem 

dysponowania przez wykonawcę robót sprzętem w ilości zapewniającej sprawne 

wykonanie robót ziemnych. 

B. Z uwagi na rodzaj robót - wał zabezpieczający przyległe tereny przed powodzią -roboty 

wykonawcze należy realizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

przeciwpowodziowe. Z tego względu należy przestrzegać wymogów opisanych w 

punkcie A.  

W przypadku zbliżającego się zagrożenia należy: 

- natychmiast poinformować kierownika budowy, 
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-  zgromadzić na budowie odpowiednią ilość materiałów zabezpieczających (piasek, 

worki, folia) i sprzętu, 

-  wstrzymać roboty wykonawcze, a na odcinku będącym w trakcie realizacji, wykonać 

prace zabezpieczające, prowadzić ciągłe obserwacje stanu budowli (wału), 

- w przypadku zaobserwowania niekorzystnych zjawisk (wzmożona filtracja, 

osuwiska itp.) natychmiast powiadomić odpowiednie władze celem podjęcia działań 

zapobiegających zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi i mienia.  

C. Wykopy robocze wykonane dla instalacji przesłony uszczelniającej podłoże wału należy 

wykonać z zachowaniem wymogów: 

- ochrony przeciwpowodziowej w przypadku zbliżającego się zagrożenia, wykopy 

należy zasypać gruntem z urobku (z zagęszczeniem), 

- ochrony bezpieczeństwa pracy .  

D. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Do wymogów w tym zakresie należy zaliczyć: 

-  zabezpieczenie terenu przed skażeniami. Pracujący sprzęt i maszyny muszą być 

pozbawione wycieków materiałów pędnych i smarów oraz zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Dotyczy to również ewentualnego magazynu materiałów 

(olej napędowy, smary), 

-  zagospodarowanie rezerw i obsiew skarp wału należy wykonać w okresie 

agrotechnicznie optymalnym dla danego typu robót, 

E. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. Roboty 

wykonawcze nie mogą powodować trwałych szkód na terenie przyległym do inwestycji. 

Czasowe zajęcie terenu w uzgodnieniu z właścicielem nie może ograniczać jego wartości 

użytkowej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna być wyposażona w tablicę 

informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 
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6 WYTYCZNE UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI WAŁU 

Podstawową funkcją projektowanego wału jest ochrona przed powodzią Doliny Stężyckiej. 

W tym celu niezbędne jest utrzymanie wału w pełnej sprawności technicznej. 

Do podstawowych czynności z tym związanych należy zaliczyć: 

- przeprowadzanie przeglądów okresowych minimum co najmniej 1 razy w roku, w tym 

jednego w czasie wezbrania, 

- wykonywanie pomiarów kontrolnych układu wielkich wód w czasie wezbrań, 

- przeprowadzanie, raz na 5 lat, niwelacji korony i skarp, 

- dokonywanie corocznej wizualnej oceny stanu międzywala, 

- wykonywanie corocznych zabiegów konserwacyjnych – dwukrotne koszenie traw, 

podsiewy i nawożenie. 

 

 

  


