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1 WSTEP

1.1 Podstawa opracowania
Prawna podstawe opracowania stanowi umowa nr 60/L/2012 zawarta w dniu 19.03.2012r.

pomigdzy Wojewodzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie, ul. Kartowicza 4,
20-027 Lublin, a Biurem Studiow i1 Projektéw Gospodarki Wodnej Rolnictwa ,,BIPROMEL”

Spoétka z 0.0. w Warszawie ul. Instalatoréw 9, 02-237 Warszawa.

1.2 Lokalizacja inwestycji, drogi dojazdowe
Projektowana inwestycja stanowi fragment watu chroniacego przed powodzia prawostronna

doling rzeki Wisly na dlugosci doliny Stezyckiej. Catkowita dlugo$¢ walu od Degblina do
m.Piotrowice wynosi 14,250 km, odcinek objgty niniejszym projektem 5,5 km watu glownego
Wisty.

Przedmiotowy wal przeciwpowodziowego zlokalizowany jest na odcinku (wg kilometrazu
Wisty):

- poczatek (km watu 4+100) km 397,1

- koniec (km watu 9+600) km 402,8.

Podziat walu na zadania inwestycyjne dokonany zostal na etapie prac projektowo —
koncepcyjnych (Koncepcja programowo- przestrzenna przedsigwzigeia inwestycyjnego na
rozbudowg 1 budoweg urzadzen przeciwpowodziowych Doliny Stgzyckiej — HYDEKO Sp. z o.0.
Lublin 2009r.). Na podstawie przeprowadzonych rozpoznan badan, ocen i ekspertyz, wybrano jako
kolejny, decydujacy o skuteczno$ci dzialan catego systemu ochrony przed powodzia omawianej
doliny, przedmiotowy odcinek ( ZADANIE 11') od km 4+100 (rejon walu poprzecznego w Stezycy)
do km 9+600 (m. Prazmow).

Szczegotowa lokalizacje watu oraz stan prawny gruntéw objetych projektowana inwestycja
przedstawiono na mapach pogladowych i mapie rozwiazan technicznych (zasadniczej) w skali 1:
1000. (Rys.1, Rys.2).

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy St¢zyca , powiat rycki,

wojewodztwo lubelskie .
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1.3 Celi zakres inwestycji
Celem inwestycji jest rozbudowa watu przeciwpowodziowego Wislty w sposéb

zapewniajacy spelnienie wymogoéw obowiazujacych norm i przepisoOw. Projekt swym zakresem
obejmuje wykonanie:
» wyrownaniu korony watu, lokalnym podniesieniu i wiazacym si¢ z tym rozbudowie
korpusu watu (wat kl. II) ,
» uszczelnieniu korpusu i podloza watu ,
» wykonaniu drogi eksploatacyjnej na koronie watu i tawie przywatowej,
» przebudowie istniejacych i budowie nowych budowli watowych:
- schodow skarpowych,
- mijanek na drodze eksploatacyjnej,
- przejazdow i zjazdow watowych,
> budowie pompowni w km watu 9+560 (m. Prazméw) o wydatku Q=15 m%s do
przerzutu wody z odnogi (starorzecza) do Wisty w okresach wezbran wraz z
remontem $luzy watowej w km 9+533 w m. Prazmoéw (sw. 1,20 x 1,50 m) ,
» odbudowie dna starorzecza rzeki Wisty na dhugosci ok. 9,9 km (na odcinku od
Mtynek do Prazmowa) z wylaczeniem odcinka w km 5+950 — 8+500. Grunt
wydobyty ze starorzecza wykorzystany zostanie do rozbudowy watu

przeciwpowodziowego.

1.4 Podziaf zadania inwestycyjnego na obiekty
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne pn. ,,Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie

Stezyckiej w km 4+100 — 9+600 na dtugosci 5,5 km” dzieli si¢ na obiekty :
» Obiekt 1, Rozbudowa walu przeciwpowodziowego rzeki Wisty w km 4+100 —
5+292, tj. na dlug. 1,192 km, wykonanie tawy przywatowej z przystosowaniem korony
dla celow komunikacyjnych wraz z budowlami watowymi.
» Obiekt 2, Rozbudowa watu przeciwpowodziowego w km 54292 — 8+262,
tj. na dlug. 2,970 km, wykonanie fawy przywalowej z przystosowaniem korony dla
celow komunikacyjnych wraz z budowlami watowymi.
» Obiekt 3, Rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki Wisty w km 8+262 —
9+600, tj. na dtug. 1,338 km, wykonanie fawy przywatowej z przystosowaniem korony
dla celéw komunikacyjnych wraz z budowlami watowymi.
» Obiekt 4, Budowa pompowni w km 9+560 0 tacznym wydatku Q =1500 I/s wraz z
remontem przepustu watowego w km 9+533 w m. Prazmow (Swiatto 1,20 x 1,50 m).
» Obiekt 5, Odbudowa dna starorzecza rzeki Wisly na dlugosci ok. 9,9 km (na
odcinku od Miynek do Prazmowa) z wylaczeniem odcinka w km 5+950 — 8+500.
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1.5 Uzgodnienia, protokofy i opinie
Uzgodnienia protokoty i opinie przedstawiono w odrebnym zataczniku.

1.6

1.

10.

11.

Wykorzystane materiafy
Koncepcja programowo- przestrzenna przedsigwzigcia inwestycyjnego na rozbudoweg i

budowe urzadzen przeciwpowodziowych Doliny Stezyckiej — HYDEKO Sp. z 0.0. Lublin
2000r.,

Wykonanie badan i pomiaréw oraz ich analiza pozwalajaca na okreslenie stanu
technicznego i1 bezpieczenstwa walow przeciwpowodziowych — prawy wat rzeki Wisty w
km 393,5- 408,80 De¢blin — Stezyca — Piotrowice — IMiGW (2008r),

Waly Przeciwpowodziowe — Wytyczne Instruktazowe Projektowania. Biuletyn
informacyjny. Melioracje rolne 1982r.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 86 poz. 579).

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych — Dz. U. Nr 126, poz. 839,

M. Borys, K. Mosiej — Wytyczne wykonania ocen stanu technicznego i bezpieczenstwa
watoéw przeciwpowodziowych. IMUZ Falenty 2008 r,

Pismo Departamentu Gospodarki Ziemia Ministerstwa Rolnictwa 1 Rozwoju Wsi
Nr Gz mw. 07-12-11/2004 z dnia 13.04.2004 r. w sprawie sposobOow i zakresu prac
modernizacyjnych watow przeciwpowodziowych,

Warunki Techniczne wykonania i odbioru — roboty ziemne. Ministerstwo Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa, Warszawa 1994 r.,

Pomiary sytuacyjno — wysoko$ciowe wykonane dla potrzeb niniejszego opracowania (mapy
do celow projektowych w skali 1:1 000, przekroje poprzeczne w skali 1:100, profil
podtuzny w skali 1:100/1000

Dokumentacja geotechniczna - rozpoznanie warunkow geologiczno-gruntowych budowy
watu 1 podtoza gruntowego BSiPGWR ,,Bipromel” Sp. z 0.0. 2012r,

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:25 000 i 1:10 000.
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1.7 Podstawowe wielkosci charakteryzujace inwestycje

Tabela 1
Ilo$¢ jednostek
Obiekt w/g pkt. 1.4
Lp. Wyszczegolnienie Je_dn. .
miary | Lacznie 1 2 3 4 5
Wat Wat Wat Pompo- | Staro-
4,100+ | 5,292+ | 8+262+ | wnia | rzecze
5292 | 8262 | 9,600
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Dhl_goéé odcinka watu Wisty objetego Kkm 5500 1102 | 2970 | 1338
projektem '
2 | Powierzchnia chronionej doliny km? 22,74
Stezyckiej
3 |Klasa watlu — Il
4 | Wymiary istniejacego watu :
- szerokos$¢ korony $r./max/min m 3,5/4,6/1,7
- nachylenie skarpy odwodnej 1:n |22/38/1,4
$r./max/min 1:n |2,0/6,9/1,6
-nachylenie skarpy odpowietrz.
$r./max/min
5 |Lokalizacja watu wg kilometrazu Wisty | km 397,1+ 3971+ | 3983+ | 4014+ a2 3944+
402.8 3983 | 4014 | 4028 0| 4028
6 | Wymiary watu projektowanego :
- szerokos¢ korony m 40 | 40 4.0
- szeroko$¢ tawy przywatowe;j m 50 1 50 50
- nachylenie skarpy| 1:n 20 117201 20
odpowietrznej
- nachylenie skarpy odwodnej 1:n 25 | 17251 25
7 | Powierzchnia uszczelnienia korpusu i
podtoza przeciwfiltracyjna przestona
bentonitowo-cementowa wykonana
metoda
- wglebnego mieszania m° 65 880 | 14424 | 35640 | 15816
- iniekcji strumieniowej m° 120 120
8 | Umocnienia nawierzchni :
- przywatowej drogi eksploatacyjnej i
przeciwpowodziowej oraz mijanek i
przejazdow watowych kostka brukowa
betonowa gr. 8 cm na poFlbudowie z m? 20 697 s873 | 11550 | 4070
kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (gr. 30cm), geowldkninie
separacyjnej i podsypce cementowo
piaskowej gr. 10 cm.
w kraweznikach 100x30x15 mb 11 840 2751 | 6599 | 2490
- | pasa eksploatacyjnego na koronie,
kostka bet. gr. 8 cm na podbudowie z
kruszywa lamanego stabilizowanego m2 16 268 aso1 | ses2 | 3805

mechanicznie (10cm) ), geowtdkninie
separacyjnej i podsypce piaskowej gr. 4
cm.
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Ilo$¢ jednostek
Obiekt w/g pkt. 1.4
Lp. Wyszczegolnienie Je_dn. .
miary Lacznie 1 2 3 4 5
Wat Wat Wat Pompo- | Staro-
4,100+ | 5,292+ | 8+262+ | wnia | rzecze
5292 | 8262 | 9,600
1 2 3 4 5 6 7 8 9
w obrzezach betonowych 100x30x8 mb 10 781 2394 | 5790 | 2597
- | placéw manewrowych , ciagow
pieszych oraz skarp i dna kanatow,
ptytami azurowymi 100x175x15 cm na m? 1694 1694
podsypce piaskowej stabilizowanej
cementem gr. 30 cm.
w kraweznikach 100x30x15 mb 208 208
9 |Powierzchnia skarp umocnienia 2 1795 1725
geokratg
10 |Umocnienie skarp i korony
biowlokning na 15 cm warstwie| m? | 140433 | 25791 | 79222 | 34218 | 1202
humusu
11 | Projektowane budowle watowe :
- podjazdy i przejazdy walowe szt. 4 2 2 2
- schody skarpowe szt. 12 2 2 2 6
- mijanki Szt. 20 4 11 5
- energochtonna bariera drogowa mb 100 100
- ogrodzenie (budowa) mb 110 110
- furtki w ogrodzeniu szt. 3 3
- bramy wjazdowe w ogrodzeniu szt. 2 2
12 | Budowa nowej pompowni
Prazméw w km 9+560 Szt. 1 1
Qn=1,5m%/s (2+1 x 0,75 m%/s)
13 |Remont istniejacego przepustu szt 1 L
watowego w km 9+533 '
14 | Kubatura gruntu :
- wykopu z istn. watu m> 4473 586 | 1315 | 2572
- wykop z dna starorzecza/kanatlu m° 144 505 788 | 143717
- rozbudowy korpusu watu m> 08 883 | 13341 | 62201 | 23341
- przejazdow m> 11557 | 5164 | 6006 | 68 | 319
-_mijanek / placow m> 5414 o72 | 3096 | 1346
- dowéz grunu z wykopu dna m° 112 752 | 18891 | 69988 | 22184 | 1689
starorzecza
15 HurTlusowanie wgrstwq 10 cm i obsiew m2 110 000 | 23840 | 50400 | 26760
paséw technologicznych
16 | Zabezpieczenie slfarpy odWOQnej si.atkq m2 65000 | 12786 | 35102 | 17022
stalowa przed zwierzgtami ryjacymi
17 | Zabezpieczenie podtoza i stopy watu
przed wezbraniami  powodziowymi
materacem siatkowo - kamiennym gr. m2 9000 2310 | 6690

30cm szer. 5,0m
km 7+800-8+262 — 462m
km 8+262-9+600 — 1338m
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Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

2 PODSTAWOWE INFORMACJE | DANE O TERENIE ZWIAZANYM Z
PROJEKTOWANA INWESTYCJA

2.1 Poftozenie projektowanej inwestycji

Inwestycja potozona jest na obszarze gmin Degblin 1 Stezyca , pow. rycki, woj. lubelskie.
Projektowana inwestycja stanowi fragment watu chroniacego przed powodzia prawostronng doling
rzeki Wisty na odcinku doliny Stgzyckiej. Calkowita dtugo§¢ watu od Degblina do m.Piotrowice
wynosi 14,250 km, odcinek objety niniejszym projektem to 5,5 km watlu gtownego Wisty wraz z
budowlami i ciagiem starorzecza Wisly (Odnogi) od Mtynek do Prazmowa.

Przedmiotowy odcinek watu zlokalizowany jest wg kilometrazu Wisty :

- poczatek (km watu 4+100) km 397,1

- koniec (km watu 9+600) km 402,8.

Szczegotowa lokalizacje watu | starorzecza oraz stan prawny gruntdéw objetych
projektowana inwestycja przedstawiono na mapie pogladowej (Rys.1) i na mapie rozwiazan

technicznych (zasadniczej) w skali 1: 1000. (Rys.2).

2.2 Komunikacja, uktad drég zewnetrznych i wewnetrznych
Dziatania techniczne jakie bgda podjgte w ramach projektowanej przebudowy watu,

koncentrowaé si¢ beda na terenie gminy Stezyca i w niewielkim zakresie De¢blin i (w granicach
ewidencyjnych dziatek obrgboéw Deblin, Nadwislana, Stezyca , Brzesce, Prazmow .

Podstawowy uktad drogowy w rejonie inwestycji stanowig drogi :

» droga wojewddzka nr 801 — droga wojewodzka klasy G w wojewoddztwie:
mazowieckim i lubelskim o dlugosci 123 km taczaca Warszawe z Putawami zwana
w regionie Trasa Nadwislanska, biegnaca réwnolegle wzdluz obwalowania w
odlegtosci 1,0-4,0 km,

» droga powiatowa Brzesce - Drachalica

» droga gminna Brzes¢ - Prazmow,

» ulica Podwale, Rynek i Powisle w Stezycy,

Opisane powyzej drogi stanowia nie tylko potaczenia migdzy miejscowosciami, ale
umozliwiaja réwniez dojazd do walu przeciwpowodziowego co w przypadku zagrozenia
powodziowego ma duze znaczenie.

Ze wzgledu na brak mozliwos$ci wskazywania konkretnych Zrodet zakupu materiatéw do

rozbudowy watu (Art. 29 ust. 2 i 3, Prawo zamowien publicznych - Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177)
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trasa drég technologicznych i transportu musi by¢ ustalana i uzgadniana z ich Wtascicielami przez
Wykonawce robot na etapie realizacji inwestycji, podczas wykonywania projektu
technologicznego. Przedmiar robot, uwzglednia jedynie remont nawierzchni drogi dojazdowej do
walu Brzezce — Prazmow o dtugosci 3,6 km, ujety w ramach obiektu 3. Wielko$¢ prac zwiazana
z przywrdceniem innych drég do stanu z przed inwestycji musi by¢ odpowiednio uwzgledniona w
kosztach inwestycji. Sposob utwardzenia drog, zabezpieczenia istniejacych nawierzchni oraz
koniecznych napraw po zakonczeniu inwestycji nalezy dostosowa¢ do przyjetego do realizacji
sprzetu transportowego. Wielko$¢ zniszczen nawierzchni drog i sposob ich utwardzenia bedzie
proporcjonalny do zastosowanego sprzetu transportowego 1 musi by¢ dobrany przez Wykonawce
robot na etapie przygotowania i wyceny prac budowlanych .

Wykonawca robdt, przed przystapieniem do realizacji inwestycji, zobowiazany jest do
wykonania szczegdtowej inwentaryzacji droég (w tym fotograficznej) w rejonie inwestycji po
ktorych odbywal si¢ bedzie transport materiatlow i sprzgtu do jej realizacji wraz z przekazaniem
kopii Wilascicielowi drogi oraz Inwestorowi. Po zakonczeniu prac lub wczesniej wedhug
szczegotowych uzgodnien z wiascicielami drog, Wykonawca robot zobowiazany jest do

przywrdcenia ich do stanu pierwotnego, z okresu przed przystapienia do prac budowlanych.

2.3 Uzbrojenie terenu
W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuje uzbrojenie techniczne terenu bezposrednio

zwiazane badz kolidujace z programowanga inwestycja.

2.4 Uksztattowanie i pokrycie terenu projektowanej inwestycji oraz obszaru
bezposrednio przylegtego
Dolina zalewowa, od linii watu (w kierunku wschodnim 1 pétnocnym) po skarpg Doliny

Stezyckiej osiaga szeroko$¢ 2 + 3 km. Najszersza jest w przekroju Drachalica - Dlugowola — ok. 3,1
km. W rejonie Piotrowic, zwegza sig, krawedZ wysoczyzny przechodzi w wyniesienia (wys. 110 -
113 m n.p.m.) na ktérych koncentruja si¢ zabudowania tej miejscowosci. Na odcinku bezposredni
objetym projektem zasiegi zalewu (szeroko$¢ doliny) wynosza 0,5 + 3,0 km.

Wzdhuz omawianej doliny, w rejonie watu 1 drog biegnacych wzdtuz doliny, zlokalizowane
sa meandrujace dolina na catym odcinku potaczone w jeden ciag starorzecza i zbiorniki wodne.
Nieregularny ksztatt oraz bliskie usytuowanie i sasiedztwo sugeruje, ze jest to dawne rzeki, ktore
oddzielono walem przeciwpowodziowym od bezposredniego koryta wod wielkich rz. Wisty.

Pod wzgledem fizyczno — geograficznym dolina Stezycka — w przewazajacej czgsci lezy w
Dolinie Srodkowej Wisty (makroregion Nizina Srodkowo Mazowiecka). Jedynie péocno —

wschodnia cze$¢ gminy potozona jest na Wysoczyznie Zelechowskiej (makroregion Nizina
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Potudniowo Podlaska). Na glebokosci ponad 100 m wystepuja utwory kredy (margle i gezy).
Utwory oligocenu reprezentowane sa przez piaski drobnoziarniste i pylaste, piaski kwarcowe i
glaukonitowe, pyty, piaski gliniaste i i gliny, rzadziej ily. Glgbiej znajduja si¢ dosy¢ zasobne ztoze
gazu ziemnego 1 ropy naftowej oraz niewielkie ztoza wegla brunatnego.

Uktad hydrograficzny doliny Stezyckiej jest zwiazany gltownie z rzeka Wista 1 jej
starorzeczami znajdujacymi si¢ na zawalu watu wislanego. Wyrdézniamy tu odnogi goérna od
miejscowosci Miynki do m. Prazrnéw o dtugosci 9,0 km, zakonczona §luza watowa. Do odnogi
gornej na wschod od m. Stezyca wpada Kanal Rycki, Kanal Stezycki — ,,Nadwislanka”,
odprowadzajacy wody powierzchniowe z péinocno wschodniej czeéci gminy Stezyca.

Na terenie doliny wystepuja obszary NATURA 2000 - ostoja ptasia Dolina Srodkowej Wisty
i potencjalna ostoja siedliskowa Wista Srodkowa. Miejsce wystepowania licznych gatunkow
ptakow rzadkich i1 chronionych (m. in. rybitwa biatoczelna, sieweczka obrozna, ostrygojad, bak)
oraz kompleksy lesne, Bogate walory $rodowiska przyrodniczego moga stanowi¢ podstawe do

rozwoju roznych form turystyki.

2.5 Podstawy hydrologiczne odbudowy waftu
Podstawowe dane hydrologiczne, tzn. wielkosci przeptywow charakterystycznych,

miarodajnych i kontrolnych oraz towarzyszace im napetnienia (stany) wod w korycie rzeki Wisty,
na odcinku chronionej doliny Stgzyckiej zaczerpnigto z opracowan:

IMiGW  (2010r)  Warto$ci  przeptywow  maksymalnych  rocznych o  okreslonym
prawdopodobienstwie przewyzszenia ,

IMiGW (2008r) ,,Wykonanie badan 1 pomiaréw oraz ich analiza pozwalajaca na okreslenie stanu
technicznego 1 bezpieczenstwa walow przeciwpowodziowych — prawy wat rzeki Wisty w km
393,5- 408,80 Deblin — Stgzyca — Piotrowice”,

HYDEKO Sp. z o.0. Lublin (2009r) , Koncepcja programowo- przestrzenna przedsigwzigcia

inwestycyjnego na rozbudowe i budowg urzadzen przeciwpowodziowych Doliny Stezyckie; .

Miarodajnymi, dajacymi w pelni reprezentatywne i wiarygodne podstawy do przyjgcia
rozwiazan technicznych niniejszego projektu sa dane z wieloletnich obserwacji wodowskazowych
na wodowskazie De¢blin km 393,7 Wisty ,,0” wod. 109,15 m npm

Przeptywy wod wielkich, miarodajnych i kontrolnych o okreslonym prawdopodobienstwie
wystgpowania oraz odpowiadajacych tym przeptywom stany, obserwowane w przekroju

wodowskazowym Degblin, wg danych IMiGW 2010 sa nastepujace:
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INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNE)
v I. Podiesna 61

Zatacznik 1 do pisma OGH-NZsw-543/871/2010

WARTOSCI PRZEPLYWOW MAKSYMALNYCH ROCZNYCH

0 OKRESLONYM PRAWDOPODOBIENSTWIE PRZEWYZSZENIA

Rzeka: WISLA

Wodowskaz: DEBLIN

Powierzchnia zlewni: A = 68234,3 km?

Km biegu rzeki: 393,7

Rzedna zera wodowskazu: 109,15 m nad K.

Okres obserwacji: 1971-2009

4 : Rzedna
Sredni biad 2o
Oznaczenie przeptywu Plizn:—‘sp/sly]w oszacowania zw:;:)cc;;dla
3
o [m's] [m nad Kr.

Maksymalny roczny o prawdopodobienstwie 5830 696 115.72
przewyzszenia p=1% ’
Maksymalny roczny o prawdopodobienstwie 6580 938 115.96
przewyzszenia p=0,3% ’

Wartosci przeptywow zostaty obliczone wedlug metodyki podanej w instrukcji "Zasady obliczania

najwigkszych przeplywdéw rocznych o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia. Dhugie

ciagi pomiarowe przeptywow." (IMGW,Warszawa,2005) na podstawie pomiaréw dokonanych na

stacji wodowskazowej w Dgblinie na rzece Wisla z okresu 1971-2009.

Rzedne zwierciadla wody odpowiadajace okre§lonym przeptywom podane zostaty wedtug aktualne;j

krzywej nat¢zenia przeplywu.

) KIEROWNIK
ZESPOLU EKSPERTYZ, OPINII | UDOSTEPNIANIA DANYCH

W eclee

mgr Stawomir Wereski
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Analiza spadku zwierciadta wod wielkich w korycie rzeki Wisty 1 w jej miedzywalu, daje
podstawe do ustalenia linii (niwelety) lustra wody miarodajnej i kontrolnej na poczatku i koncu
odcinka watu objg¢tego projektowana przebudowa:

- poczatek (km watu 4+100) km 397,1

- koniec (km watu 9+600) km 402,8.

Ostatecznie przyjeto, ze hipotetyczny stan woéd maksymalnych prawdopodobnych —
miarodajnych i kontrolnych, uktadat si¢ bedzie na rz¢dnych:

Tabela 2
Lokalizacja wg Przyjety spadek zw. w. Rzedna wod na Wyliczony stan wod
kilometrazu rz. Wisly wod wielkich wodowskazie (m npm)
[km] [%o] w Deblinie
(m npm)

Poczatek odcinka watu 4+100

Qp=100 QM 397,1 0,225 115,72 114,83

Qp=03% QK 397,1 0,225 115,96 115,07
Koniec odcinka watu 9+600

Qp=100QM 402,8 0,225 115,72 113,59

Qp=03% QK 402,8 0,225 115,96 113,78

2.6 Klasa waznosci budowli
Podstawg prawna do wustalenia klasy waznosci budowli hydrotechniczne; (walu

p.powodziowego) stanowi Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie [Dz. U. z 2007r. Nr 86 poz. 579]. Klasa budowli hydrotechnicznych chroniacych
przed powodzia, dostosowana jest do powierzchni ktora wat zabezpiecza (Zal. Nr 2 poz. 3). Przy
zatozeniu, ze kazda powazna awaria, katastrofa watu, gdy zostanie on zniszczony, doprowadzi do
zalania lewobrzeznej doliny Stgzyckiej o powierzchni F=2274 ha tj. 22,74 km? omawiany wat
powinien by¢ zaliczony do budowli z klasy III. Majac jednak na uwadze komentarz — objasnienie
10 do w/w tabeli, w ktorym zwraca si¢ uwage na fakt, ze zniszczenie watu moze zagrozi¢ terenom
zamieszkalym lub obszarom intensywnych upraw rolnych, a tak jest w konkretnym przypadku,
ustalona powyzej klase¢ III podnosi si¢ o jeden stopien waznosci. Ostatecznie watl
przeciwpowodziowy zaliczono do budowli hydrotechnicznych o II klasie wazno$ci.
Z przyjetej 11 klasy waznosci budowli wynikaja nastgpujace warunki:
- bezpieczne wyniesienie korony watu ponad miarodajne przeptywy wezbraniowe w migdzywalu
(Qp=1%) powinno wynosi¢ 1,0 m, oraz ponad przepltywy kontrolne (Qp=0,3%) — 0,3 m.
- minimalne wzniesienie gornej krawedzi elementdw uszczelniajacych (wewngtrznych) nad
zwierciadtem wody przy przeptywie miarodajnym — h=0,5m lecz nie nizej niz poziom przy

przeplywie kontrolnym Qx=Qp=03%.
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2.7 Charakterystyka istniejacego watu

2.7.1 Podstawowe wymiary

Wielkosci geometryczne charakteryzujace istniejacy wal w poszczegolnych przekrojach

zestawiono w ponizszej tabeli :

Tabela 3
Lokalizapja Szerokos¢ korony Nachylenie sk_arpy Nachylen_ie skar_py
Lp. przekroju odwodnej odpowietrznej
[m] [m] [1:n] [1:n]
1 2 3 4 5
1 4.078 3.27 1.94 2.33
4.100

2 4.128 3.55 1.94 2.19

3 4.178 3.63 1.99 2.16

4 4.228 3.74 1.96 2.07

5 4.278 3.69 2.08 211

6 4.328 3.18 2.31 2.04

7 4.378 3.58 2.07 2.06

8 4.428 3.79 2.30 1.92

9 4.478 3.83 2.16 1.98
10 4528 3.31 2.14 2.04
11 4.578 3.18 2.21 1.95
12 4.628 3.44 2.03 1.93
13 4.678 3.26 2.28 2.10
14 4.728 3.63 2.16 2.00
15 4.778 3.58 2.03 211
16 4.828 3.61 2.00 2.30
17 4.878 3.58 3.80 2.17
18 4.928 3.54 2.22 2.09
19 4.978 3.79 2.31 2.10
20 5.028 3.71 2.21 2.14
21 5.078 3.82 2.14 1.82
22 5.128 3.27 2.27 2.02
23 5.178 3.60 2.15 2.02
24 5.228 3.61 2.05 2.16
25 5.278 3.54 2.20 1.79
26 5.328 3.61 1.90 1.94
27 5.378 4.03 1.95 1.75
28 5.428 3.81 1.78 1.84
29 5.478 3.32 1.93 1.96
30 5.528 3.10 1.98 2.06
31 5.578 3.32 1.92 2.16
32 5.628 3.23 2.22 2.04
33 5.678 3.36 2.22 1.91
34 5.728 3.59 2.01 1.85
35 5.778 3.21 2.37 1.65
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Lokalizacja

Szeroko$¢ korony

Nachylenie skarpy

Nachylenie skarpy

Lp. przekroju odwodnej odpowietrznej
[m] [m] [1:n] [1:n]
1 2 3 4 5
36 5.828 3.11 2.24 2.16
37 5.878 3.66 1.93 3.43
38 5.928 3.40 2.14 2.01
39 5.978 3.46 1.94 1.84
40 6.028 3.49 2.41 1.93
41 6.078 3.33 2.27 2.37
42 6.128 3.12 1.90 1.89
43 6.178 3.09 2.01 1.90
44 6.228 3.11 1.96 1.81
45 6.278 2.76 1.98 1.95
46 6.328 3.12 1.96 1.96
47 6.378 3.20 1.93 2.04
48 6.428 3.40 1.87 1.82
49 6.478 2.99 2.00 1.86
50 6.528 3.58 1.90 1.84
51 6.578 3.00 1.98 2.03
52 6.628 3.42 1.91 1.97
53 6.678 3.20 2.06 2.19
54 6.728 3.11 2.02 1.91
55 6.778 2.99 1.96 2.38
56 6.828 3.15 1.86 1.95
57 6.878 3.77 1.81 1.81
58 6.928 3.84 1.82 1.78
59 6.978 3.70 1.91 1.73
60 7.028 4.09 1.88 1.76
61 7.078 3.41 1.82 1.83
62 7.128 3.00 1.89 1.92
63 7.178 3.29 1.88 1.83
64 7.228 1.69 2.58 1.75
65 7.278 3.32 2.02 1.79
66 7.328 3.64 1.94 1.91
67 7.378 3.69 2.14 1.81
68 7.428 3.34 1.93 2.22
69 7.478 3.60 1.82 1.91
70 7.528 3.77 1.76 1.87
71 7.578 3.97 2.35 1.84
72 7.628 3.85 2.61 1.98
73 7.678 3.59 2.60 1.88
74 7.728 3.19 2.57 1.92
75 7.778 3.32 2.68 1.93
76 7.828 3.22 2.73 2.00
77 7.878 3.05 2.57 1.94
78 7.928 3.49 1.92 1.82
79 7.978 3.87 1.96 1.86
80 8.028 2.95 2.15 2.49
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Lokalizacja

Szeroko$¢ korony

Nachylenie skarpy

Nachylenie skarpy

Lp. przekroju odwodnej odpowietrznej
[m] [m] [1:n] [1:n]
1 2 3 4 5
81 8.078 3.13 1.84 1.85
82 8.128 3.37 1.94 1.93
83 8.178 3.46 1.82 1.90
84 8.228 4.59 1.85 6.86
85 8.279 4.54 1.37 1.69
86 8.329 3.52 1.85 1.86
87 8.379 3.17 1.79 1.87
88 8.429 3.17 1.92 1.97
89 8.479 3.45 1.92 1.88
90 8.529 3.58 2.02 1.76
91 8.579 3.07 2.02 1.80
92 8.629 3.27 2.05 1.80
93 8.679 3.88 2.30 1.70
94 8.729 3.66 2.33 1.76
95 8.779 331 2.88 1.85
96 8.829 3.62 2.85 1.81
97 8.879 3.37 2.81 2.09
98 8.929 3.86 2.90 1.60
99 8.979 3.77 2.76 2.07
100 9.029 4.05 2.84 1.72
101 9.079 4.44 2.83 1.60
102 9.129 4.37 3.02 1.73
103 9.179 4.04 2.93 1.74
104 9.229 3.72 2.93 1.87
105 9.279 4.40 2.69 1.81
106 9.330 3.73 2.80 1.90
107 9.380 3.16 2.86 2.00
108 9.430 3.41 2.96 1.95
109 9.480 3.07 2.73 2.06
110 9.530 2.63 2.84 2.06
111 9.580 2.41 2.99 1.95
9.600
112 9.630 2.67 2.84 2.27
sSrednia 3.46 2,21 2,00
max 1.69 1,37 1,60
min 4.59 3,80 7,15
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2.7.2 'Warunki geologiczne

Obszar objety badaniami zaliczany jest do prowincji Niz Srodkowoeuropejski, podprowingji Niziny
Srodkowopolskie, makroregionu Nizina Srodkowomazowiecka, mezoregionu Dolina Srodkowej Wisty
(Kondracki 2001). Analizowany obszar od powierzchni terenu buduja holocenskie piaski 1 namuty
piaszczyste barwy brazowej i brazowo-szarej. Wyksztatcone sa one w postaci piaskéw drobnych i
srednich z wktadkami pylastymi. Miazszo$¢ tych utworéw wynosi ok. 5-6m. Ponizej utwordéw
holocenskich zalegaja piaski rzeczne (czwartorzed, plejstocen) wyksztatlcone w postaci z6ttych 1
szaro-zottych piaskéw Srednich 1 piask6w drobnych z niewielkimi domieszkami zwirdw
fluwioglacjalnych oraz gliny zwatowe.

Ponizej glebokosci 13-15m nawiercano piaski $rednie i grube z licznymi domieszkami
frakcji zwirowej. Na omawianym terenie na glgbokosci ok. 20-30m ponizej powierzchni terenu
zalegaja osady pylasto- piaszczyste oligocenu (trzeciorzed).

Podtoze istniejacego watu stanowia proste warunki. Przyjeto, zgodnie z przepisami
[poz. e)] druga kategori¢ geotechniczna (w przypadku projektowanego podniesienia watu jest to
obiekt istniejacy, dla ktorego warunki posadowienia ustalono na etapie projektowania).

2.7.3 Budowa geotechniczna walu i podloza

Techniczna oceng geotechniczna watu i1 jego podtoza, wykonano na etapie wykonywania
koncepcji programowo przestrzennej, ocen stanu technicznego o raz uzupetniono na etapie
niniejszego projektu. Szczegdtowe wyniki badan przedstawiono w zataczniku ,,Badania
geotechniczne”.

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano :

* wierceniaw przekrojach geotechnicznych,
* sondowanie sonda dynamiczna DPL (SD- 10),
» makroskopowa analiz¢ gruntu podczas wiercenia,

* badania laboratoryjne pobranych probek gruntu.

Podtoze walu stanowia proste warunki posadowienia, obiekty budowlane w prostych
warunkach gruntowych, wymagajace ilosciowej oceny danych geotechnicznych 1 ich analizy .

Analizowane waty przeciwpowodziowe rzeki Wisty usypane zostaly z gruntéw niespoistych
— glownie piaskdw drobnych i $rednich oraz piaskow pylastych. W gruntach niespoistych

budujacych nasyp znajduja si¢ przewarstwienia pylaste. Tworzace wal grunty niespoiste sa w stanie
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Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

luznym o Ip= 0.30 1 $redniozaggszczonym Ip = 0.45. Grunty spoiste wbudowane w nasyp sa w
stanie plastycznym o I = 0.35 i twardoplastycznym o Ip = 0.2.

Podloze watow stanowia grunty spoiste — pyly, pyly piaszczyste i gliny pylaste zwigzte o
roznych stanach plastycznos$ci oraz grunty niespoiste (piaski drobne, $rednie i grube) w stanie
luznym i $redniozageszczonym.

Dla potrzeb projektowania w korpusie i podlozu watlu wydzielono nastgpujace warstwy
geotechniczne, charakteryzujace si¢ ujednoliconymi parametrami geotechnicznymi.
Warstwa |. Sa to grunty niespoiste (piaski srednie) tworzace nasyp. Grunty te znajduja
si¢ w stanie luznym na $redniozaggszczony (Ip = 0.33).
Warstwa lla. Tworza ja utwory niespoiste wbudowane w nasyp - piaski drobne w
stanie luznym na $redniozaggszczony (I 2 0.33).
Warstwa IIb. Sa to utwory niespoiste walu — piaski pylaste w stanie
$redniozageszczonym (Ip =0.43).
Warstwa Illa. Warstwe ta tworza lokalnie wystepujace grunty spoiste podioza watu w
postaci pytow w stanie plastycznym (I, = 0.3).
Warstwa Illb. Warstwe ta tworza lokalnie wystepujace grunty spoiste podtoza watu w
postaci piaskow gliniastych i glin pylastych w stanie twardoplastycznym (I, = 0.15).
Warstwa V. Sa to grunty niespoiste, drobnoziarniste (piaski drobne i pylaste) podtoza w
stanie $redniozaggszczonym (Ip = 0.45).
Warstwa V. Na warstwe t¢ skladaja si¢ piaski $rednie podioza w stanie
sredniozaggszczonym (Ip = 0.4).
Warstwa VI. Na warstwe te sktadaja si¢ niespoiste grunty podtoza - pospotki w stanie
sredniozaggszczonym (Ip 2 0.5).

Szczegbdtowe zestawienie parametrow geotechnicznych przedstawiono w zataczniku
,Badania geotechniczne”

W podsumowaniu mozna stwierdzi¢ ze :

Korpus watu uformowany zostat z lokalnego materiatu, jakim sa grunty piaszczyste. Grunty
niespoiste — piaski srednie i drobne wbudowane w wat sa w stanie luznym na $redniozaggszczony
natomiast piaski pylaste w stanie sredniozageszczonym. Miejscami charakteryzuje go wigc niska
odpornos¢ filtracyjna.

Lokalnie podtoze watéw stanowia grunty stabe (grunty spoiste w stanie
plastycznym, co uniemozliwia ich skuteczne doggszczenie, poniewaz istnieje ryzyko wystapienia
duzych osiadan lub nawet utraty statecznosci podtoza.

Podloze watu, ktorego projektowane jest podniesienie stanowia utwory przepuszczalne o

duzej miazszosci oraz lokalnie utwory staboprzepuszczalne. W czasie wezbran dochodzi¢ moze do
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Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

sytuacji podtapiania zawala wodami filtrujacymi przez podtoze nawet w sytuacji dobrego stanu
technicznego watu. Uktad warstw gruntow niespoistych oraz ich ograniczona odpornosé
filtracyjna sprzyja wystgpowaniu zjawisk przebicia hydraulicznego. Najwigkszym zagrozeniem
dla korpusu i podtoza istniejacych watoéw jest utrata statecznosci miejscowej w postaci odksztatcen
filtracyjnych, ktora w skrajnym przypadku moze doprowadzi¢ do utraty statecznosci ogdlne;.

W rejonie badan wystepuje poziom wodonosny o zwierciadle zaréwno swobodnym (lokalnie
napigtym). Zwierciadto swobodne w okresie badawczym lezato na gigbokosci od 1,3 m p.p.t do
7.0 m p.p.t. natomiast zwierciadto napigte stabilizowato si¢ na giebokosci 3.2 m p.p.t.

Poziom wodonosny zasilany jest na drodze infiltracji wod opadowych i roztopowych z powierzchni
terenu, lateralny doptyw z wyzej potozonych obszaréw oraz przez Wiste w czasie wystgpowania
wysokich stanow rzeki.

Prace ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem geotechnicznym i na biezaco kontrolowac

napotkane warunki gruntowe z dokumentacja.

2.8 Pomiary geodezyjne
Dla potrzeb niniejszego projektu wykonano :

- mapy do celow projektowych w skali 1 : 1000 ,
- profil podtuzny watu rz. Wisty i starorzecza w skali 1 : 100/1000,

- przekroje poprzeczne watu i starorzecza w skali 1 : 100.
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Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

2.9 Struktura wiasnosciowa gruntow w rejonie projektowanej inwestycji

Tereny bedace w zasiggu projektowanej inwestycji w wigkszo$ci sa gruntami nalezacymi do
Skarbu Panstwa bedacych w zarzadzie Inwestora oraz Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej,
a takze na dziatkach gminy 1 dzialkach prywatnych wiascicieli od ktérych inwestor dziatki te w
czeSci bedzie musial wykupi¢. Ponizsza tabela zawiera informacje dotyczaca dzialek
ewidencyjnych na ktorych prowadzona bedzie inwestycja.

Dziatania techniczne jakie beda podjete w ramach projektowanej przebudowy walu oraz
odbudowy dna starorzecza, koncentrowac si¢ beda w granicach ewidencyjnych dziatek obrgbow

Przedmiotowy wal przeciwpowodziowy potozony jest na gruntach obrebu :

— Prazmoéw — dz. nr 331/1, 65/4**, 68/5*, 65/3*
— Brzezce —dz. nr 908/1, 907/1**, 909/1*
— Stezyca —dz. nr 1201, 1955/3*, 1996/1*, 1957/3*

Starorzecze potozone jest na gruntach obrgbu :

Prazméw — dz. nr 65/4**,
Brzezce — dz. nr 907/1**,
Stezyca — dz. nr 1954, 1955/3*, 1966, 1971,
Nadwi$lanka — dz. nr 320,

Wyjasnienie * - dziatki przewidziane do podziatu i wykupu (czg$¢ dziatki zajgta pod
inwestycj¢ a pozostala czes¢ to dziatka sasiadujaca).

** - dziatki przewidziane do wykupu w catosci.

Szczegblowy wykaz dziatek, znajdujacych si¢ w rejonie planowanej inwestycji (skrocony

wypis ze skorowidza dzialek), zamieszcza si¢ ponizej.
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Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

Wojewddztwo : lubelskie

STAROSTA RYCKI . v
Powiat : rycki
Jednostka ewidencyjna : 061605_2STEZYCA
Obreb : 0012 PRAZMOW
Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2012-10-24
I Nr  Ark. . " . L. .
p- | NrOb dziatki Ksiega wiecz |Ch Udziat wiasciciel / wtadajacy pow. [ha]
1| 12 |67M 2 |AN 3560/96 Wt 11 ROBERT TARKOWSKI Rodzice:ARTUR, ELIZA 2.03
UL.KOSCIUSZKI 16/29; 08-500 RYKI;
KW 48896
2[ 12 |146 2 |AN 2372/99 Wt 171 M1 (matzeristwo) 0.30
ZBIGNIEW SYLWESTER PUDLO
Rodzice:MIECZYSEAW WIESLAWA
UL.DEBLINSKA 115; 08-540 STEZYCA,;
ANNA ELZBIETA PUDLO Rodzice:MARIAN,ANNA
UL.DEBLINSKA 115; 08-540 STEZYCA;
KW 74604
3| 12 |[147 2 |AN 6945/87 Wt 111 KRYSTYNA WEGRZYN 0.09
Rodzice:STANISLAW, KAZIMIERA
DRACHALICA 10; 08-540 STEZYCA,;
4| 12 |[148 2 |Awz Wt 1711 M1 (matzenstwo) 0.19
4511/8126/75 STANISLAW CHLASCIAK
Rodzice:JOZEF, MARIANNA
BRZEZCE; 08-540 STEZYCA,;
JANINA CHLASCIAK Rodzice:KACPER
BRZEZCE; 08-540 STEZYCA,;
PS 148/93
5 12 [312 2 |AWZ Wt 11 JANINA JANCZAK Rodzice:JAN,KATARZYNA 0.06
4511/8211/75 BRZEZCE 138; 08-540 STEZYCA,
6 12 [331/1 2 Wt 11 SKARB PANSTWA 2.37
ZA 11 WOJEWODZKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN
WODNYCH
UL. KARLOWICZA 4; 20-027 LUBLIN;
Sporzadzit : Alina Majsterek z up. Starofly Ryckiego
GK.6621.4.534.2012 AV
w Wydziale Geodezji, Kartografii
i Katastru Nieruchomogci
Strona: 1
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Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

vE
Iwo [’()\\ [ALOY
STAROSIWO PO . o .
Wydzial Geodezii, Kartograil Wojewddztwo : lubelskie
“ { Katastru Nieruchomo Clbl le Powiat - .
Stanowxsko Zamiejscowe W k% A owiat : rycki
5301 Dggllx)nség (g{l"“e Jednostka ewidencyjna : 061601_1DEBLIN
e 422-72-057 Obreb : 0001 DEBLIN
Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2012-07-23
N i § i & .
Ip. | NrOb dziarlki Ark. Ksigga wiecz | Ch Udziat wiasciciel / wladajacy pow. [ha]
1 1 4179 31 |KW Wk 171 MIASTO DEBLIN 0.1613
LU1Y/00031020/3 UL.RYNEK 12; 08-530 DEBLIN;
2| 1 4051 32 |KW 16453 Wt 111 SKARB PANSTWA 44.9662
SP 17 REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ

W WARSZAWIE
UL.ZARZECZE 13 B; 00-553 WARSZAWA;

3 1 3895 31 Wt 1M SKARB PANSTWA 0.6711

ZA 11 WOJEWODZKI .ZARZAD MELIORACJI |

URZADZEN WODNYCH W LUBLINIE
UL.KARLOWICZA 4; 20-027 LUBLIN;

Sporzadzit : Andrzej Bana$

GK.6621.7.436.2012

Strona: 1

z up. Stargsfy Ryckiego
| Wi
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Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

H

-
Geodez), Kar
tru Nicrug

vki, ul. Wye

WO POWIATOWE
RYKACH

togratii

omosei

*30 10A
x (081 @R52470

Wojewddztwo : lubelskie
Powiat : rycki

Jednostka ewidencyjna : 061605_2STEZYCA

Obreb : 0012 PRAZMOW

Skrocony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2012-07-24

NrOb

Nr
dziatki

Ark.

Ksigga wiecz

Ch

Udziat

wiasciciel / wiadajacy pow. [ha]

12

65/3

2

KW
LU1Y/00016792/4

Wt

1n

n

SKARB PANSTWA

REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE
ZARZECZE 13 B; 03-194 WARSZAWA;

30.80

65/4

KW
LU1Y/00016792/4

Wt

17

n

SKARB PANSTWA

REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE
ZARZECZE 13 B; 03-194 WARSZAWA;

12

68/3

AN 10586/88

Wt

11

KATARZYNA ANNA TRYCH
Rodzice:KAZIMIERZ WEADYStAWA
DRACHALICA 11; 08-540 STEZYCA;

68/5

AN 10586/88

Wt

1171

KATARZYNA ANNA TRYCH
Rodzice:KAZIMIERZ WEADYSEAWA
DRACHALICA 11; 08-540 STEZYCA;

69/1

AN 2372/99

KW 74604

Wt

171 M1

(matzenstwo)

ZBIGNIEW SYLWESTER PUDLO
Rodzice:MIECZYStAW WIESLAWA
UL.DEBLINSKA 115; 08-540 STEZYCA,;

ANNA ELZBIETA PUDEO Rodzice:MARIAN,ANNA
UL.DEBLINSKA 115; 08-540 STEZYCA;

0.03

12

69/2

AN 2372/99

KW 74604

Wt

171 M1

(matzenstwo)

ZBIGNIEW SYLWESTER PUDLO
Rodzice:MIECZYSLAW WIESLAWA
UL.DEBLINSKA 115; 08-540 STEZYCA;

ANNA ELZBIETA PUDLO Rodzice:MARIAN, ANNA
UL.DEBLINSKA 115; 08-540 STEZYCA;

0.46

12

70/1

AWZ UCH

SI

n

WIKTORIA ZARYCHTA Rodzice:JOZEF MARIANNA
PRAZMOW; 08-540 STEZYCA;

0.05

70/4

AWZ UCH

S|

mn

WIKTORIA ZARYCHTA Rodzice:JOZEF,MARIANIA
PRAZMOW; 08-540 STEZYCA;

0.45

319/4

2

AN 36020/92

Wt

171 M1

(matzenstwo)
ANDRZEJ MICHAL SZEWCZYK Rodzice:EDWARD
UL.SKOTNICKIEGO 1; 08-500 RYKI;

Strona: 1

0.06
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Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

STAROGLT WO POWIATOWE

o R—
Whdziat fieodesji, Kuarfoygratii
i Kaasg S i

Yk
Ryki, il

05

#al

Ashiczo 10A

DOROTA ANNA SZEWCZYK Rodzice:JAN
UL.SKOTNICKIEGO 1; 08-500 RYKI;

e T

NiP.

Sporzadzit: Alina Majsterek

GK.6621.4.370.2012

Strona: 2
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Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

SITAROSTWO POWIATOWE

KYKACH

Wojewddztwo : lubelskie
Powiat : rycki

Jednostka ewidencyjna : 061605_2STEZYCA

Obreb : 0002 BRZEZCE

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek

z dnia:2012-07-24

Ip. | NrOb dzri:lki Ark. Ksiega wiecz | Ch Udziat wiasciciel / wiadajacy pow. [ha]
1| 2 907/ 2 |KW 74066 Wt 17 SKARB PANSTWA 51.68
ZA 117 REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE
ZARZECZE 13 B; 03-194 WARSZAWA,;
2| 2 908/1 2 Wt 1n SKARB PANSTWA 4.75
ZA 17 WOJEWODZKI ZARZAD MELIORACJ! | URZADZEN
WODNYCH
UL. KARLOWICZA 4; 20-027 LUBLIN;
3| 2 909/1 2 |KW 74066 Wt 17 SKARB PANSTWA 27.05
ZA 1n REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNE.J
W WARSZAWIE
ZARZECZE 13 B; 03-194 WARSZAWA,;
Sporzadzit : Alina Majsterek
z up. Starofly Ryckiego
GK.6621.4.370.2012
w W ydziaif Ge (‘C'/jl‘ Kartografii
atastru Nicruchomosci
Strona: 1
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Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

o

POW

" RYKACH

IATOWE

Wojewodztwo : lubelskie
Powiat : rycki

Jednostka ewidencyjna : 061605_2STEZYCA

Obreb : 0014 STEZYCA

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2012-07-24

Ip. | NrOb dzhi‘;{ki Ark. Ksiega wiecz | Ch Udziat wiasciciel / wladajacy pow. [ha]
1| 14 {1069 31 |DEC.R.VIII.263/1/6) Wk 11 (WSPOLNOTA GRUNTOWA WSI STEZYCA) 60.7487
STEZYCA; 08-540 STEZYCA,;
2| 14 [1201 31 Wt 17 SKARB PANSTWA 17.9984
ZA 11 WOJEWODZKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN
WODNYCH
UL. KARLOWICZA 4; 20-027 LUBLIN;
3| 14 [1953 30 |DEC.R.VIII.263/1/6) Wt 171 (WSPOLNOTA GRUNTOWA WSI STEZYCA) 85.04
STEZYCA; 08-540 STEZYCA,;
4] 14 |1954 30 |KW 25754 Wk 11 SKARB PANSTWA 40.3973
ZA 11 WOJEWODZKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN
WODNYCH
UL. KARLOWICZA 4; 20-027 LUBLIN;
5/ 14 |1956 30 |AN 10999/88 Wt 1M WIESEAW GOLAS Rodzice:AUGUSTYN,JANINA 1.9707
UL.ZEROMSKIEGO 10/15; 26-900 KOZIENICE;
KW 5743
6| 14 [195711 31 |KW Wt 111 SKARB PANSTWA 253.95
LU1Y/00016794/8
ZA 17 REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE
ZARZECZE 13 B; 03-194 WARSZAWA,;
7| 14 |1970/1 31 |DEC.R.VIII.263/1/6| Wt 17 (WSPOLNOTA GRUNTOWA WSI STEZYCA) 21.6724
STEZYCA; 08-540 STEZYCA,;
8| 14 |1971 31 [KW 25754 WL 1M SKARB PANSTWA 14.9435
ZA 171 WOJEWODZKI ZARZAD MELIORACJ! | URZADZEN
WODNYCH
UL. KARLOWICZA 4; 20-027 LUBLIN;
9| 14 |1972 31 |DEC.R.VIII.263/1/6) Wt 1M (WSPOLNOTA GRUNTOWA WSI STEZYCA) 15.7324
STEZYCA; 08-540 STEZYCA,;
10| 14 |1969/1 30 |DEC.R.VIII.263/1/6 Wt 117 (WSPOLNOTA GRUNTOWA WSI STEZYCA) 9.1227
STEZYCA,; 08-540 STEZYCA,;
11| 14 |1966 30 Wt 11 SKARB PANSTWA 0.7453
Strona: 1
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Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

STAROSTWO

Sk
vy

POWI
RYKACH
séadot. K

ATOWE

Kartograti

: " ZA 11 WOJEWODZKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN
g MA WODNYCH
1652470 UL. KARLOWICZA 4; 20-027 LUBLIN;
12| 14 [1995 30 |AN615/2012 Wt 7 (WSPOLNOTA GRUNTOWA WSI STEZYCA) 8.0510
STEZYCA; 08-540 STEZYCA,;
13| 14  [1996/1 30 W 11 SKARB PANSTWA 29.0036
ZA 11 WOJEWODZKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN
WODNYCH
UL. KARLOWICZA 4; 20-027 LUBLIN;
14| 14 |2624 29 |GG.PFZ.6013- |Wt 1M AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH ODDZIAL  0.1749
1/68/94 W LUBLINIE
UL. KARLOWICZA 4; 20-027 LUBLIN;
KW
LU1Y/00003183/8
15| 14 [2625 29 |GG.PFZ.6013- |Wt 11 GMINA STEZYCA - DROGI GMINNE 0.0957
1168/94 PL.SENATORSKI 1; 08-540 STEZYCA;
KW 11707
16| 14 [2629 29 |AN463/92 WL 111 M1 (matzenstwo) 0.0508
WIESEAW MIROSLAW CZAPSKI
Rodzice:STEFAN,IRENA
UL.BLONSKA 3; 08-540 STEZYCA;
ELZBIETA CZAPSKA Rodzice:JAN,WANDA
BLONSKA 3; 08-540 STEZYCA;
KW 10942
17| 14 (2630 29 |PS491/83 Wt 1 RYSZARD BENEDYKT CZAPSKI 0.1226
Rodzice:ZDZIStAW,ZDZISLAWA
BLONSKA 11; 08-540 STEZYCA,;
Sporzadzit : Alina Majsterek

GK.6621.4.370.2012

z up. Stargfly Ryckiego

i “Citastn: Nicruchomosci

Strona: 2
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Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

STAROS 1Y O

Wydziat Ge |
Katastru Ni

1
08-500 R

tel. 081 8

W ORYKA

el
Kart

T BRI E Fo s e
NI, F10-ez-/£4-UG,

fax 0

POWIATOWE

afii

30 10A

81 Q852470

Wojewodztwo : lubelskie
Powiat : rycki

Jednostka ewidencyjna : 061605_2STEZYCA
Obreb : 0007 NADWISLANKA

Skrocony wypis ze skorowidza dziatek

z dnia;2012-07-24

Ip. | NrOb dzr‘:;'ki Ark; Ksiega wiecz | Ch Udziat wiasciciel / wiadajacy pow. [ha]
1 7 319 4 R.VIII.263/1/64/70 | Wt 7 (WSPOLNOTA GRUNTOWA WS STEZYCA) 2.9202
STEZYCA; 08-540 STEZYCA;
2 7 320 4 KW 25755 Wt 7 SKARB PANSTWA 2.7007
ZA 1M WOJEWODZKI ZARZAD MELIORACJ! | URZADZEN
WODNYCH
UL. KARLOWICZA 4; 20-027 LUBLIN;
3 7 321 4 R.VII.263/1/64/70 | WL n (WSPOLNOTA GRUNTOWA WS STEZYCA) 9.0832
STEZYCA; 08-540 STEZYCA;
4 7 322 4 WL n SKARB PANSTWA 2.4454
ZA 7 WOJEWODZKI ZARZAD MELIORACJ! | URZADZEN
WODNYCH
UL. KARLOWICZA 4; 20-027 LUBLIN;
5| 7 324/1 4 KW 16790 Wt 171 SKARB PANSTWA 45,24
ZA 1M REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE
ZARZECZE 13 B; 03-194 WARSZAWA,
Sporzadzil : Alina Majsterek
Ryckiego
GK.6621.4.370.2012 : Mlafsterek
Inspektor
wWykT/f ji, Kartografii
i Katastru Nicruchomodci
Strona: 1
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Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

Wojewodztwo : lubelskie
STAROSTA RYCKI Powiat : rycki
Jednostka ewidencyjna : 061605_2STEZYCA
Obreb : 0014 STEZYCA

Skréocony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2012-10-24

Ip. | NrOb dzhilarlki Ark. Ksiega wiecz | Ch Udziat wiasciciel / wiadajacy pow. [ha]
1] 14 1955 30 |DEC.R.VIII.263/1/6) WL 7 (WSPOLNOTA GRUNTOWA WSI STEZYCA) 168.9358

STEZYCA, 08-540 STEZYCA;

2| 14 |1966 30 Wt 17 SKARB PANSTWA 0.7453
ZA mn WOJEWODZKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN
WODNYCH

UL. KARLOWICZA 4; 20-027 LUBLIN;

Sporzadzit : Alina Majsterek

GK.6621.4.534.2012

i Katastru Nicruchomoéci

Strona: 1
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Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

3 ROZWIAZANIA TECHNICZNE PROJEKTU

3.1 Zakres projektowanych prac

Podstawowa funkcja projektowanego obiektu jest ochrona przeciwpowodziowa
zamieszkujacych zawale mieszkancow oraz ich mienia i znajdujacych si¢ tam upraw rolniczych.

Inwestycja polega¢ begdzie na wykonaniu :

- roboét przygotowawczych i rozbiérkowych (Obiekt 1, 2, 3, 5) do ktérych nalezy zaliczy¢ prace
wycinkowe 1 karczunkowe w pasie 10 m od stopy projektowanego watu, zdjecie warstwy ziemi
urodzajnej z korony, skarp 1 terenu pod tawe przywatowa, rozbidrke istniejacych umocnien
nawierzchni korony watu i przejazdow watowych, demontaz istniejacych barier i zapor drogowych
z korony watu, usunigcie istniejacych stupkéw hektometrowych, kilometrazowych Wisty oraz
punktow osnowy geodezyjnej, rozbiorke istniejacych schodow skarpowych, przygotowanie

istniejacej korony watu do wykonania przestony przeciwfiltracyjnej (Obiekt 1,2,3) .

- robét ziemnych i refulacyjnych (Obiekt 5) dna starorzecza rzeki Wisty na dtugosci 9,9 km, ze
selekcyjnym sktadowaniem gruntu przeznaczonego do rozplantowania (organiczna warstwa

namutowa) 1 gruntu do rozbudowy korpusu watu.

- uszczelnienia korpusu i podloza walu (Obiekt 1,2,3) w postaci przestony przeciwfiltracyjnej
wykonanej w  technologii wglgbnego mieszania w 0si  projektowanego walu
przeciwpowodziowego, na odcinkach km 4+090 + 9+528, 9+538 + 9+555, 9+565 + 9+600 tj. na
dlugosci 5490 m o glgbokosci 12,0 m (tacznie 65880 m?) oraz w technologii iniekcji
strumieniowe] (rejon istniejacego przepustu watowego w km 9+533) na odcinku 9+528 + 9+538

tj. na dtugosci 10 m o glebokosci 12,0 m (facznie 120 m?).

- rob6t ziemnych (Obiekt 1, 2, 3, 4, 5) majacych na celu przebudowg korpusu watu polegajacych
na wyrownaniu rzednych korony, dobudowaniu tawy przywatowej robot przywracajacych
uksztaltowanie skarp 1 korony watu do wymaganych parametrow, po wykonaniu robot
uszczelniajacych, (Obiekt 1,2,3) oraz majacych na celu przygotowanie dotu fundamentowego

pompowni Prazmow z kanatem doptywowym i odptywowym (Obiekt 4).

- robot konstrukcyjnych (Obiekt 2, 3, 4 i 5) zwiazanych z wykonaniem drég eksploatacyjnych,

drogi do monitoringu watlu podczas wezbran powodziowych szer, 2,5 m na koronie walu
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Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

umocnionych betonowa koska brukowa, oraz na dobudowanej tawie przywalowej drogi

eksploatacyjnej szer. 4,0m wraz z montazem zap6r drogowych na wjazdach na korong watu,

- robét ziemnych i konstrukcyjnych (Obiekt 1, 2, 3, 4) polegajacych na wykonaniu zjazdow i

przejazdéw watowych,

- robét konstrukeyjnych (Obiekt 1, 2, 3 i 4) zwigzanych z budowa ciagéw komunikacyjnych w

postaci schodow skarpowych,

- robét konstrukcyjnych (Obiekt 4) zwiazanych z budowa nowej pompowni Prazmow w km

9+560, Qn=1,5m%s (2+1 x 0,75 m*/s) i remontu istnicjacego przepustu watowego w km 9+533,

- robot umocnieniowych (Obiekt 1, 2, 3) zabezpieczenie skarpy odwodne;j siatka stalowa
przed zwierzgtami ryjacymi,

- robot wykonczeniowych (Obiekt 1, 2, 3, 4 i 5) polegajacych na przywroceniu pierwotnego
zadarnienia watu, odtworzeniu znakoéw geodezyjnych znajdujacego si¢ w korpusie walu oraz
stupkow hektometrowych i kilometrazowych rz. Wisty. Odtworzeniu stanu istniejacego drog
dojazdowych, technologicznych oraz paséw transportowych gruntu i materialdow niezbgdnych

do wykonania inwestycji.

Szczegotowy zakres przewidzianych projektem prac podano w zataczniku Przedmiar Robot a

warunki ich wykonania w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych .

3.2 Trasa waftu

Projekt nie przewiduje zmiany trasy watu (Obiekt 1,2,3) Z uwagi na potrzebg rozbudowy
korpusu walu i wyréwnania niwelety oraz dostosowania do lokalnych warunkéw terenowych o$
projektowanego walu pozostaje bez zmian lub przesunigta jest w dwoch miejscach, maksymalnie
do 2,6 m. Projektowana o$ watu przedstawiono szczegdtowo na przekrojach poprzecznych (Rys. 4)

oraz na mapie projektowanych rozwiazan technicznych (Rys.2).
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Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

3.3 Woyniesienie projektowanej korony waftu

Wal slowny Wisly - Obiekt 1,23

Rzedne korony watu obliczono w nastgpujacy sposob :

Hi% + 1,0 m > Hoz% + 0,3 m

- poczatek watu km 0+000

Hip =115,75mn.p.m.

Hosw =115,99 mn.p.m.

115,75+1,0=116,75 > 115,99+0,3=116,29
przyjeto 118,24 m n.p.m. (rz. korony watu istniejacego)

- koniec watu km 4+100

Hi, =114,83 mn.p.m.

Hosy% =115,07 mn.p.m.

114,83+1,0=115,83 > 115,07+0,3=115,37
przyjeto 116,24 m n.p.m. (rz. korony watu istniejacego)

Z powyzszych obliczen wynika Ze korona projektowanego odcinka walu powinna by¢
projektowana na rzedna o minimum 1,0 m wyzsza od rzednej zwierciadta wody miarodajnej
(Q10%). Ze wzgledu na lokalne znaczne przewyzszenie watu ponad wody miarodajne i kontrolne,
projektowana niweleta korony watu zostala wyréwnana i na znacznym odcinku jest od 1,40m do
1,90 m wyzsza od wody miarodajnej (Qi0%). Poniewaz projektowany odcinek walu stanowi
integralng czg$¢ stanowiacego z odcinkiem watu ochrong

pozostalym  istniejacym

przeciwpowodziowa doliny Stezyckiej, projekt przewiduje wyréwnanie niwelety korony
projektowanego odcinka. Wielkosci charakteryzujace wyréwnanie niwelety korony projektowanego
watu przedstawiono na profilu podtuznym (Rys. 3).

Rzedne korony watu istniejacego i projektowanego przedstawiono w ponizszej tabeli .

Tabela 4

. Szerokodé Istniejaca Rzedna zw. Projektowana | Projektowana

Przekroj poprzeczny rz¢dna rz¢dna rz¢dna

Lp. korony Wody Q1%
[km] korony korony watu | korony tawy
k) pmnpmy | ™™ ]| m npm)
1 2 3 4 5 6 7

1 4.100 3.27 116.61 114.83 116.24 113.74

2 4.128 3.55 116.64 114.83 116.26 113.76

3 4.178 3.63 116.69 114.81 116.32 113.82

4 4.228 3.74 116.68 114.80 116.37 113.87

5 4.278 3.69 116.66 114.79 116.43 113.93
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Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

. Istniejaca Projektowana | Projektowana
iy Szeroko$¢ Rzedna zw.
Lp. Przekroj poprzeczny korony rzedna Wody Q1% rzedna rzedna
[km] korony korony watu | korony tawy
b pmnpmy | I oy | monpm]
1 2 3 4 5 6 7
6 4.328 3.18 116.77 114.78 116.49 113.99
7 4.378 3.58 116.70 114.77 116.54 114.04
8 4.428 3.79 116.60 114.76 116.60 114.10
9 4.478 3.83 116.64 114.75 116.59 114.09
10 4.528 3.31 116.83 114.74 116.57 114.07
11 4.578 3.18 116.79 114.72 116.56 114.06
12 4.628 3.44 116.82 114.71 116.54 114.04
13 4.678 3.26 116.86 114.70 116.53 114.03
14 4,728 3.63 116.79 114.69 116.51 114.01
15 4,778 3.58 116.83 114.68 116.50 114.00
16 4.828 3.61 116.82 114.67 116.49 113.99
17 4.878 3.58 116.89 114.66 116.47 113.97
18 4,928 3.54 116.84 114.65 116.46 113.96
19 4,978 3.79 116.74 114.63 116.44 113.94
20 5.028 3.71 116.65 114.62 116.13 113.63
21 5.078 3.82 116.63 114.61 116.41 113.91
22 5.128 3.27 116.69 114.60 116.40 113.90
23 5.178 3.60 116.63 114.59 116.38 113.88
24 5.228 3.61 116.70 114.58 116.37 113.87
25 5.278 3.54 116.75 114.57 116.36 113.86
26 5.328 3.61 116.48 114.55 116.34 113.84
27 5.378 4.03 116.58 114.54 116.33 113.83
28 5.428 3.81 116.62 114.53 116.31 113.81
29 5.478 3.32 116.55 114.52 116.30 113.80
30 5.528 3.10 116.54 114.51 116.28 113.78
31 5.578 3.32 116.68 114.50 116.27 113.77
32 5.628 3.23 116.47 114.49 116.25 113.75
33 5.678 3.36 116.47 114.48 116.24 113.74
34 5.728 3.59 116.45 114.46 116.23 113.73
35 5.778 3.21 116.41 114.45 116.21 113.71
36 5.828 3.11 116.45 114.44 116.20 113.70
37 5.878 3.66 116.45 114.43 116.18 113.68
38 5.928 3.40 116.33 114.42 116.17 113.67
39 5.978 3.46 116.29 114.41 116.15 113.65
40 6.028 3.49 116.15 114.40 116.14 113.64
41 6.078 3.33 116.16 114.39 116.13 113.63
42 6.128 3.12 116.24 114.37 116.11 113.61
43 6.178 3.09 116.15 114.36 116.10 113.60
44 6.228 3.11 116.25 114.35 116.08 113.58
45 6.278 2.76 116.10 114.34 116.07 113.57
46 6.328 3.12 116.02 114.33 116.05 113.55
a7 6.378 3.20 116.06 114.32 116.04 113.54
48 6.428 3.40 116.09 114.31 116.02 113.52
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. Istniejaca Projektowana | Projektowana
iy Szeroko$¢ Rzedna zw.
Lp. Przekroj poprzeczny korony rzedna Wody Q1% rzedna rzedna
[km] korony korony watu | korony tawy
[m] [m npm]
[m npm] [mnpm] [m npm]
1 2 3 4 5 6 7

49 6.478 2.99 116.06 114.30 116.01 113.51
50 6.528 3.58 115.99 114.28 116.00 113.50
51 6.578 3.00 115.96 114.27 115.98 113.48
52 6.628 3.42 116.07 114.26 115.97 113.47
53 6.678 3.20 116.02 114.25 115.95 113.45
54 6.728 3.11 116.04 114.24 115.94 113.44
55 6.778 2.99 116.15 114.23 115.92 113.42
56 6.828 3.15 116.37 114.22 115.91 113.41
57 6.878 3.77 116.19 114.21 115.90 113.40
58 6.928 3.84 116.07 114.19 115.88 113.38
59 6.978 3.70 115.96 114.18 115.87 113.37
60 7.028 4.09 115.92 114.17 115.85 113.35
61 7.078 341 115.97 114.16 115.84 113.34
62 7.128 3.00 116.19 114.15 115.82 113.32
63 7.178 3.29 116.18 114.14 115.81 113.31
64 7.228 1.69 116.00 114.13 115.79 113.29
65 7.278 3.32 115.93 114.12 115.78 113.28
66 7.328 3.64 116.03 114.10 115.77 113.27
67 7.378 3.69 115.94 114.09 115.75 113.25
68 7.428 3.34 115.89 114.08 115.74 113.24
69 7.478 3.60 115.83 114.07 115.72 113.22
70 7.528 3.77 115.91 114.06 115.71 113.21
71 7.578 3.97 115.85 114.05 115.69 113.19
72 7.628 3.85 115.63 114.04 115.68 113.18
73 7.678 3.59 115.70 114.03 115.67 113.17
74 7.728 3.19 115.80 114.01 115.65 113.15
75 7.778 3.32 115.79 114.00 115.64 113.14
76 7.828 3.22 115.82 113.99 115.62 113.12
77 7.878 3.05 115.65 113.98 115.61 113.11
78 7.928 3.49 115.78 113.97 115.59 113.09
79 7.978 3.87 115.70 113.96 115.58 113.08
80 8.028 2.95 115.52 113.95 115.56 113.06
81 8.078 3.13 115.57 113.93 115.55 113.05
82 8.128 3.37 115.54 113.92 115.54 113.04
83 8.178 3.46 115.51 113.91 115.52 113.02
84 8.228 4.59 115.56 113.90 115.51 113.01
85 8.279 4.54 115.49 113.89 115.49 112.99
86 8.329 3.52 115.49 113.88 115.48 112.98
87 8.379 3.17 115.51 113.87 115.46 112.96
88 8.429 3.17 115.38 113.86 115.45 112.95
89 8.479 3.45 115.37 113.84 115.43 112.93
90 8.529 3.58 115.37 113.83 115.42 112.92
91 8.579 3.07 115.43 113.82 115.41 112.91
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. Istniejaca Projektowana | Projektowana
iy Szeroko$¢ Rzedna zw.
Lp. Przekroj poprzeczny korony rzedna Wody Q1% rzedna rzedna
[km] [m] korony [m npm] korony watu | korony tawy
[m npm] [mnpm] [m npm]
1 2 3 4 5 6 7
92 8.629 3.27 115.47 113.81 115.39 112.89
93 8.679 3.88 115.66 113.80 115.38 112.88
94 8.729 3.66 115.60 113.79 115.36 112.86
95 8.779 3.31 115.57 113.78 115.35 112.85
96 8.829 3.62 115.64 113.77 115.33 112.83
97 8.879 3.37 115.66 113.75 115.32 112.82
98 8.929 3.86 115.62 113.74 115.31 112.81
99 8.979 3.77 115.69 113.73 115.29 112.79
100 9.029 4.05 115.61 113.72 115.28 112.78
101 9.079 4.44 115.61 113.71 115.26 112.76
102 9.129 4.37 115.54 113.70 115.25 112.75
103 9.179 4.04 115.52 113.69 115.23 112.73
104 9.229 3.72 115.52 113.68 115.22 112.72
105 9.279 4.40 115.52 113.66 115.20 112.70
106 9.330 3.73 115.39 113.65 115.19 112.69
107 9.380 3.16 115.44 113.64 115.18 112.68
108 9.430 341 115.29 113.63 115.16 112.66
109 9.480 3.07 115.18 113.62 115.15 112.65
110 9.530 2.63 115.15 113.61 115.13 112.63
111 9.580 241 115.21 113.60 115.12 112.62
9.600 241 115.21 113.60 115.12 112.62
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3.4 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Do robo6t przygotowawczych zaliczono:

— prace wycinkowe 1 karczunkowe w pasie 10 m od stopy projektowanego watu (prace
te nalezy wykona¢ wg odrgbnego zalacznika ,, Inwentaryzacja drzew do wycigcia”,

— zdjecie darniny 1 warstwy ziemi urodzajnej gr. 0,2 m 1 ztozenie na odktad celem
czgSciowego wykorzystania po zakonczeniu robot ziemnych do humusowania.
Czynno$¢ ta dotyczy calego korpusu watu, tj. skarpy odpowietrznej i odwodnej oraz
korony wg zalaczonych przekrojow poprzecznych (Rys.4),

— demontaz istniejacych stupkéw hektometrowych, kilometrazowych Wisly oraz
punktéw osnowy geodezyjne;j,

— rozbidrka istniejacych schodow skarpowych w km

— przygotowanie istniejacej korony watu do wykonania przestony przeciwfiltracyjnej

Zakres podstawowych prac przygotowawczych zestawiono w ponizsze;j tabeli :

Tabela 5
Jed Iosé Ilo$¢ jednostek / Obiekt
Lp. Wyszczegélnienie ean. jednostek w/g pkt. 1.4
miary lacznie 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Zdjecie darniny, warstwy m® | 31707 |6301|16850| 8048 | 508 | -
humusowej
2 | Demontaz istn. stupkow szt 1 i i 1 i i
kilometrazowych Wisty , '
3 |Rozbidrka istniejacych schodow mb 44 17 i 97 i i
skarpowych
4 | Przygotowanie istniejacej korony
watu do wykonania przestony m? 27550 |6010|14850| 6690 - -
przeciwfiltracyjnej
5 |Rozbiorka kolidujacych zapor i i i i
drogowych / stupkéw bet. mb/szt. 6/20 6/20
6 |Rozbidrka nawierzchni z plyt bet. na
przejazdach watowych i koronie m? 780 105 | 494 | 181 - -
walu
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3.5 Przekrdj poprzeczny watu
Parametry przekroju poprzecznego projektowanego watu sa nastgpujace:

— szeroko$¢ korony —4,0m,
— szeroko$¢ lawy przywatowe;j -50m,
—  wysokos$¢ —2,7+5,8 m,

— nachylenie skarp :
= odwodnej -1:1,7:2,5
= odpowietrznej —1:1,7-2,0
Korpus watu buduja gléwnie piaski drobne i piaski pylaste. Dla tego rodzaju gruntéw
nachylenie skarp odwodnej jak i odpowietrznej winno wynosi¢ 1:2,0. Ze wzgledu na projektowane
nachylenie wigksze od 1:2 (1:1,7) projektuje si¢ miejsca wystgpowania takich nachylen umocnié
geokrata (oczka mate) gr. 0,15 m .

Szczegotowe wymiary przekroju poprzecznego przedstawiono na Rys.4.

3.6 Uszczelnienie korpusu i podfoza watu
W osi przebudowywanego nasypu walu wykonana zostanie pionowa przestona

przeciwfiltracyjna (bentonitowo cementowa) o dilugosci 12m (Srednio 7+8m ponizej terenu) i
minimalnej grubosci 0,34 m na odcinku w km 4+090 + 9+528, 9+538 + 9+555, 9+565 + 9+600 t;.
na dhugosci 5490 m o glebokosci 12,0 m (facznie 65880 m?) oraz w technologii iniekcji
strumieniowej (rejon istniejacego przepustu watowego w km 9+533) na odcinku 9+528 + 9+538 {].
na dhugosci 10 m o glgbokosci 12,0 m (tacznie 120 mz). Przed wykonaniem przestony
przeciwfiltracyjnej projekt na calym odcinku wykonania przestony przewiduje przygotowanie
korony watu (poszerzenie) poprzez usunigcie wierzchniej warstwy istniejacego korpusu,
dogeszczenie przygotowanej powierzchni oraz wykonanie rowka technologicznego w miejscu

wykonania przestony o wymiarach 0,5 x 0,5m.
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Zakres podstawowych prac zwiazanych z uszczelnieniem korpusu i podtoza walu zestawiono w

ponizszej tabeli :

Tabela 6
Io§é Ilos¢ jednostek / Obiekt
Lp. Wyszczegdlnienie r‘i]e.d?' jednostek w/g pkt. 1.4
lary lacznie 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7
1 | Przygotowanie istniejacej korony
watu do wykonania przestony m? 27550 | 6010 |14850| 6690 - -

przeciwfiltracyjnej

2 | Uszczelnienie korpusu 1 podtoza
przeciwfiltracyjna przesiona m? | 65880 |14424|35640| 15816 | - | -
bentonitowo-cementowa wykonana

metoda wglgbnego mieszania

3 |Jw. mb 5490 | 1202 | 2970 | 1318 | - -

4 | Uszczelnienie korpusu 1 podtoza
przecwyﬁltracyj na przestona m2 120 i i 120 i i
bentonitowo-cementowa wykonana

metoda iniekcji strumieniowej

5 [Jw. mb 10 i A T N A

Rzgdna gory przestony jest zaprojektowana na poziomie o 0,5 m nizszym od projektowanej
korony watu. Szczegdlowe rzedne stropu przestony przeciwfiltracyjnej podano na profilu
podluznym (Rys. 3). Projektowana przestona wykonana musi by¢ w technologii wglgbnego
mieszania gruntu (DSM lub MIP). Technologia to polega na formowaniu w gruncie pionowych
elementow, powstatych przez mechaniczne zmieszanie materialu gruntowego z zawiesing
samotgzejaca ttoczona w kontrolowany sposdb za pomoca pompy. Dopuszcza sig¢ stosowanie
wylacznie gotowych mieszanin bentonitowo - cementowych, dopuszczonych aprobata techniczna
do budowy przeston przeciwfiltracyjnych metoda wglebnego mieszania gruntu. Mieszanki
bentonitowo — cementowe powinny by¢ dobierane zaleznie od lokalnych parametréow gruntu w
ktérych wykonywana jest przestona tak by osiagna¢ wymagane parametry gotowej przestony po 28
dniach od jej instalacji.

Mieszanie wykonywane musi by¢ za pomoca wiertnicy wyposazonej w minimum 2 wiertla
mieszajace, przy czym proces mieszania jest kilkakrotny (minimum czterokrotny) powtarzany w
kierunku pionowym w celu uzyskania peilnej jednorodnosci i ciaglosci przestony. Mieszanie
wglebne odbywaé sie musi bez udzialu wibracji. Nie dopuszcza si¢ wykonania przestony innymi
technologiami (np. WIPS, CDMM, TOP-Jet) lub z zastosowaniem mieszanin nie posiadajacych
stosownych aprobat.
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Przestong przeciwfiltracyjna przewiedziono do wykonania na catym odcinku watu gléwnego
Wisty (obiekty 1, 2, 3) z wylaczeniem skrzyzowania z urzadzeniami doziemnymi przepustu
watowego w km 9+533 i projektowanej pompowni Prazméw w km 9+560. W rejonie skrzyzowania
Z przepustem watowym w km 9+533 przestona wykonana bedzie w technologii strumieniowe;j (jet-
grouting) — polegajacej na wykonywaniu poszczegdlnych pali ($r. ok. 1,0 - 1,5 m) przestony lekka
wiertnica (§r. 9cm) poprzez rozluznianie gruntu w wyniku oddzialywania silnego strumienia
pluczacego przy wylocie z dyszy kolumny wiertniczej. Technologia taka, przy doktadnej lokalizacji
kolidujacej z trasa przestony sieci, pozwala na bezpieczne jej wykonanie, bez potrzeby
wykonywania przebudowy skrzyzowania. Tras¢ projektowanej przestony zaznaczono na mapie
projektowanych rozwiazan technicznych (zal. 2).
Zaczyn bentonitowo — cementowy do wykonania przestony przeciwfiltracyjnej dostarczany

jest do wykopu ze stacji mieszajacej na odlegto§¢ do 2 km za pomoca elastycznych wezy z
zastosowaniem posrednich pompowni. Zastosowana do wykonania przestony przeciwfiltracyjnej
zawiesina bentonitowo — cementowa musi posiada¢ Aprobaty Techniczne do stosowania w
budownictwie wodno-melioracyjnym i hydrotechnicznym oraz posiada¢ nast¢pujace cechy:

o  latwos¢ infiltracji w pory lub szczeliny na wymagana odlegto$¢ w ptaszczyZznie poziome;j

jak rbwniez pionoweyj,

o  wlasnosci tiksotropowe umozliwiajace przenoszenie roztworu na duza odlegtos¢,

o  doktadno$¢ wypeliania uszczelnianej przestrzeni w ciagu jednego zattoczenia,

o  stabilnosc¢,

o  duza predkos¢ stabilizacji,

o  odpornos¢ na wymywanie (lugowanie),

o dobre wlasciwosci izolacyjne w obrgbie nowo utworzonej struktury przestony (niski

wspotczynnik filtracji wykonanej przestony.),
o  dlugowiecznos$¢ i odpornos¢ na korozje,
o  brak zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

Materiat przestony przeciwfiltracyjnej, po wykonaniu (28 dni), musi posiada¢ nastepujace

parametry :
¢ wytrzymato$¢ charakterystyczna na §ciskanie - fo > 0,5 MPa
o niski wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci - k< 1*107 m/s

Grubos¢ przestony przeciwfiltracjnej musi spetnia¢ nastepujace kryteria :

o  minimalna grubo$¢ przestony b min >34 cm .
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3.7 Roboty ziemne

Po wykonaniu prac konstrukcyjnych przy wykonywaniu przestony przeciwfiltracyjnej
mozna przystapi¢ do robdt ziemnych zwiazanych z konstrukcja lawy przywatowej i
przywracajacych uksztattowanie skarp i korony watu do wymaganych parametrow. Prace te nalezy
rozpoczaé po uprzednim przygotowaniu podloza. Bilans mas ziemnych przedstawia ponizsza

tabela.

Tabela 7 Bilans mas ziemnych

Jed Ios¢ Obiekt
Lp. Wyszczegolnienie meia:‘]- jednostek wig pkt. 1.4
y lacznie 1 2 3 4 S
1 2 3 4 5 6 7
1 | Kubatura wykopu z 3

C m 4 473 586 | 1315 | 2572 - -
istniejacego watu

2 | Kubatura wykopu gruntu z

144 505 - - - 788 |143717
dna starorzecza/kanatu
3 Vf;zat“ra rozbudowy Korpusu | s | gg gg3 | 13341| 62201 | 23341 | - .
4 | Kubatura przejazdoéw m 11557 | 5164 | 6006 68 319 -
5 | Kubatura mijanek/ placéw m° 5414 972 | 3096 1346 -
m

6 | Kubatura dowozu gruntu ° | 112752 [18891| 69988 | 22184 | 1689 -

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ odcinkami o dlugosci do 200m, po 28 dniach od
wykonania przestony przeciwfiltracyjnej. Prace te przewidziano na catym odcinku projektowanego
walu. Prace zwiazane z transportem gruntu odbywac si¢ bgda po koronie watu oraz po stronie
odpowietrznej w pasie 10 m od stopy skarpy po terenie.

Parametry przekroju poprzecznego walu dobrano w sposdb zapewniajacy spetnienie
wymogoéw odpowiednich normatywdw 1 wytycznych.

Odbudowywany korpus watu musi posiada¢ parametry zaggszczenia szczegdtowo podane w
Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot. W przedmiarze robot zaklada sig
refulowanie gruntu i transport z tymczasowego sktadowiska gruntu wydobytego z dna starorzecza.
Grunt z nadaje si¢ do wykonania konstrukcji ziemnych przewidzianych projektem po okresowym
przesuszeniu i doziarnieniu oraz zapewnieniu podczas zageszczania odpowiednich parametrow

wilgotno$ciowych wbudowywanego gruntu.
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Projektowany zakres robdt zimnych 1 umocnieniowych zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 8 Zakres robét ziemnych i umocnieniowych

S Z 2 © §' < g S > c o
g g | gg | E | § £s E £ g | g8 | E£g8
3 z 23 E = S5 3 ce S | g8 9
g e | FT | ¢ | ¢ 5% g 5% £ gz | &%
S Z = g 2 R 2 H = S ER
z = = a = a 5 2 X 38
R < < ¥ <
[km] [m] [m] [m*] [m’] [m2] [m*] | [m] [m?]
1 4,078 0
4,100 0 26.3 0.0 1.1 0.0 8.88 0.0 28.7 0.0
2 4128 28 26.9 149.0 1.1 30.8 10.2 267.1 28.6 802.2
3 4.178 50 27.1 270.0 1.1 55.0 9.72 498.0 28.8 1435.0
4 4.228 50 26.6 268.5 0.3 35.0 9.36 477.0 28.3 1427.5
5 4,278 50 26.6 266.0 0 7.5 10.2 489.0 28.3 1415.0
6 4,328 50 24.3 254.5 0.1 2.5 8.76 474.0 25.8 1352.5
7 4.378 50 24.3 243.0 0 2.5 11.28 501.0 25.8 1290.0
8 4.428 50 25.3 248.0 0 0.0 15.24 663.0 26.9 1317.5
9 4.478 50 26.2 257.5 0 0.0 16.2 786.0 27.9 1370.0
10 4528 50 25.7 259.5 0 0.0 12.6 720.0 27.3 1380.0
11 4578 50 27.1 264.0 0 0.0 15.72 708.0 28.8 1402.5
12 4628 50 27.3 272.0 0.1 2.5 15 768.0 29 1445.0
13 4678 50 275 274.0 0.2 7.5 12.36 684.0 29.2 1455.0
14 4,728 50 28.4 279.5 0.1 7.5 10.68 576.0 30.2 1485.0
15 4,778 50 28.8 286.0 0.3 10.0 14.04 618.0 30.7 1522.5
16 4,828 50 27.6 282.0 1 325 10.44 612.0 29.3 1500.0
17 4.878 50 26.2 269.0 2.2 80.0 4.32 369.0 27.7 1425.0
18 4928 50 249| 2555 0.8 75.0 6.6 273.0 26.4 1352.5
19 4,978 50 26.1 255.0 0.3 27.5 6.48 327.0 27.8 1355.0
20 5.028 50 25.5 258.0 0.1 10.0 9.72 405.0 27.1 13725
21 5.078 50 28.7 271.0 0 2.5 16.32 651.0 30.6 1442.5
22 5.128 50 28.9 288.0 0.1 2.5 13.92 756.0 30.7 1532.5
23 5.178 50 27.8 283.5 0 2.5 12.96 672.0 29.7 1510.0
24 5.228 50 26.5 2715 0.6 15.0 10.32 582.0 28.2 14475
25 5.278 50 28.8 276.5 6.5 1775 8.28 465.0 29.3 1437.5
26 5.328 50 28.9| 2885 0 162.5 20.88 729.0 30.8 1502.5
27 5.378 50 29.4 291.5 0 0.0 19.56 | 1011.0 31.4 1555.0
28 5.428 50 29.2 293.0 0.1 2.5 19.44 975.0 31.1 1562.5
29 5.478 50 26.6 279.0 0.1 5.0 15.6 876.0 28.2 1482.5
30 5.528 50 245 255.5 0.1 5.0 10.32 648.0 245 1317.5
31 5.578 50 22.7 236.0 1.1 30.0 7.44 444.0 24 1212.5
32 5.628 50 25.2 239.5 1.3 60.0 12.12 489.0 26.8 1270.0
33 5.678 50 25.1 251.5 0.6 47.5 11.2 583.0 26.7 1337.5
34 5.728 50 23.5 243.0 0 15.0 10.8 550.0 24.8 1287.5
35 5.778 50 23.3 234.0 0 0.0 12.72 588.0 24.7 1237.5
36 5.828 50 241 237.0 0 0.0 12.96 642.0 25.5 1255.0
37 5.878 50 22.1 231.0 9.8 245.0 4,56 438.0 22.1 1190.0
38 5.928 50 25.6 238.5 0 245.0 11.64 405.0 27.1 1230.0
39 5.978 50 26.7 261.5 0 0.0 17.88 738.0 28.3 1385.0
40 6.028 50 277 272.0 0 0.0 18.12 900.0 29.5 1445.0
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S Z 2 «© §' © g2 s> < o
B E 32 E g £ 5 B E L g2 | g8 £3
X s L e = < c Q C o < e 9 G »
R E 2T | 3 g 52 g $g T | g=| 55
- = =5 | & | 2 5 = 5 € 2 | §e| £g
= Z S8 E s 3 g S S z9 g2
R < < ¥ <
[km] [m] [m] [m’] [m’] [m2] [m’] [m] [m?]
41 6.078 50 27.3| 275.0 0 0.0 15.96| 852.0 29 1462.5
42 6.128 50 27| 2715 0 0.0 23.28| 981.0 28.8 1445.0
43 6.178 50 26.6| 268.0 0 0.0 23.16| 1161.0 28.3 14275
44 6.228 50 276 271.0 0 0.0 24.36| 1188.0 29.4 1442.5
45 6.278 50 282 279.0 0 0.0 28.08| 1311.0 29.9 1482.5
46 6.328 50 28.1| 2815 0 0.0 26.52| 1365.0 29.9 1495.0
47 6.378 50 29.3| 287.0 0 0.0 27.6| 1353.0 31.2 1527.5
48 6.428 50 289 291.0 0 0.0 27.48| 1377.0 30.9 1552.5
49 6.478 50 30| 2945 0 0.0 30.24 | 1443.0 31.9 1570.0
50 6.528 50 30.1| 300.5 0 0.0 29.4| 1491.0 32.1 1600.0
51 6.578 50 26.7| 284.0 0 0.0 22.92| 1308.0 28.4 1512.5
52 6.628 50 26.2| 2645 0 0.0 19.68| 1065.0 27.8 1405.0
53 6.678 50 27.3| 2675 0 0.0 19.32| 975.0 29 1420.0
54 6.728 50 28.8| 280.5 0 0.0 25.08| 1110.0 30.7 1492.5
55 6.778 50 28| 284.0 0.1 2.5 15.96 | 1026.0 29.8 1512.5
56 6.828 50 26.8| 274.0 0.4 12.5 15.72| 792.0 28.5 1457.5
57 6.878 50 29.5| 2815 0.1 12.5 21.48| 930.0 31.5 1500.0
58 6.928 50 275 285.0 0 2.5 21.6| 1077.0 29.3 1520.0
59 6.978 50 276 2755 0 0.0 23.76| 1134.0 29.4 1467.5
60 7.028 50 29.2| 284.0 0 0.0 25.08| 1221.0 31.1 15125
61 7.078 50 30.3| 2975 0 0.0 29.16| 1356.0 32.3 1585.0
62 7.128 50 29.9| 301.0 0.2 5.0 22.2| 1284.0 31.9 1605.0
63 7.178 50 2811 290.0 0.2 10.0 20.52 | 1068.0 29.9 1545.0
64 7.228 50 29.3| 287.0 0 5.0 24| 1113.0 31.2 1527.5
65 7.278 50 29.4| 2935 0 0.0 24.12| 1203.0 31.3 1562.5
66 7.328 50 295 2945 0 0.0 22.8| 1173.0 31.4 1567.5
67 7.378 50 2941 2945 0 0.0 20.52| 1083.0 31.3 1567.5
68 7.428 50 299 296.5 0 0.0 22.92 | 1086.0 31.9 1580.0
69 7.478 50 31| 3045 0 0.0 29.76| 1317.0 33.2 1627.5
70 7.528 50 31.6| 313.0 0 0.0 29.16| 1473.0 33.7 1672.5
71 7.578 50 30| 308.0 0 0.0 19.92| 1227.0 32 1642.5
72 7.628 50 32.1| 3105 0 0.0 22.92| 1071.0 34 1650.0
73 7.678 50 31| 3155 0 0.0 22.56| 1137.0 32.8 1670.0
74 7.728 50 30.2| 306.0 0 0.0 19.2| 1044.0 31.9 1617.5
75 7.778 50 29.7| 2995 0.1 2.5 15.36| 864.0 30.8 1567.5
76 7.828 50 29.4| 2955 0.4 125 13.92| 732.0 30.2 1525.0
77 7.878 50 30.1| 2975 0 10.0 22.2| 903.0 32.2 1560.0
78 7.928 50 32.7| 314.0 0 0.0 29.64 | 1296.0 34.9 1677.5
79 7.978 50 29.9| 313.0 0 0.0 24.36| 1350.0 31.9 1670.0
80 8.028 50 289| 294.0 0 0.0 21| 11340 30.8 1567.5
81 8.078 50 29.3| 291.0 0 0.0 29.76 | 1269.0 31.3 1552.5
82 8.128 50 30.5| 299.0 0 0.0 31.8| 1539.0 32.5 1595.0
83 8.178 50 29.5| 300.0 0 0.0 29.88 | 1542.0 315 1600.0
84 8.228 50 22.2| 2585 6.2| 155.0 12.5| 1059.5 24.3 1395.0
85 8.279 51 22| 2254 43| 267.8 15| 701.3 22.9 1203.6
86 8.329 50 30.5| 2625 0 107.5 33.12| 1203.0 32.6 1387.5
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=) z 2 < §' < g S 2> c o

g g | gg | E | § £5 E £ g | g8 | E£3

g £ 2z 2 2 53 £ 53 S | 2s| 53

2 g 57 ; £ 5% g 52 g 2 = 56

S | £ | 85| 8| 8| 2% | £ | 2% | & | 5| i%

z ] = a = a S 2 X g2

R < < ¥ <

[km] [m] [m] [m’] [m’] [m2] [m’] [m] [m?]
87| 8379 50| 27.9] 2920 o] 00 27.6| 15180 296 1555.0
88| 8429 50| 27.8| 2785 o] 00 27.24| 1371.0| 296 1480.0
89| 8479 50| 29.4| 286.0 o] 00 30.72| 14490| 314 1525.0
90| 8529 50| 309 3015 o] 00 3348| 16050 33 1610.0
91| 8579 50[ 299 304.0 o] 00 31.8] 16320] 319 1622.5
92| 8629 50| 285| 292.0 o] 00 25.2| 14250| 304 1557.5
93| 8679 50| 28.1| 283.0 o] 00 17.4] 10650 30 1510.0
94| 8729 50| 279| 280.0 o] 00 16.68| 852.0| 297 1492 5
95| 8779 50| 315| 297.0 19| 475 14.4| 777.0] 335 1580.0
96| 8.829 50[ 307 311.0 25| 1100 12.96| 684.0| 326 1652.5
97| 8879 50| 29.5| 301.0 24| 1225 6| 4740] 314 1600.0
98|  8.929 50| 32.4| 3095 46| 1750 1488 5220] 343 16425
99| 8979 50 32| 3220 25| 1775 852 5850 34 1707.5
100|  9.029 50| 316 3180 3.7] 1550 11.52| 501.0| 336 1690.0
101]  9.079 50 32| 3180 42| 1975 12.24| 594.0| 339 1687.5
102  9.129 50| 333| 3265 6.1 2575 11.16| 585.0[ 353 1730.0
103 9179 50| 32.6| 3295 45| 265.0 13.2| 609.0| 346 17475
104]  9.229 50| 324 3250 35| 2000 11.28| 612.0| 343 17225
105  9.279 50| 317| 3205 21] 1400 11.16| 561.0| 337 1700.0
106  9.330 51| 314| 3218 16| 944 11.16| 569.2| 336 1716.2
107|  9.380 50| 31.6] 315.0 17| 825 12.48| 591.0| 337 1682.5
108|  9.430 50| 329| 3225 17| 850 17.76| 7560 35 17175
109|  9.480 50| 298| 3135 12| 725 1452| 807.0| 32 1675.0
110|  9.530 50| 285| 2915 25| 925 17.4] 798.0| 307 1567.5
111] 9580 50| 31.3| 299.0 33| 1450 16.08| 837.0| 335 1605.0
9.600 20| 32.3| 1272 12| 450 19.8| 3588 326 661.0

112 9.630 30 0] 969 0] 180 0

suma 4473 98883 165708
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3.8 Odbudowa dna starorzecza Wisty - rezerwa gruntowa (Obiekt 5)

Projektowana odbudowa dna starorzecza rzeki Wisty na dtugosci ok. 9,9 km wraz z wcze$niej
projektowanym ujgciem wody z Wisty zapewni rewitalizacje starorzecza i odbudoweg jego
walorow. Nadmierna eutrofizacja przez nawozy wymywane z pol uprawnych spowodowata
przyspieszenie procesOw  zarastania starorzecza 1 jego zanikanie. Odcigte walem
przeciwpowodziowym od bezposredniego zasilania wodami powierzchniowymi doprowadzito do
ladowienia poszczegdlnych fragmentow starorzecza. Nagromadzenie dennych osadéw mineralnych
i organicznych, spowodowalo stopniowe wyplycanie starorzecza i w koncu doprowadzi do
catkowitego zaro$nigcia 1 zaladowienia. Z tych wzgledéw zaprojektowano oczyszczenia dna
starorzecza z wykorzystaniem gruntu do rozbudowy przedmiotowego obwatowania. Projektowane
odbudowywane dno starorzecza bedzie miato zmienna szeroko$¢ od 5 do 25 m. Projektowane
zmienne nachylenie skarp od 1:1 do 1:6. Do odbudowy dna starorzecza rzeki Wisty przewidziano
odcinek na dtugosci 9,9 km od Prazmowa do Mtynek z wytaczeniem odcinka w km 5+950 — 8+500.
Koncowy odcinek starorzecza, znajdujacy si¢ powyzej budowli wpustowej (km 9+840 starorzecza,
wykonanej w ramach Zadania I) nalezy zaladowi¢ do poziomu terenu przyleglego z zachowaniem
spadkéw umozliwiajacych swobodny odplyw wod powierzchniowych do starorzecza. Grunt
mineralny wydobyty z dna starorzecza wykorzystany zostanie do rozbudowy walu
przeciwpowodziowego. Grunt ten nadaje si¢ do wykonania konstrukcji ziemnych przewidzianych
projektem, po okresowym przesuszeniu i doziarnieniu oraz zapewnieniu podczas zaggszczania
odpowiednich parametrow wilgotnosciowych wbudowywanego gruntu.

Odbudowywany korpus walu musi posiada¢ parametry zaggszczenia szczegdtowo podane w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Przewiduje si¢ oczyszczenie dna starorzecza z namuldow organicznych i rozplantowanie ich na
dziatkach 1955 1 1953 obreb Stezyca, po uprzednim uzgodnieniu z Zarzadem Wspdlnoty Gruntowej
wsi Stezyca. Grunt mineralny do rozbudowy watu skladowany bedzie na dz. 1953 (po jej
odkrzaczeniu) wzdluz walu na odcinku km walu 6+300 do 6+800 tak by zapewniony byt
swobodny odptyw wod powierzchniowych do koryta starorzecza.

Zaktada si¢ wykonywanie rob6t dwoma metodami :

- czerpalna (poglebiarska) , refulerem ze stacja posrednia

pozwalajaca na przemieszczenie urobku na odleglos¢ taczna 6 km - 70%

- koparka podsigbierna na pontonie z dodatkowym

przerzutem i transportem samochodowym na odlegtos¢ 6 km - 30%
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W km 8+840 starorzecza na drodze eksploatacyjnej z oczyszczalni $ciekéw do watu, nalezy

wykona¢ nowy przepust rurowy bez pigtrzenia 0 typowej konstrukcji P-8 srednicy 140 cm i

dlugosci 8m. Projektowana rzgdna dna 108,78 m npm. Istniejacy przepust o $rednicy 1m nalezy

rozebra¢. Korong drogi nalezy umocni¢ ptytami MON 300x100x15 na odcinku 250 m.

Tabela 9 Zakres robot ziemnych odbudowy dna starorzecza

Namut organiczny

Grunt piaszczysty

L.p. | Lokalizacja przekroju| Powierzchnia Kubatura Powierzchnia Kubatura
przekroju wykopu przekroju wykopu
[km] [m2] [m2] [m2] [m2]
1 0.034 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.155 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.193 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.285 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.389 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.488 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.616 0.20 12.90 0.00 0.00
8 0.711 10.32 499.31 0.00 0.00
9 0.842 0.00 691.66 2.55 166.77
10 0.943 0.00 0.00 2.91 275.65
11 1.076 0.00 0.00 4.34 482.73
12 1.167 0.00 0.00 0.58 224.26
13 1.300 0.03 1.70 0.00 39.53
14 1.393 0.08 4.79 0.00 0.00
15 1.507 4.63 269.87 5.70 325.07
16 1.611 1.08 29151 0.24 308.95
17 1.720 2.34 188.78 0.02 14.82
18 1.834 2.05 250.12 0.00 1.59
19 1.942 11.72 723.90 0.28 15.52
20 2.041 5.04 841.54 28.36 1422.66
21 2.156 9.97 951.00 27.16 3183.40
22 2.289 5.54 1056.91 28.43 3726.16
23 2.366 0.00 212.20 22.60 1953.97
24 2.468 11.29 550.70 6.36 1479.35
25 2.633 0.28 990.74 23.43 2453.99
26 2.751 3.39 202.35 22.41 2699.54
27 2.884 6.95 692.15 12.06 2289.39
28 3.042 0.00 561.70 0.00 948.54
29 3.176 0.00 0.00 0.00 0.00
30 3.280 0.00 0.00 0.00 0.00
31 3.372 7.27 332.12 35.36 1630.50
32 3.476 9.37 870.34 38.26 3854.02
33 3.643 8.86 1528.77 49.06 727558
34 3.790 9.54 1370.37 49.95 7284.59
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Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

Namut organiczny

Grunt piaszczysty

L.p. | Lokalizacja przekroju| Powierzchnia Kubatura Powierzchnia Kubatura
przekroju wykopu przekroju wykopu
[km] [m2] [m2] [m2] [m2]
35 3.909 3.03 747.41 39.23 5310.69
36 4,053 6.23 660.58 11.29 3625.10
37 4.179 8.57 955,38 5.42 1046.39
38 4.278 0.09 455,57 33.87 1886.25
39 4.416 0.00 6.22 35.26 477951
40 4549 0.00 0.00 33.61 4584.62
41 4.689 4.11 290.60 15.68 3445.37
42 4.816 3.07 466.86 22.45 2423.45
43 4.942 21.68 1569.28 0.86 1461.01
44 5.048 8.07 1587.84 33.81 1836.47
45 5.150 5.90 719.62 50.01 4263.75
46 5.254 0.00 315.89 31.64 424358
47 5.353 7.81 381.12 4.11 1769.65
48 5.470 0.00 458.87 6.38 615.40
49 5.602 0.00 0.00 8.20 956.12
50 5.748 0.71 50.11 6.44 1069.29
51 5.871 17.90 1129.41 0.00 394.62
52 5.986 0.16 1074.10 16.04 849.25
53 6.041 0.00 4.45 15.79 867.61
54 6.156 0.00 0.00 23.54 2190.51
55 6.249 1.51 70.37 32.21 2598.38
56 6.391 1.16 160.20 29.36 4708.53
57 6.456 0.00 37.59 28.94 1894.41
58 6.564 0.28 14.22 24.96 3024.87
59 6.670 0.62 51.74 10.90 1765.65
60 6.769 0.00 28.21 13.91 1269.53
61 6.853 0.00 0.00 10.14 1016.23
62 6.943 0.00 0.00 7.95 850.08
63 7.043 0.00 0.00 6.15 712.97
64 7.163 0.00 0.00 9.48 930.73
65 7.262 0.00 0.00 5.66 749.30
66 7.363 0.00 0.00 9.86 772.84
67 7.475 0.02 0.97 3.17 708.31
68 7.545 0.00 0.61 5.22 294.91
69 7.619 0.00 0.00 10.99 601.03
70 7.691 1.65 59.64 1.23 439.79
71 7.797 12.30 738.49 0.00 65.11
72 7.889 15.07 1286.21 0.00 0.00
73 7.970 5.95 881.01 3.47 137.11
74 8.049 1.94 329.06 0.00 131.23
75 8.130 1.86 158.20 0.00 0.00
76 8.229 0.00 91.92 6.93 343.64
77 8.319 0.00 0.00 3.74 478.12
78 8.394 0.00 0.00 0.15 147.47
79 8.445 0.00 0.00 5.00 127.73
80 8.515 0.00 0.00 0.21 182.31
81 8.590 0.00 0.00 0.92 42.32
82 8.694 0.15 7.76 0.21 59.33
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Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

Namut organiczny

Grunt piaszczysty

L.p. | Lokalizacja przekroju| Powierzchnia Kubatura Powierzchnia Kubatura
przekroju wykopu przekroju wykopu
[km] [m2] [m2] [m2] [m2]

83 8.839 0.67 60.59 3.39 260.92
84 8.890 0.00 19.69 1.89 132.50
85 8.942 0.00 0.00 0.00 48.93
86 8.999 0.00 0.00 0.00 0.00
87 9.057 0.02 0.72 0.00 0.00
88 9.144 2.05 89.50 0.00 0.00
89 9.221 0.95 115.67 0.00 0.00
90 9.285 1.33 72.98 0.00 0.00
91 9.350 1.82 102.44 0.00 0.00
92 9.444 9.30 545.01 0.00 0.00
93 9.514 0.00 313.20 0.00 0.00
94 9.620 0.36 18.86 0.00 0.00
95 9.703 0.50 35.75 0.00 0.00
96 9.783 3.31 151.91 0.00 0.00
97 9.863 0.10 135.83 0.00 0.00

29547 114170

Lacznie : 143717
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Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

3.9 Umocnienia korony watu, fawy i zabezpieczenie skarp

3.9.1 Umocnienie korony watu
Projekt przewiduje wykonanie na koronie watu utwardzonych ciagdw eksploatacyjnych,

drogi do monitoringu watu podczas wezbran powodziowych (Obiekt 1, 2, 3).

Przewiduje si¢ umocnienie nawierzchni pasa eksploatacyjnego na koronie kostka bet. gr.
8cm na podbudowie z podsypki piaskowej - 4cm i kruszywa tamanego 10 cm. Powierzchnig
umocnien drogi na catej dlugoSci ograniczaja obrzeza betonowe 8x30cm. na podbudowie
piaskowej. Szczegdtowy zakres umocnien przedstawiono na mapach projektowanych rozwiazan
technicznych Rys. 2 i przekrojach poprzecznych Rys. 4.

Konstrukcja nawierzchni od gory konstrukcji na wszystkich obiektach przedstawia sig

nastepujaco :
- bez fazowa kostka brukowa koloru szarego typ Behaton (podwojne T) - 8 cm,
- podsypka piaskowa - 4.cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego thuczen 0-63mm - 10 cm,
- geowldknina separacyjna - 500 g/m?
Tabela 10 Zakres prac umocnieniowych korony watu
Ilo$¢ jednostek
Lp. Wyszczegolnienie riﬁgpy Lacznic Obiekt w/g pkt. 1.4
1 2 3 4 5
1 2 3 5 6 7 8 9

4
Wykonanie nawierzchni z kostki m* 16268 |3691| 8682 | 3895 - -
1 | betonowej koloru szarego typ
Behaton (podwojne T) 8cm

Wykonanie obrzezy betonowych
2 8x30 cm na podsypce piaskowej mb 10781 |2394| 5790 2597 - -

3 |Podsypka piaskowa gr. 4 cm m® 651 | 148 | 347 156 - -
4 Podbudowa z kruszywa tamanego | m° 1627 | 369 | 868 390 - -

gr. 10 cm (thuczen 0-63mm)

Geowtodknina separacyjna m° 16268 |3691| 8682 | 3895 - -
5 2

500g/m

3.9.2 Umocnienie korony lawy przywalowej, przejazdéw walowych i mijanek
Projekt przewiduje wykonanie na tawie przywalowej przejazdach watowych umocnionej

drogi eksploatacyjnej szerokosci 4,0 m, i na mijankach 5,0m (Obiekt 1, 2 i 3).
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Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

Konstrukcja nawierzchni od gory konstrukcji na wszystkich obiektach przedstawia sig

nastepujaco :
- bez fazowa kostka brukowa koloru szarego typ Behaton (podwdjne T) - 8 cm,
- podsypka cementowo piaskowa - 10 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego thuczen 0-63mm - 30 cm,
- geowldknina separacyjna - 500 g/m?

Powierzchni¢ umocnien drogi na catej dtugosci ograniczaja zatopione krawezniki betonowe
100x15x30cm na tawie betonowej. Szczegdlowy zakres umocnien przedstawiono na mapach

projektowanych rozwiazan technicznych Rys. 2 i przekrojach poprzecznych Rys. 4.

Tabela 11 Zakres prac umocnieniowych lawy walu

Ilo$¢ jednostek
Lp. Wyszczegolnienie F\Lelgl?y g . Obiekt wig pkt. 1.4
aceme 2 3 4 | 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej koloru szarego typ m? 20697 |4873| 11552 | 4272
Behaton (podwdjne T) 8cm
Wykonanie obrzezy betonowych
1 |15x30 cm na podsypce mb 11840 |2751| 6599 | 2490 - -
piaskowej
9 Podsypka cementowo - piaskowa m3 2070 | 488 | 1155 427 i i
gr. 10 cm

Podbudowa z kruszywa
3 |tamanego gr. 30 cm (tluczen 0- m? 6210 |1462| 3466 | 1282 - -
63mm)

4 | Geowldknina separacyjna m? | 20697 |4873| 11552 | 4272 | - -
500g/m
Bariery energochtonne typu SP- i i i i
6 06 na krawedzi mb 130 130

W ramach obiektu 2 na odcinku watu w km 8+200 + 8+330 ( 130 mb) nalezy wykonaé

barierg energochtonng typu SP-06. Schemat montazu przedstawiono na ponizszym rysunku.
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Bariera drogowa typu SP-06
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Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

3.9.3 Zabezpieczenie skarpy odwodnej siatkg stalowa

W celu zabezpieczenia korpusu walu przed zwierzetami ryjacymi, na odcinku watu
glownego Wisty od km 4+100 + 9+600 projektuje si¢ instalacj¢ na catej dtugosci skarpy odwodne;j
siatki stalowej. Do zabezpieczenia skarpy nalezy wykorzysta¢ siatkg¢ stalowa ocynkowana z
drutu o $rednicy 3,6 mm oczko 40x40 mm powlekana powloka polietylenowa. Siatk¢ nalezy
zainstalowa¢ na gigbokosci 0,2 m . Zabezpieczenie siatki przed zsuwaniem zapewni zakotwienie
szpilkami stalowymi typ ,,U” o dlugosci 500 mm w ilosci 4 szt./m? siatki. W stopie skarpy siatke

nalezy zakotwi¢ na glgbokos¢ 1,0m.

Tabela 12 Zakres robot umocnienia skarpy odwodnej siatkg stalowa

Hlo$¢ jednostek
e Jedn. Obiekt w/g pkt. 1.4
Lp. Wyszczegolnienie miary | Lacznie
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8

Zabezpieczenie skarpy odwodnej
1 |siatka stalowa przed zwierzegtami m? 65000 |12786| 35192 | 17022 - -

ryjacymi nory

3.9.4 Umocnienie skarp geokratg

Skarpe ktorej nachylenie jest lokalnie wigksze niz 1:2 projekt przewiduje si¢ dodatkowo
umocni¢ w cato$ci geokrata (mate komorki) o wysokosci 0,15 m. Geokrata wypelniona bedzie
warstwa gruntu i humusu. Podczas wypehiania geokraty nalezy uwzgledni¢ komprymacje gruntu i
humusu. Gorne krawedzie geokraty nie moga wystawa¢ ponad powierzchnig skarpy. Szczegdlowa

lokalizacjg 1 powierzchni¢ umocnienia przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 13 Zakres robot umocnienie geokrata

Hlo$¢ jednostek
Lp. Wyszczegolnienie r‘:ﬁg?y Lacznie Obiekt w/g pkt. 1.4
1 2 3 4 5)
1 2 3 4 5 6 7 8
Umocnienia nawierzchni skarpy
odpowietrznej w km 8+215 + 2
1 |8+300 geokrata gr. 15 cm m 1725 i i 1725 i i
wypetniong gruntem i humusem
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Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

3.9.5 Zabezpieczenie podloza i stopy walu przed wezbraniami powodziowymi

Skarpe odwodna i fragment stopy watu na odcinku od km 7+800 do km 8+262, tj. 462 mb
(obiekt 2) , oraz od km 8+262 do km 9+600, tj. 1338 mb (obiekt 3) projekt przewiduje si¢ umocnic¢

materacem siatkowo-kamiennym o grubosci 30 cm w celu zabezpieczenia jej przed zwigkszonymi

predkos$ciami wody na tuku wystepujacymi podczas wezbran powodziowych. Skarpa umocniona

bedzie na dlugosci 2,0 m a fragment stopy skarpy na dtugosci 3,0 m. Materac nalezy uktada¢ na

geowldkninie o gramaturze 500 g/m?. Laczna powierzchnia tego rodzaju umocniefi wynosi 9000

2

m-.

Tabela 14 Zakres robot umocnieniowych zabezpieczenia podloza i stopy walu przed wezbraniami

powodziowymi

Ilo$¢ jednostek
Lp. Wyszczegolnienie r\1]'1elg:’]y Lacznie Obiekt w/g pkt. 1.4
2 3
1 2 3 4 6 7
Zabezpieczenie podtoza i stopy
L watu przed wezbraniami m2 9000 2310 | 6690

powodziowymi materacem
siatkowo - kamiennym gr. 30cm
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3.10 Budowle watowe

3.10.1 Pompownia Prazmow w km walu 9+560 (Obiekt 4)

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ kompletny obiekt pompowni w km
walu 9+560 (m. Prazméw) o wydatku Q=1,5 m®s do przerzutu wody z odnogi (starorzecza) do
Wisty w okresach wezbran. Projekt zasilania energetycznego i sterowania pompowni stanowi

odrebny projekt.

Projektowany zakres prac niezbednych do wykonania w trakcie budowy obiektu

obejmuje:

- Budoweg w nowej lokalizacji pompowni (komora wlotowa, czerpnie, zainstalowanie

pomp, rurociagi ttoczne, wylot) przystosowanej do zainstalowania 3 pomp
zatapialnych. Pompownia przystosowana do pracy w systemie sterowania r¢cznego
i automatycznego.

- Rurociagi tloczne wyposazone w niezbedna armaturg, tj. klapy zwrotne na wylotach
oraz przepustnice zaporowe odcinajace przeptyw.

- Podniesienie i wyr6wnanie terenu zajg¢tego pod nowe urzadzenia.

- Budowg utwardzonych drég wewnetrznych oraz placow manewrowych.

- Ogrodzenie terenu pompowni, wykonanie bramy wjazdowej.

- Usunigcie namutow z koryta kanatu doptywowego (pompowego) na dtugosci ok. 200

m w bezposredniej bliskosci pompowni.

Doptyw wody w miejsce projektowanej pompowni odbywa si¢ Starorzeczem (odnoga)
zbierajaca wodg z doliny Stezyckiej 1 odprowadzane sa do przepustem watowym do rzeki Wisty.
Istniejacy przepust walowy jest w ztym stanie technicznym, nie zabezpiecza on w dostatecznym
stopniu miejscowosci potozonych na zawalu przed podtopieniami.

Dojazd do pompowni mozliwy jest od drogi wojewodzkiej nr 801 — droga wojewodzka
klasy G w wojewodztwie: mazowieckim i lubelskim o dtugosci 123 km taczaca Warszawe z
Putawami zwana w regionie Trasa Nadwislanska, biegnaca rownolegle wzdhuz obwatowania w

odlegtosci 1,0 - 4,0 km, a nastgpnie droga gminna biegnaca z Prazmowa.
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Zaprojektowano pompowni¢ o konstrukcji zelbetowej, skrzyniowej w ukladzie potzwartym:
ujecie wraz z komorami pomp stanowia jedna konstrukcje, za$§ wylot stanowi konstrukcje
oddzielna.

Pompownia zostanie wyposazona w trzy pompy zatapialne (w tym jedna zapasowa)
o wydajnosci ~0,75 m3/s kazda i geometrycznej wysokosci podnoszenia zawierajacej si¢ w
przedziale:

Hobl. = 3,40 m H20;
Hmin = 1,00 m H20;
Hmax = 4,60 m H20;

Pompy napgdzane beda silnikami elektrycznymi o mocy ~55 kW kazdy. Zainstalowane
Zostang one w rurowych kolumnach osadczych (szybach rurowych) polaczonych z rurociagami
tlocznymi Dn=800mm.

Dno i skarpy kanatu doptywowego przed wlotem do pompowni zostang umocnione di. ~6,0
m ptytami zelbetowymi. Za umocnieniem z plyt skarpy kanatow doptywowych umocnione zostana
materacami siatkowo-kamiennymi o grub. 0,20 m uktadanymi na geowtdkninie.

Konstrukcja

Zaprojektowano wykonanie konstrukcji pompowni jako zelbetowej, z betonu BH30, W-8,
M-200. Zbrojenie ze stali Qr = 360 MPa.

Na powierzchniach betonu stykajacych sig z gruntem i odwodnych wykonane bgda warstwy
impregnacyjne 1 hydrofobizacyjne odpowiednimi §rodkami posiadajacymi S$wiadectwo
dopuszczenia do stosowania.

Pompownia sktada si¢ z trzech komor, kazda dla jednej pompy. Ksztatt, swiatto, wymiary i
rzgdne dna komor dostosowane bgda do zainstalowania pomp $migltowych, zatapialnych — spetnia
wymagania producenta odnosnie wzniesienia wlotu pomp ponad dno ujgcia i wysokosci naptywu.
Wewnatrz komor, na dnie, przewiduje si¢ wykonanie kierownic niezbednych dla stworzenia
prawidtowych warunkéw doptywu do pomp $miglowych.

W uktadzie pionowym pompownig podzielono na dwie kondygnacje: dolna - komory ujgé
(oddzielne dla kazdej pompy) oraz goérna — pomieszczenie kolan rur obsadowych i armatury
zaporowej (wspdlne dla trzech pomp). Strop pomig¢dzy kondygnacjami wykonany bedzie jako
szczelny. Wymagane jest takze szczelne przejscie rur obsadowych przez ten strop. W stropie, w
trakcie betonowania umieszczone beda odcinki rur PVC w ktorych bgda montowane czujniki i

sondy sterujace praca pompowni..
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Ponad pomieszczeniem kolan pomp zaprojektowano strop goérny. W stropie tym nalezy
zabetonowa¢ okucia otworéw montazowych pomp. Na powierzchni gornej stropu zaprojektowano
warstwe uszczelniajaca — nawierzchni¢ dwuwarstwowa z asfaltu lanego o tacznej grubosci 4 cm.

Jako rozdzielni¢ elektryczna (sterownig) zaprojektowano prefabrykowany kontener
ustawiony nad stropem pomieszczenie kolan pomp, na zelbetowej konstrukcji wsporczej.

Na naroznikach korony budowli zabetonowane bgda 4 repery powierzchniowe.

Nad wlotem do pompowni zaprojektowano ktadke do obstugi krat i zamknig¢ remontowych.
Na kfadce zaprojektowano otwory umozliwiajace dostep do komor wloytowych. Krawedz ktadki od
strony wody zabezpieczona bedzie porecza z rurek stalowych o wys. 1100 mm.

Wiloty do komor czerpnych pomp wyposazone zostana w prowadnice zamknigé
remontowych oraz prowadnice krat.

Wyposazenie technologiczne

Wyposazenie technologiczne pompowni obejmuje pompy, rurociagi tloczne wraz z
niezbgdna armatura oraz kraty i zamknigcia remontowe na wlocie. Sktadaja si¢ na nie:

- pompowe agregaty zatapialne, §migtowe, z silnikami o mocy ~55 kW, wydatku Q = 750

I/s kazdy i1 geometrycznej wysoko$ci podnoszenia mieszczacej si¢ w przedziale H = 1,0
+ 4,6 m. Silniki pomp powinny by¢ Wyposazone fabrycznie w czujnik przecieku do
komory stojana, czujnik temperatury tozysk i czujnik temperatury uzwojenia stojana.
Pompy powinny posiada¢ kompletne wyposazenie umozliwiajace instalacje (kolumny 1
pier$cienie osadcze, kolana kolumn, dekle itp. elementy dostarczone wraz z pompa) — 3
kompl;

- przepustnice zaporowe, z napgdem elektrycznym i rgcznym o $rednicy D, 800 mm — 3

szt;

- kompensatory montazowe z EPDM D, = 800 mm — 3 szt;

- kompensatory montazowe, stalowe, spawane Dn = 800 mm — 12 szt

- przejscia przez $ciang ,fancuchowe” D, =800 mm  — 3 szt +3 szt na wylocie.

- stalowe rurociagi o $rednicy D, = 808 mm x 11, - 3 szt. (L~40 m kazdy), z

potaczeniami kotierzowymi;

- klapy zwrotne z ttumieniem hydraulicznym D, = 800 mm na wylocie — 3 szt;

- kraty na wlocie — 3 kompl.;

- belki zamknig¢ remontowych — 1 kompl.;
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Instalacje elektryczne pompowni
Projektuje sig:
— wykonanie i montaz w kontenerze (sterowni) rozdzielnicy glownej ,,RG”.
— wykonanie i montaz ochrony przepigciowe;,
— wykonanie i montaz instalacji elektrycznych,
— wykonanie i montaz instalacji antywtamaniowej,
— wykonanie o§wietlenia terenu pompowni,

— wykonanie instalacji piorunochronne;j.

Uklad sterowania pomp

Zaprojektowano uktad sterowania praca pomp gtéwnych pozwalajacy na sterowanie praca
pomp recznie i automatyczne.

Sterowanie automatyczne realizowane bgdzie poprzez sterownik, w zalezno$ci od poziomu
wody. Poziom wody mierzony jest za pomoca sond hydrostatycznych zainstalowanych w komorach
pomp podlaczonych bezposrednio do sterownika.

Uruchamianie silnikow pomp gltownych odbywa¢ si¢ bedzie przy pomocy uktadow
fagodnego startu tzw. ,,SOFT-START” przeznaczonego do migkkiego rozruchu silnikow
asynchronicznych.

W ukladzie sterowania zastosowano:

— zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem.
— przetwornik alarmu i sygnalizacji podtaczony do zainstalowanych w obudowie

silnika pompy czujnikow.

Kanaly doplywowe

Kanaty doptywowe zbierajace wodg z doliny Stezyckiej tacza si¢ przed wlotem do
pompowni. Dno 1 skarpy kanalu doptywowego przed wlotem do pompowni zostanag umocnione dt.
~6,0 m plytami zelbetowymi. Za umocnieniem z ptyt skarpy kanatow doptywowych umocnione

zostang materacami siatkowo-kamiennymi o grub. 0,20 m uktadanymi na geowlokninie.
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Wylot

Wylot zaprojektowano jako dok zelbetowy z trzema $wiattami — kazdy rurociag posiada
wylot do wlasnej komory. Na stropie wylotu zaprojektowano porecze ochronne z rurek stalowych —
wys. 1,10 m.

Wylot posiada trzy komory o $wietle B=2,40 m kazda. W $cianie tylnej osadzone bgda
Lfancuchowe” przejscia szczelne przez $ciang, koncoéwki rurociagbw Dn = 800 mm oraz klapy
zwrotne z thumikami. W komorach zaprojektowano $Sciany poprzeczne majace za zadanie rozbicie
strug wody wyptywajacej z rurociagow ttocznych i wygaszenie jej energii. W dnie zaprojektowano
niecke wypadowa o glebokosci 0,40 m.

Dostep do montazu urzadzen umozliwiaja otwory montazowe zabezpieczone pokrywami z
blachy stalowej zamykane ktodkami.

Kazda komora posiada rowniez wiaz kanatowy typu lekkiego oraz klamry ztazowe.

Konstrukcja wylotu wykonana zostanie z betonu hydrotechnicznego BH 30, W-8, M-200.
Zbrojenie ze stali Qr = 360 MPa.

Wykop fundamentowy

Zaprojektowano wykonanie nowej pompowni w waskoprzestrzennym  wykopie
fundamentowym. Sciany wykopu zostana zabezpieczone stalowym $ciankami szczelnymi z ktorych
czg$¢ pozostanie jako skrzydetka na wlocie do pompowni oraz konstrukcja wylotu, czg$¢ za$
zostanie po zakonczeniu robot wyciagnigta.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie dna wykopu przy pomocy drenazy

zwirowych 1 studzienek zbiorczych.

Zagospodarowanie terenu pompowni

Teren pompowni zostanie wygrodzony siatka stalowa na stupkach.

Na wjezdzie na teren pompowni zaprojektowano 2 bramy przesuwne o szer. 4,0 m z furtka
oraz oddzielna furtkg przy wejsciu na schody skarpowe.

Podjazd do budynku obstugi i plac manewrowy zaprojektowano o nawierzchni wykonanej z
ptyt betonowych, azurowych, tzw. parkingowych. Plyty beda uktadane na warstwie geowtokniny o
gramaturze 500g/m?2, nastgpnie otwory wypetnione zostang humusem i obsiane mieszanka traw.

Opaske wokot budynku o szerokosci 0,40 m zaprojektowano z kostki betonowej grub. 6 cm
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej, okolonej obrzezami trawnikowymi 75x20x6 cm. Od
furtki w ogrodzeniu do wejscia do budynku gospodarczego i pompowni zaprojektowano ciag pieszy

z nawierzchnia utwardzona jw.
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Caly teren pompowni po zakonczeniu robdt bedzie wyréwnany i obsiany mieszanka traw.

Wykonane begda nasadzenia krzewdw zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Odprowadzenie wéd w trakcie prowadzenia robot

W trakcie prowadzenia robot odptyw wody z terenéw chronionych bgdzie odbywat si¢ jak
dotychczas, tj. istniejacym w poblizu przepustem watowym.

Budowle Zelbetowe, tacznie z fundamentami rurociagéw nalezy posadowié¢ na podsypce
piaskowej ulozonej na geowldkninie separacyjnej. Wszystkie powierzchnie betonow nalezy
impregnowac i hydrofobizowac¢ srodkami posiadajacymi swiadectwa dopuszczajace do uzycia.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych konstrukcji budowli:

— prowadnice krat i zamknig¢ szandorowych,

— kraty stalowe,

— klamry wlazowe wraz z ostonami,

— haki w belkach zelbetowych (przykrycie wiezy zamknig¢),

— barierki,

— 1 inne elementy narazone na korozj¢ nalezy wykona¢ poprzez kilkakrotne malowanie

farbami podktadowymi 1 nawierzchniowymi.

Do malowania w.w. elementéw nalezy zastosowa¢ jeden z wymienionych zestawow farb:

Zestaw |
- farba do gruntowania, miniowa X2
- farba podktadowa, ftalowa x1
- farba nawierzchniowa, ftalowa X 2
Zestaw 1

- farba do gruntowania, przeciwrdzewna, olejno - zywiczna,
do stalowych czegsci  statkow, czerwona, tlenkowa X2

- farba nawierzchniowa, olejno — zywiczna dla okrgtownictwa X3

Powierzchnie podlegajace malowaniu nalezy oczys$ci¢ przez odtluszczenie 1 piaskowanie.
Malowanie powinno by¢ dokonywane na elementach pojedynczych lub zespotach spawanych i nie
zmontowanych. Pierwsza warstwa gruntujaca powinna by¢ potozona na powierzchni¢ metalu
bezposrednio po procesie oczyszczania, najdalej po 3 - 4 godzinach. Zaleca sig, aby wszystkie
warstwy malarskie naktadane byty na powierzchnig¢ konstrukcji przy pomocy pedzla.

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodéw rurowych nalezy wykona¢ malujac przewody
przed montazem (od zewnatrz), ze wszystkich stron nastgpujacym zestawem farb:

- farba do gruntowania, miniowa X2
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- farba nawierzchniowa, bitumiczna X3
Przed malowaniem nalezy zamontowac (na wszystkich 3 przewodach) w odpowiednich miejscach
kotlierze przeciwfiltracyjne. Procedura czyszczenia przed malowaniem identyczna jak dla
konstrukcji stalowych.

Uszczelnienie przejscia przewodow rurowych przez $ciany zelbetowe budowli nalezy
wykona¢ w postaci opaski z katownika stalowego 20x20x3 mm formowanego na goraco wokot rury
1 spawanego szczelnie do niej, oraz uszczelki z plastycznej taSmy uszczelniajacej bentonitowo -
kauczukowej.

Fundamenty rurociggéw w postaci zelbetowych taw o wymiarach 240x120x40 cm
rozmieszczonych co 3,5m nalezy posadowi¢ jak pozostate budowle na zaggszczonej podsypce
piaskowej utozonej na geowtdkninie separacyjnej. Po ulozeniu rurociagu z betonu wtérnego nalezy
wykona¢ loze rurociagu. Obejmy przewodoéw rurowych spasowac $cisle 1 spawaé do wystawionych
z fundamentu pre¢tow zbrojenia. Betony impregnowac i hydrofobizowa¢ a obejmy malowaé

identycznie jak rury.

3.10.2 Remont przepustu walowego w km 9+533 (Obiekt 4)

Przebudowa dotyczy istniejacego przepustu watowego znajdujacego si¢ w km 9+533 watu
przeciwpowodziowego Wisly. Przepust ten przeprowadza wody starorzecza (Odnogi) przez wat ze
zlewni wlasnej oraz projektowanego ujgcia do starorzecza w km 0+850 walu gltéwnego. Istniejacy
przepust watowy sktada sig z nastgpujacych elementow :

= zelbetowy przyczotek wlotowy

* wieza zasuw z jednodzielna zasuwa i mechanizmem wyciagowym,
» przewod betonowy o $w. 120 x 150,

= zelbetowy przyczotek wylotowy,

= umocnien wlotu i wylotu.

= stalowa klapa zwrotna z przeciwwaga.

Ogo6lny stan techniczny przepustu jest niezadawalajacy. Dotyczy to gtownie zasuwy jej
mechanizmu wyciggowego oraz stanu umocnien ponuru 1 poszuru oraz klapy zwrotnej. Prace
remontowe zwiazane z przebudowa przepustu watowego nalezy prowadzi¢ przy -ciaglym
przeplywie wody w okresach nizowkowych stanéw wod w starorzeczu. W przypadku
wykonywania remontu przepustu poza okresem nizOwkowym, wykonawca rob6ét musi przewidzie¢

w zakresie wycenianych prac wykonanie grodz ziemnych w dolnym i1 gérnym stanowisku,
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odpowiednie odwodnienie i1 rurociag tranzytowy dla przeprowadzenia wod z goérnego do dolnego

stanowiska.

Zaprojektowano wykonanie nastgpujacych prac remontowych przebudowy przepustu
watowego:
1. Remont istniejacej zasuwy:
- wykonanie i montaz szandorowych zamkni¢¢ remontowych,
- demontaz, czyszczenie - piaskowanie konstrukcji zasuwy,
- likwidacja ubytkow-wzerow w konstrukcjach stalowych,
- wykonanie nowych elementéw konstrukcji zasuwy (blachownic),
- piaskowanie i oczyszczenie prowadnic 1 dZzwigarow pod zamknigcia,
- wymiana uszczelek,
- malowanie zamkni¢¢ i pozostatych konstrukcji stalowych,
- rozebranie 1 zlozenie mechanizmu wyciagowego zamknig¢ z wymiang niesprawnych
elementéw (wg katalogu typowych mechanizméw wyciagowych M-366),
- ponowny montaz zamknigcia,
- smarowanie elementéw ruchomych zasuwy.
2. Remont istniejacej klapy zwrotnej:
- wykonanie i montaz szandorowych zamknig¢ remontowych,
- demontaz, czyszczenie - piaskowanie konstrukcji klapy,
- likwidacja ubytkow -wzerow w konstrukcjach stalowych,
- naprawa lub wykonanie nowych elementow konstrukcji klapy,
- piaskowanie 1 oczyszczenie prowadnic 1 dzwigaré6w pod zamknigcia,
- wymiana uszczelek,
- malowanie zamknig¢ 1 pozostatych konstrukcji stalowych,
- ponowny montaz klapy zwrotnej,
- smarowanie elementéw ruchomych klapy.
3. Rozbiodrka istniejacych schodow skarpowych (Obiekt 3).
4. Odsloniecie istniejacych przyczotkow wlotowego 1 wylotowego (wykop i1 zasypanie po
wykonaniu napraw powierzchni betonow).
5. Skucie powierzchni $cian przyczotkéw, usunigeie luznych fragmentow betondow i
oczyszczenie odstonigtego zbrojenia poprzez piaskowanie.

6. Natozenie warstwy szczepnej na oczyszczone powierzchnie betonow przyczotkow.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

Uzupetnienie ubytkdw na $cianach, przyczotkach za pomoca betonu natryskowego
marki BH-30, minimalne otulenie zbrojenia 4 cm

Wykonanie gladzi cementowej na $cianach przyczotkow

Wszystkie powierzchnie starych 1 nowych betonow nalezy oczysci¢ z luznych
fragmentéw, impregnowa¢ i1 hydrofobizowa¢ s$rodkami posiadajacymi $wiadectwa
dopuszczajace do uzycia.

Wykonanie nowych schodow skarpowych typu Sch-2 po odpowietrznej i odwodnej
stronie przepustu (Obiekt 3).

Wykonanie umocnien z materacy siatkowo kamiennych o gr. 0.3m na dlugosci 55m
powyzej budowli i 70m ponizej (facznie na powierzchni 927m?).

Umocnienie podtoza pod materace siatkowo kamienne geowtdkniny.

Wykonanie palisady na zakonczeniu umocnien wlotu i wylotu z kotkow 10-12cm o
dt.1,5m (tacznie 24 mb)

Wykonanie 1 montaz barier ochronnych wys. 150cm wzdluz biegu schodéw i na
przyczotkach przepustu.

Plantowanie i obsiew skarp walu w rejonie przepustu.

3.10.3 Przejazdy walowe, zjazdy i mijanki

Tabela 15 Zestawienie ilosci podjazdéw , przejazdow walowych i mijanek

Ilo$¢ jednostek
e Jedn. Obiekt w/g pkt. 1.4
Lp. Wyszczegolnienie miary | Lacznie
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Podjazdy i przejazdy watowe Szt. 4 2 2 2 - -
Mijanki szt. 20 4 11 5 - -

Na objetym projektem odcinku watu istnieje i projektuje si¢ do przebudowy 6 Szt.

podjazdéw (zjazdow) i przejazdow watowych. Projektowane przejazdy i podjazdy maja szerokos¢

korony 5,0 m natomiast pasa umocnionego 4,0m. Konstrukcja nawierzchni od gory konstrukcji na

wszystkich obiektach przedstawia si¢ nastepujaco :

- bez fazowa kostka brukowa koloru szarego typ Behaton (podwéjne T) - 8 cm,

- podsypka cementowo piaskowa - 10 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego thuczen 0-63mm - 30 cm,

- geowtoknina separacyjna - 500 g/m2
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Nachylenie podjazddéw, zjazdow na przejazdach watowych wynosi od 1:8 do 1:10.

Szczegotowe rozwiazania przedstawiono na Rys. 5.

Na objetym projektem odcinku watu projektuje si¢ 20 szt. mijanek. Projektowane mijanki
maja szeroko$¢ korony 7,0 m natomiast pasa umocnionego 6,0. Szczegdtowe rozwigzania
przedstawiono na Rys. 2. Konstrukcja nawierzchni od gory konstrukcji na wszystkich obiektach

przedstawia si¢ nastgpujaco :

- bez fazowa kostka brukowa koloru szarego typ Behaton (podwéjne T) - 8 cm,

- podsypka cementowo piaskowa - 10 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego thuczen 0-63mm - 30 cm,

- geowldknina separacyjna - 500 g/m?

3.10.4 Schody skarpowe

W wyniku wizji terenowych 1 uzgodnien zaprojektowano 12 szt. ciagéw komunikacyjnych
pieszych przez wal. Projekt przewiduje wykonanie typowych schodow zelbetowych typu Sch-2 w

lokalizacjach i o dtugosciach biegdw przedstawionych w ponizszej tabeli.

Tabela 16 Lokalizacja projektowanych schodéw skarpowych typu Sch-2

Lp. Obiekt Lokalizacja |Dlugo$¢ biegu projektowanych schodéw

[km] [mb]

1 1 4.287 15,3
2 1 5.027 20,9
3 2 6.224 22,1
4 2 7.700 24,3
5 3 9.535 22,0
6 3 9.566 15,2
7 4 - 27,0
Lacznie 147

3.11 Roboty wykonczeniowe

W projekcie przewidziano humusowanie skarp i1 korony rozbudowanego nasypu watu
warstwa o tacznej grubosci 15 cm ziemia urodzajna (humusem). Wykonanie warstwy 10cm
nastgpnie ulozenie i1 zamocowanie biowltdkniny 1 przykrycie kolejna 5 cm warstwa ziemi
urodzajnej. W projekcie przewiduje si¢ rowniez obsiew pasa po obu stronach przebudowywanego
watu szerokosci 10 m mieszanka traw. Po wschodach nalezy wykona¢ dwukrotne koszenie

pielggnacyjne oraz wygrabienie skarp i korony wraz z pasem przy stopie skarpy odpowietrznej.

Biuro Studiéw i Projektéw Gospodarki Wodnej Rolnictwa "BIPROMEL" Sp. z o0.0. Warszawa ul. Instalatoréw 9 62




Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

Skarpe odpowietrzna, odwodna 1 koronge walu umocni¢ nalezy poprzez utozenie

biowtokniny z odpowiednio dobrang mieszanka nasion traw na 10 cm warstwie humusu z

przykryciem 5 cm warstwa humusu. Laczne zestawienie powierzchni do tego rodzaju umocnienia

zamieszczono w ponizszej tabeli.

Tabela 17 Zakres robot umocnienia skarp i zagospodarowania terenow skladowania gruntu

Hlo$¢ jednostek

Lp. Wyszczegélnienie ri\ﬁgpy Lacznie Obiekt w/g pkt. 1.4
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6
Umocnienie skarp i korony

1 |biowldkning na 15 cm m? | 140433 | 25791 | 79222 | 34218 | 1202 -
warstwie humusu
Humusowanie warstwa 10 cm

2 |iobsiew paséw m? | 110000 | 23840 | 59400 | 26760 | - -
technologicznych
Zagospodarowanie miejsca

3 |sktadowania gruntu m? | 30000 - - - - 30000
wydobytego z dna starorzecza

Tabela 18 Mieszanka nasion traw

Norma wysiewu

L.p. Rodzaj i gatunek nasion trawy (ka/ha]
1 Rajgras wyniosty 18,0
2 Stoklosa bezostna 13,5
3 Wiechlina takowa 8,0
4 Kostrzewa czerwona 36,0
5 Koniczyna biata 45
6 Roslina ochronna Zycica trwala 10,0

Razem 90,0

umocnieniowych, niezbednym jest.,

W ramach robdt wykonczeniowych po zakonczeniu wszystkich robot ziemnych

odtworzenie 1 szt. stupkow kilometrazowych Wisty.

wbudowanie 54 szt.

stupkéw hektometrowych oraz
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W ramach rob6t wykonczeniowych nalezy wykona¢ odbudowe rozebranych na etapie prac

przygotowawczych zapor drogowych. Zakres tych prac zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 19 Zestawienie projektowanych bram, ogrodzen, barier i tablic informacyjnych

o§é Ilo$¢ jednostek / Obiekt
Lp. Wyszczegélnienie r‘?f.dp' jednostek w/g pkt. 1.4

lary lacznie 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Budowa ogrodzen / bram / furtek mb | 110/2/4 - - - 110/2/4| -
2 |Budowa barier, zapor drogowych Szt. 2 2 2 - -
3 | Tablice informacyjne Szt. 4 1 1 1 1 -
4 | Bariera energochlonna mb 100 - 100 - - -

(8+200+8+300)

Zapory drogowe projektowane sa na koronie watu na drodze eksploatacyjnej w km 5+270, 8+200

W rejonie zap6r drogowych przewidziano réwniez ustawienie tablic informacyjnych. Proponowany

tekst tablicy informacyjnej jest nastepujacy:

UWAGA' !

NA TERENIE WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH
ZABRANIA SIE, POD ODPOWIEDZIALNOSCIA KARNA
WYPASU ZWIERZAT, RUCHU POJAZDOW ORAZ
INNYCH DZIALAN NISZCZACYCH WALY, BUDOWLE | URZADZENIA WALOWE
ZAKAZ NIE DOTYCZY POJAZDOW StUZBOWYCH WZMiUW w Lublinie.

3.12 Skrzyzowania projektowanej inwestycji z istniejaca infrastruktura techniczna

Na podstawie mapy sytuacyjno wysokosciowej jak rowniez uzyskanych uzgodnien wynika ze

na odcinku projektowanego watu nie wystepuja skrzyzowania z obca infrastruktura techniczna.
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4 WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROBOT - ZALOZENIA

TECHNOLOGICZNE PROWADZENIA ROBOT

Wykonanie przebudowy istniejacego walu powinno odbywaé si¢ zgodnie z zasadami
obowiazujacymi w tym zakresie, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, WTWO
»Wytyczne wykonania 1 odbioru robot ziemnych” oraz innymi obowiazujacymi normami i
przepisami  dotyczacymi  zasad  przebudowy waldw  przeciwpowodziowych  (Waty
przeciwpowodziowe — wytyczne instruktazowe projektowania). Wazne sa tu takze przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy — BHP (Roboty transportowe, obstuga cigzkich maszyn i
pojazdow).

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy odcinkami o dlugosci ok. 200m. Ograniczenie to wynika z
warunkow ochrony przeciwpowodziowej. Zdjecie darniny i warstwy ziemi humusowej znacznie
ostabia istniejacy korpus watu.

W czasie prowadzenia robot ziemnych Kkorzysta¢ nalezy z ogdlnodostgpnych prognoz
meteorologicznych 1 stosownie do nich organizowa¢ pracg. Przy prowadzeniu robot
umocnieniowych przestrzega¢ nalezy termindéw agrotechnicznych gwarantujacych wlasciwe
zadarnienie skarp. Roboty na poszczegélnych odcinkach mozna wykonywaé rownolegle lub
etapowo z przesunigciem czasowym.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, projekcie technologicznym i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sklada¢ sig z czgSci
opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt technologiczny wykonania inwestycji i organizacji budowy .
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4.1 Roboty przygotowawcze
- roboty pomiarowe (wytyczenie osi i zasiggu skarp, przygotowanie reperéw roboczych),

- prace karczunkowe,

- wykoszenie powierzchni trawiastych inwestycji,

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej warstwa gr. 0,20m, ,

- likwidacja istniejacych stupkow hektometrowych, kilometrowych,

- przygotowanie platformy i ramp zjazdowych dla maszyny wykonujacej przestong
przeciwfiltracyjna,

- przygotowanie placow dla mieszalnikow przygotowujacych zaczyn bentonitowo —
cementowy oraz stanowiska pompowe podawania zaczynu do maszyny wykonujacej
przestong,

Wykonawca robét, przed przystapieniem do realizacji inwestycji, zobowiazany jest do
wykonania szczegdtowej inwentaryzacji droég (w tym fotograficznej) w rejonie inwestycji po
ktorych odbywat si¢ bgdzie transport materiatdw i sprzgtu do jej realizacji wraz z przekazaniem
kopii Wilascicielowi drogi oraz Inwestorowi. Po zakonczeniu prac lub wcze$niej wedhug
szczegblowych uzgodnien z wilascicielami drog, Wykonawca robot zobowigzany jest do

przywrdcenia ich do stanu pierwotnego, z okresu przed przystapienia do prac budowlanych.

4.2 Wykonanie uszczelnienia korpusu i podfoza watu
Wykonanie przestony bentonitowo — cementowe] uszczelniajacej korpus 1 podtoze walu

poprzedzi¢ nalezy przygotowawczymi robotami ziemnymi stanowiska pracy sprzetu instalujacego
przestong. Przestona powinna by¢ wykonywana przez firmg wyposazona w sprzgt umozliwiajacy
wykonanie projektowanych rob6t oraz zapewniajacy ciaglte monitorowanie przebiegu wykonywanej
przestony (czas pracy, glebokosci instalacji, ilos¢ dozowanego zaczynu). Roboty wykonywane
powinny by¢ objegte nadzorem inwestorskim i autorskim. Nadzoér inwestorski podczas czgstych
pobytdw winien szczeg6lna uwage zwracac¢ na gltebokos¢ i jednorodno$¢ wykonywanej przestony.
Wykonawca powinien w sposob ciagly rejestrowac glebokos¢ 1 ilos¢ wprowadzonej masy
bentonitowo — cementowej a wyniki przedstawia¢ kazdorazowo nadzorowi. Po zakonczeniu robot
wyniki te, tacznie z badaniami wytrzymalosci 1 przepuszczalnosci i szczelno$ci przestony zataczy¢
do operatu powykonawczego. Badania wytrzymatosci, przepuszczalno$ci 1 szczelno$ci przestony
musi przeprowadzi¢ niezalezne laboratorium. Wprowadzany do przestony zaczyn musi posiadac

Aprobaty Techniczne zastosowanych skladnikow (cementu, bentonitu oraz dodatkow; lub
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alternatywnie: gotowych mieszanin) oraz atest Higieniczny PZH o braku szkodliwego wptywu na
srodowisko naturalne.

Zastosowane do wykonania przeslony materialy musza posiada¢ aktualna Aprobate
Techniczna do stosowania w:

- technologii wgtebnego mieszania gruntu,

- wykonywaniu  przeston przeciwfiltracyjnych  (wodoszczelnych) w  walach
przeciwpowodziowych,

- wystepujacych warunkach gruntowo - wodnych,

oraz Atest Higieniczny.

Dopuszcza si¢ stosowanie wylacznie gotowych mieszanin dopuszczonych aprobata
techniczna do budowy przeston przeciwfiltracyjnych metoda wglebnego mieszania gruntu.
Mieszanki bentonitowo — cementowe powinny by¢ dobierane zaleznie od lokalnych parametrow
gruntu w ktorych wykonywana jest przestona tak by osiagna¢ wymagane parametry .

Wiasciwosci materiatu w przegrodzie przeciwfiltracyjnej musza zapewnié jej nastepujace

parametry:
Przepuszczalno$é* kf<1x107,
Wytrzymatos¢ ** > 0,5 MPa,

* Wspotczynnik filtracji po 28 dniach (Metody laboratoryjne i polowe, jak dla gruntow stabo-
przepuszczalnych),
** Wytrzymatos$¢ na $ciskanie jednoosiowe po 28 dniach (PN-EN 12390-3:2002).

Do wykonania przestony przeciwfiltracyjnej w technologii wglebnego mieszania gruntu
zastosowany musi by¢ specjalistyczny sprzgt przeznaczony wylacznie do tego rodzaju prac.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej
technologii robot :

— gasienicowego pojazdu wiertniczego (wiertnicy) z przymocowanymi na prowadnicy
dwoma lub trzema $widrami ciaglymi (zesp6t swidrow) napedzanych niezaleznymi
napgdami zapewniajacymi minimalng predko$¢ obrotowa $widrow  (40obr./min)
podczas wykonywania i mieszania pojedynczych segmentéw (lameli) przestony
przeciwfiltracyjnej,

— dodatkowego sprzetu przystosowanego do mieszania wglebnego gruntu (m. in.
pomp, przewodow ttocznych, silosow z materiatami, mieszalnikow itp.).

Sprzet do formowania przestony przeciwfiltracyjnej w podtozu powinien by¢ wyposazony w
urzadzenia automatycznie rejestrujace parametry procesu mieszania i gwarantujace wysoka jakosé
wykonywanych prac a mianowicie:

— glebokos¢ odwiertu,
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— ilo$¢ pompowanego zaczynu,

— zuzycie zaczynu,

— ci$nienie oleju elementéw napgdowych,

— czas wwiercania i podciagania $widrow,

— przebieg pracy $widréow ( czyli zalezno$¢ pomiedzy glebokoscia a czasem pracy
rejestrujaca kaze pograzenie §widrow).

Elektronicznie rejestrowane wyniki pomiarowe z przebiegu wykonania przestony musza
by¢ zapisane na przeno$nych no$nikach pamigci i wydrukach komputerowych. Ponadto operator
wiertnicy, powinien mie¢ mozliwos¢, poprzez umieszczony w kabinie monitor, kontrolowania w
trakcie prac wiertniczych takich parametréw jak: nr. kolejnej lameli, liczbg wykonanych lameli,
odleglos¢ pojazdu wiertniczego od punktu poczatkowego prac, gtebokos$¢ odwiertu.

Niedopuszczenia si¢ do realizacji inwestycji sprzgtu nie spetniajacego wyzej wymienionych
warunkow. Roboty mozna wykonywa¢ wylacznie przy pomocy sprzetu specjalistycznego 1 stacji
mieszania zaakceptowanych przez nadzor inwestorski i autorski. Sprzet musi by¢ sprawny i

spetnia¢ warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Prace mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia nadzoru potwierdzonego wpisem do

Dziennika Budowy.

1. Metoda wglebnego mieszania gruntu polega na mieszaniu gruntu z doprowadzaniem w trakcie
procesu technologicznego zaczynu cementowo-bentonitowego i mieszaniu tak powstalego
materialu do momentu uzyskania tzw. cementogruntu. Dzigki zastosowaniu odpowiednich
narzedzi wiertniczych zostaje zlamany naturalny szkielet gruntu, a nast¢pnie zmieniony jego
uklad z rownoczesnym wypelieniem wolnych przestrzeni zaczynem wiazacym. Wykonanie
przestony obejmuje przygotowanie zawiesiny w mieszalniku oraz formowanie poszczegdlnych
lamel w gruncie z poziomu platformy roboczej (korony watu przeciwpowodziowego) za pomoca
wiertnicy z zamontowanym na niej zespotem §widréw. Na prowadnicy pojazdu wiertniczego sa
przymocowane obok siebie dwa lub trzy $widry ciaglte z niezaleznym napedem. Dzigki
niezaleznym napgdom $§widréw, kierunek obrotu oraz predko$¢ obrotowa swidrow moga by¢
dowolnie sterowane w zaleznos$ci od, w danym miejscu, panujacych warunkéw gruntowych. W
ten sposdb gwarantowany jest najwyzszy stopien homogenizacji mieszanki tworzacej przestong
przeciwfiltracyjna. Minimalna predkos¢ obrotowa $widrow musi wynosi¢ minimum 40
obr./min przy pierwszym zejsciu oraz 55 - 65 obr./min przy kolejnych. W ten sposob
gwarantowany jest najwyzszy stopien homogenizacji mieszanki tworzace] przestong

przeciwfiltracyjna.
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2. Bentonitowo — cementowa zawiesina samotezejaca, dostarczana do wiertnicy, przygotowywana
jest w szybkoobrotowym mieszalniku koloidalnym i powinna mie¢ odpowiednia gestos¢
objgtosciowa (lub ekwiwalentnie stosunek W/C), ktéra optymalizuje na miejscu inzynier
budowy zaleznie od obserwowanego przebiegu mieszania (typowe gestosci wynosza 1,45 do
1,65 g/cm3 lub maja W/C<I,1 do 0,7). Przed rozpocze¢ciem pompowania operator stacji
sprawdza gesto$¢ kazdej partii przygotowanej zawiesiny za pomoca areometru i notuje wynik
pomiaru.

3. Koncoéwke mieszajaca wiertnicy nalezy ustawi¢ ponad oznakowanym punktem wyznaczajacym
0$ poszczegodlnej lameli. Zestaw swidrow zostaje wkrecany w podloze w wyniku czego powstaja
pojedyncze segmenty (lamele) o szeroko$ci rownej sumie srednic §widrow. Wiercenie odbywa
si¢ metoda bezwstrzasowa 1 jest wspomagane rownoczesnym doprowadzaniem zaczynu
zawiesiny bentonitowo - cementowej. Otwor wylotowy zawiesiny znajduje si¢ na koncu §widra,
a wiertnica jest potaczona z pompa za pomoca we¢za. Po osiagnigciu zalozonej w projekcie
glebokosci nastgpuje homogenizacja mieszanki gruntu z zawiesing bentonitowo — cementowa
poprzez obustronny ruch rotacyjny pojedynczych $§widrow przy jednoczesnym unoszeniu i
zaglebianiu prowadnicy wraz ze Swidrami..

4. Po osiagnigciu glgbokosci okreslonej w projekcie i nosnego gruntu nast¢puje naprzemienne
podnoszenie 1 opuszczanie obracane] koncoéwki mieszajacej. Czynnos$ci te sa powtarzane co
najmniej 4 razy w celu dobrego wymieszania zawiesiny z gruntem, co ma istotne znaczenie przy
formowaniu poszczegdlnej lameli w gruntach uwarstwionych 1 spoistych. Catkowita ilo$é
zawiesiny uzytej do wykonania lameli powinna by¢ mierzona za pomoca przeptywomierza Ilos¢
mieszanki samotgzejace] w 1 m3 gotowej przestony powinna wynosi¢ minimum 230kg. W
przypadku przeszkdéd w podiozu odpowiednie decyzje podejmuje projektant wzmocnienia
gruntu.

5. Rozmieszczenie poszczegdlnych lamel w planie oraz ich dlugos$¢ nalezy przyja¢ wedlug projektu
wykonawczego. W celu zapewnienia ciagtosci przestony przeciwfiltracyjnej, pojedyncze lamele
przestony sa wykonywane w kolejnosci na przemian. Przestrzeh pomigdzy dwoma lamelami
pierwotnymi zamykana jest lamela wtorna, ktora zachodzi na obydwie, sasiadujace lamele
pierwotne. Dodatkowa, charakterystyczna cecha dla w/w przebiegu prac jest dodatkowe
wymieszanie miejsc przecigcia si¢ lameli pierwotnych 1 wtornych tak zwana lamela dodatkowa.

6. Prace przy wykonywaniu przestony przeciwfiltracyjnej nie powinny by¢ wykonywane przy
temperaturze powietrza ponizej 0°C.

7. Po wykonaniu przestony nalezy odczeka¢ do czasu zakonczenia wigzania spoiwa minimum 28
dni. W obszarze wykonanych prac nie dopuszcza si¢ ruchu cigzkiego sprz¢tu. Przystapienie do

prac przy wykonanej przestonie nalezy uzgodni¢ z nadzorem.

Biuro Studiéw i Projektéw Gospodarki Wodnej Rolnictwa "BIPROMEL" Sp. z o0.0. Warszawa ul. Instalatoréw 9 69



Rozbudowa watu rzeki Wisty w dolinie Stezyckiej w km 4+100 -9+600” gm. Stezyca

Kontrola przeslony w czasie prowadzenia robot

Kontrola w trakcie wykonywania przegrody powinna obejmowac :

a) materialy stosowane do wytworzenia zawiesiny twardniejacej (nalezy sprawdzi¢ dokumenty
dostawy kazdej partii materiatu);

b) podstawowe parametry zawiesiny twardniejacej, przygotowanej w mieszalniku, badane przed jej
wpompowaniem w podloze:

- gestos$¢ (co najmniej raz na zmiang robocza)

- lepkos¢ (na poczatku robot 1 kazdorazowo w razie zmiany receptury lub sktadnikéw zawiesiny);
- odst6j wody (na poczatku robot 1 kazdorazowo w razie zmiany receptury lub sktadnikow
zawiesiny);

¢) illo$¢ zawiesiny pompowanej w czasie oraz sumaryczne zuzycie na segment lub lamelg

d) poziom zawiesiny w rowie technologicznym;

e) wymiary geometryczne przegrody w trakcie jej realizacji (glgbokos¢, pionowosc¢ i konieczne
zazgbienie segmentow lub lameli);

f) badania probek materialu $wiezo wykonanej przegrody (nalezy pobra¢ w dniu wykonania
przegrody co najmniej 2 probki na kazde 100 m dtugosci przegrody wzdtuz walu), obejmujace
sprawdzenie:

- gestoscl,

- wytrzymato$ci na $ciskanie 1 wodoprzepuszczalnosci (po 28 dobach dojrzewania probek).

Wykonawca zobowiazany jest realizowa¢ program monitorowania, obejmujacy ciagle obserwacje 1
dokumentowanie wszystkich parametrow gwarantujacych wysoka jakos¢ wykonywanych prac.
Elektronicznie rejestrowane wyniki pomiarowe z przebiegu wykonania przestony musza by¢
zapisane na przeno$nych nosnikach pamigci i wydrukach komputerowych., sa to:

1. glebokos¢ odwiertu ,

2. ilo$¢ pompowanej zawiesiny bentonitowo — cementowej,

3. zuzycie zaczynu w zaleznosci od glebokosci — przebieg graficzny,

4. ci$nienie oleju elementdéw napedowych (opory wiertnicy),

5. czas wwiercania i podciaggania $widrow w zaleznosci od glgbokos$ci — przebieg graficzny,

6. przebieg pracy $widréw, czyli zaleznos¢ pomiedzy glebokoscia a czasem pracy — przebieg

graficzny.
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Kontrola przestony po jej wykonaniu obejmuje :

1. Kontrola efektow wykonania przestlony przeciwfiltracyjnej powinna odpowiadad
wymaganiom niniejszej specyfikacji oraz PN-EN 1538:2002.

2. Do odbioru robot wykonawczych powinien by¢ przedstawiony operat zawierajacy biezace
wyniki badan gestosci, lepkosci, odstoju wody, wspotczynnika filtracji oraz wytrzymatosci na
jednoosiowe S$ciskanie zawiesiny bentonitowo — cementowej podawanej do maszyny
wykonujacej przestong przeciwfiltracyjna.

3. Badania stanu przestony przeciwfiltracyjnej po jej wykonaniu (min. 28 dni) powinny
zawieraC: lokalizacj¢ piondw badawczych 1 odkrywek, dokumentacje zdjeciowa z
wykonanych odkrywek, badania glgbokosci przestony w pionach, badania szerokos$ci
przestony w odkrywkach, badania ggstosci, wilgotnosci, wytrzymatosci, wspoétczynnika
filtracji oraz mikroagregatowe materialu przestony. Badania te musza by¢ wykonane w
nastepujacym zakresie:

- na 1000 mb przestony min. 5 przewiertow w przestonie stwierdzajacych glebokos¢ jej
zalozenia,

- na 1000 mb przestony min. 5 odkrywek stwierdzajacych wizualnie stan przestony (do
podstawy watu) , okreSleniem jej grubosci 1 poborem préb do badan
wytrzymatosciowych 1 filtracyjnych tacznie z zabudowa i1 dokladnym zaggszczeniem
(Is>0.95) oraz przywrdceniem stanu pierwotnego skarpy nasypu watu.

Badania geotechniczne przestony musza by¢ zlecone do certyfikowanego laboratorium

zaakceptowanego przez Nadzor Inwestorski 1 Autorski.

4.3 Roboty ziemne
Prace ziemne przewiduje si¢ prowadzi¢ w nastgpujacej kolejnosci technologiczne; :

- rozebranie platform i ramp zjazdowych dla maszyny wykonujacej przestong,

- wbudowanie w korpus projektowanego watu - formowanie watu oraz podjazdow,
przejazdow 1 przepedow koparkami 1 spycharkami,

- zaggszczenie w czgSciach przyskarpowych ubijakami recznymi, w czgsci nadbudowy
korpusu walcami samojezdnymi. Zraszanie woda czgSci gruntu przed zaggszczeniem (do
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg metody Proctora).

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami obowigzujacymi w tym zakresie tzn. z

WTWiO - "Wytyczne wykonania i odbioru roboty ziemne" (Ministerstwo Ochrony Srodowiska
Zasobow Naturalnych i Le$nictwa Warszawa 1994r.) , Polska Norma PN-B-12095 ,,Urzadzenia

wodno-melioracyjne, Nasypy , Wymagania i badania przy odbiorze” oraz innymi obowiazujacymi
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normami 1 przepisami dotyczacymi zasad odbudowy i przebudowy watow przeciwpowodziowych
(,, Waly przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania” CBSiP Bipromel, Biuletyn
Informacyjny Melioracje Rolne Warszawa 1982r). Wazne sa tu takze przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy - BHP (Roboty transportowe, obsluga ci¢zkich maszyn i pojazdow, prace na
wysokos$ciach, w wykopach 1 w rejonie linii energetycznych itp.).

Nie nalezy wbudowywaé gruntu z zanieczyszczeniami (korzenie drzew, kamienie, ktacza
itp.). Grubosci warstw rozktadanego gruntu nie powinny by¢ wigksze niz 30cm. Przy tej grubosci
warstw 1 wymaganym stopniu zaggszczenia ilo$¢ przejazdow sprzgtu zageszczajacego po jednym
sladzie wynosi¢ powinna $rednio 5+6 razy. Dokladna ilo$¢ przejs¢ sprzgtu nalezy ustali¢
doswiadczalnie, przy wykonywaniu zaggszczenia pierwszego odcinka. Trasy przejs¢ sprzetu
zageszczajacego (walec samojezdny 9 t) powinny by¢ prowadzone od skarp w kierunku osi nasypu,
przy czym powinny si¢ one pokrywac na szerokosci 5+20 cm ze $sladem poprzedniego przejazdu.
Skarpy walu powinny by¢ doggszczane przy pomocy ptyt wibracyjnych na wysiggniku koparki. W
okresie, gdy temperatura trwale spada ponizej -5°C, nie jest dopuszczalne wbudowywanie i
zaggszczanie gruntu. Grunt jest wowczas przemarznigty, zbrylony i moze zawiera¢ $nieg lub 16d.
Grunt na skarpach zaggszcza¢ nalezy przy pomocy rgcznych zaggszczarek spalinowych.
Zageszczanie nalezy prowadzi¢ do osiagnigcia wskaznikow zaggszczenia.

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. Po

zrealizowaniu inwestycji nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ wykonanych robot.

4.4 Roboty wykornczeniowe i umocnieniowe
- plantowanie skarp nasypu,

- wykonanie umocnienia podjazdow zjazdoéw 1 przepedow

- budowa schod6éw skarpowych,

- humusowanie skarp i korony watu z utozeniem biowtdkniny,
- obsiew mieszanka traw,

- pielggnacja i koszenie obsianych powierzchni,

4.5 Budowle watowe — pompownia
Podane ponizej wskazowki nalezy traktowac jako ogélne wytyczne wykonania robot.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé lacznie z czgScia elektryczna, ktéra stanowi jego
integralna czgs¢.

Przewidziano nastgpujaca kolejnos¢ wykonania prac:
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1. Wykonanie wykopu fundamentowego pod ostona $cianki szczelnej 1 instalacji
odwodnienioweyj.

Wykonanie zelbetowej konstrukcji pompowni.

Wykonanie wylotu z pompowni

Ulozenie rurociagdw tlocznych.

o B~

Wykonanie ubezpieczenia dna i skarp odcinka kanatu odptywowego, na ktory
oddziatywuje pompownia.

Montaz pomp 1 armatury.

Zasypanie budowli oraz rurociagow.

Wykonanie $cianek skrzydel pompowni.

© © N o

Wykonanie nasypu wokot pompowni.
10. Rozruch pomp.
11. Wyposazenie pompowni zgodnie z zaleceniami Inwestora.

12. Roboty wykonczeniowe i porzadkowe.
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5 WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy:

1. Przestrzega¢ zasad i wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z ogdlnych
przepiséw, a szczegodlnie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 118 poz. 1263 z dn.
15.10.2001 r), szczegolnie niedopuszczalne jest:

- obstugiwanie = maszyn  roboczych  bez  urzadzen  zabezpieczajacych  lub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami,

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- brak zapewnienia srodkdéw bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji techniczno -
ruchowej (instalacji obstugi) podczas pracy maszyn, na drodze dojazdowej z rezerwy
gruntu, w poblizu budynkéw, przy wykonywaniu wykopoéw, przy pracy na terenie
rezerwy i skarpach watu.

2. Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych w punkcie 1 wymogow jest kierownik
budowy lub upowazniony przedstawiciel wykonawcy np. inzynier budowy.

3. W przypadku razacego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowiazany,
wpisem do dziennika budowy, egzekwowaé przestrzeganie wymogéw wynikajacych z
przytoczonych przepisow.

4. Poza wymienionymi zasadami wynikajacymi z przepisoOw ogolnych nalezy przestrzegac
wymogow wynikajacych z rozwiazan technicznych 1 specyfiki przedmiotowe] inwestycji, a

mianowicie:

A. Roboty wykonawcze wykonywa¢ sukcesywnie odcinkami do 200 m dtugosci.

Stosowanie powyzszej zasady wynika z wymogow ochrony przeciwpowodziowe;.
Realizacja robot na odcinkach o wigkszej dlugosci jest mozliwa pod warunkiem
dysponowania przez wykonawcg robot sprzgtem w iloSci zapewniajacej sprawne
wykonanie robot ziemnych.

B. Z uwagi na rodzaj robot - wal zabezpieczajacy przylegte tereny przed powodzia -roboty
wykonawcze nalezy realizowa¢é w  sposOb  zapewniajacy  bezpieczenstwo
przeciwpowodziowe. Z tego wzgledu nalezy przestrzega¢ wymogoéw opisanych w
punkcie A.

W przypadku zblizajacego si¢ zagrozenia nalezy:

- natychmiast poinformowac¢ kierownika budowy,
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- zgromadzi¢ na budowie odpowiednia ilo§¢ materialdéw zabezpieczajacych (piasek,
worki, folia) i sprzgtu,

- wstrzymac¢ roboty wykonawcze, a na odcinku bedacym w trakcie realizacji, wykonaé
prace zabezpieczajace, prowadzi¢ ciagte obserwacje stanu budowli (watu),

- w przypadku zaobserwowania niekorzystnych zjawisk (wzmozona filtracja,
osuwiska itp.) natychmiast powiadomi¢ odpowiednie wladze celem podjecia dziatan
zapobiegajacych zagrozeniu bezpieczenstwa ludzi i mienia.

C. Wykopy robocze wykonane dla instalacji przestony uszczelniajacej podtoze watu nalezy
wykona¢ z zachowaniem wymogow:

- ochrony przeciwpowodziowej w przypadku zblizajacego si¢ zagrozenia, wykopy
nalezy zasypa¢ gruntem z urobku (z zaggszczeniem),

- ochrony bezpieczenstwa pracy .

D. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Do wymogdéw w tym zakresie nalezy zaliczy¢:

- zabezpieczenie terenu przed skazeniami. Pracujacy sprzet i maszyny musza byé
pozbawione wyciekdw materiatow pednych i smaréw oraz zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich. Dotyczy to rdwniez ewentualnego magazynu materialdw
(olej napedowy, smary),

- zagospodarowanie rezerw i obsiew skarp walu nalezy wykonaé w okresie
agrotechnicznie optymalnym dla danego typu robdét,

E. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrong wlasnosci publicznej 1 prywatnej. Roboty
wykonawcze nie moga powodowac trwatych szkdd na terenie przylegtym do inwestycji.
Czasowe zajgcie terenu w uzgodnieniu z wilasdcicielem nie moze ogranicza¢ jego wartosci
uzytkowe;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna by¢ wyposazona w tablicg
informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace warunkow bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.
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6 WYTYCZNE UTRZYMANIA | EKSPLOATACJI WALU

Podstawowa funkcja projektowanego watu jest ochrona przed powodzia Doliny Stezyckie;.

W tym celu niezbedne jest utrzymanie watu w pelnej sprawnosci techniczne;.

Do podstawowych czynnosci z tym zwiazanych nalezy zaliczy¢:

przeprowadzanie przegladow okresowych minimum co najmniej 1 razy w roku, w tym
jednego w czasie wezbrania,

wykonywanie pomiarow kontrolnych uktadu wielkich wod w czasie wezbran,
przeprowadzanie, raz na 5 lat, niwelacji korony i skarp,

dokonywanie corocznej wizualnej oceny stanu migdzywala,

wykonywanie corocznych zabiegow konserwacyjnych — dwukrotne koszenie traw,

podsiewy 1 nawozenie.
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