[bookmark: _GoBack]OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Utrzymanie  i obsługa budowli piętrzących na terenie NW w Łęczycy 
[bookmark: _Hlk11323164]Obsługa budowli piętrzących: na terenie NW w Łęczycy rz. Bzura km 104+937 (Ktery) 
rz. Bzura km 109+659 (Zagaj) Kanał Witonia "A" km 1+205 (Gledzianów) 
Kanał Witonia " A" 2+025 (Anusin) Kanał Południowy "B" km 6+571 (Włostowice) 
Kanał Południowy "C" km 4+442 (Balków) Kanał Południowy "C" km 7+254 (Czarnopole) 
9+155 (PP) rz. Kanał Łęka-Dobrogosty dopływ Bzury km 0+005 (PP) 2+831 (Z)


1. Ogólna charakterystyka obiektów
[bookmark: _Hlk3403785]
rz. Bzura km 104+937 (Jaz Ktery), gm. Krzyżanów
 - jaz trzyprzęsłowy, zasuwowy z napędem  ręcznym. Jaz wyposażony jest w zamknięcia stalowe, klapowe soczewkowe obsługiwane z kładki roboczej, konstrukcja żelbetonowa. Jaz służy dla potrzeb okresowego piętrzenia wód rzeki Bzury – retencja korytowa. Jaz służy do nawodnienia gruntów na powierzchni ok 345 ha oraz ochrony złóż torfowych w pradolinie na powierzchni ok 650 ha. 
Podstawowe parametry budowli to:
· światło jazu – 3 x 4m = 12 m,
· rzędna progu – 94,80 m.n.p.m.,
· rzędna piętrzenia – 97,20 m.n.p.m.,
· wysokość piętrzenia – H = 2,40 m,
· klasa budowli – IV.

rz. Bzura km 109+659 (Jaz Zagaj), gm. Góra Św. Małgorzaty 
- jaz trzyprzęsłowy, zasuwowy z napędem ręcznym. Jaz wyposażony jest w zamknięcia stalowe, klapowe soczewkowe obsługiwane z kładki roboczej, konstrukcja żelbetowa. Jaz służy dla potrzeb okresowego piętrzenia wód rzeki Bzury - retencja korytowa. 
Podstawowe parametry budowli to:
· światło jazu –B = 3 x 4,0m = 12m,
· rzędna progu –97,10m.n.p.m.,
· rzędna piętrzenia –99,20m.n.p.m.,
· wysokość piętrzenia – H = 2,10
· klasa budowli – IV.


Kanał Witonia "A" km 1+205 (Jaz kozłowy Gledzianów), gm. Witonia
- jaz dwuprzęsłowy z zamknięciami szandorowymi drewnianymi, czasowymi. Ramy pionowe wykonane ze stali (ceownik) w które ręcznie są zakładane i wyjmowane szandory- ma na celu retencjonowanie wody w korycie kanału na okres czasowy od 1.04 do 30.09. 
Podstawowe parametry budowli to:
· światło jazu – 2 x 1,0m = 2 m,
· rzędna progu – 97,79 m.n.p.m.,
· rzędna piętrzenia – 98,40 m.n.p.m.,
· wysokość piętrzenia – H = 1,2 m,
· klasa budowli – IV.





Kanał Witonia " A" 2+025 (Jaz kozłowy Anusin) gm. Witonia
-. jaz dwuprzęsłowy z zamknięciami szandorowymi drewnianymi, czasowymi. Ramy pionowe wykonane ze stali (ceownik) w które ręcznie są zakładane i wyjmowane szandory- ma na celu retencjonowanie wody w korycie kanału na okres czasowy od 1.04 do 30.09. 
Podstawowe parametry budowli to:
· światło jazu – 2 x 1,0m = 2 m,
· rzędna progu – 98,80 m.n.p.m.,
· rzędna piętrzenia – 99,40 m.n.p.m.,
· wysokość piętrzenia – H = 1,2 m,
· klasa budowli – IV.

Kanał Południowy "B" km 6+571 (Jaz kozłowy Włostowice) gm. Piątek
- jaz dwuprzęsłowy z zamknięciami szandorowymi drewnianymi, czasowymi. Ramy pionowe wykonane ze stali (ceownik) w które ręcznie są zakładane i wyjmowane szandory- ma na celu retencjonowanie wody w korycie kanału na okres czasowy od 1.04 do 30.09.
Podstawowe parametry budowli to:
Podstawowe parametry budowli to:
· światło jazu – 2 x 1,0m = 2 m,
· rzędna progu – 94,56 m.n.p.m.,
· rzędna piętrzenia – 95,50 m.n.p.m.,
· wysokość piętrzenia – H = 1,2 m,
· klasa budowli – IV.


Kanał Południowy "C" km 4+442 (Jaz kozłowy Balków) gm. Piątek
- jaz dwuprzęsłowy z zamknięciami szandorowymi drewnianymi, czasowymi. Ramy pionowe wykonane ze stali (ceownik) w które ręcznie są zakładane i wyjmowane szandory- ma na celu retencjonowanie wody w korycie kanału na okres czasowy od 1.04 do 30.09.
Podstawowe parametry budowli to:
· światło jazu – 2 x 1,0m = 2 m,
· rzędna progu – 96,10 m.n.p.m.,
· rzędna piętrzenia – 97,30 m.n.p.m.,
· wysokość piętrzenia – H = 1,2 m,
· klasa budowli – IV.

Kanał Południowy "C" km 7+254 (Jaz kozłowy Czarnopole) gm. Góra Św. Małgorzaty
- jaz dwuprzęsłowy z zamknięciami szandorowymi drewnianymi, czasowymi. Ramy pionowe wykonane ze stali (ceownik) w które ręcznie są zakładane i wyjmowane szandory- ma na celu retencjonowanie wody w korycie kanału na okres czasowy od 1.04 do 30.09.
Podstawowe parametry budowli to:
· światło jazu – 2 x 1,0m = 2 m,
· rzędna progu – 94,80 m.n.p.m.,
· rzędna piętrzenia – 96,00 m.n.p.m.,
· wysokość piętrzenia – H = 1,2 m,
· klasa budowli – IV.






Kanał Południowy „C” km 9+155  (PP) Przepust z piętrzeniem gm. Łęczyca
- Budowla betonowa wykonana z rur betonowych o średnicy 1,0 metra – zamkniecie zasuwą za pomocą śruby i nakrętki stalowej z napędem ręcznym  Podstawowe parametry budowli to:
· światło  – 1 x m = 1 m,
· wysokość piętrzenia – H = 0,9 m,
· klasa budowli – IV.

Rz. Kanał Łęka-Dobrogosty dopływ Bzury km 0+005 (PP) gm. Łęczyca
- Budowla betonowa wykonana z rur betonowych o średnicy 2x1,25 metra – zamkniecie zasuwą za pomocą śruby i nakrętki stalowej z napędem ręcznym. Służy do retencji korytowej.
Podstawowe parametry budowli to:
· światło  – 2 x 1,25m =2,50 m,
· wysokość piętrzenia – H = 0,9 m,
· klasa budowli – IV.

Rz. Kanał Łęka-Dobrogosty km 2+831 (Zastawka) gm. Łęczyca
- Zastawka typ z-4-4 z mechanizmem wyciągowym ręcznym MS-1 z kładki żelbetowej o wymiarach 0,6x1,74. Służy do retencjonowania wody oraz ochrony złóż torfowych w pradolinie. Podstawowe parametry budowli to:
· światło  – 1 x 1,50m = 1,50 m,
· rzędna progu –  99,20m.n.p.m.,
· rzędna piętrzenia – 100,20 m.n.p.m.,
· wysokość piętrzenia – H = 1,0 m,
· klasa budowli – IV.

1. Opis wymagań dotyczących wykonania usług.
Organizacja prac:
1. Termin realizacji.
Przekazanie terenu przez Zamawiającego oraz odbiór terenu przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 5 dni roboczych po podpisaniu umowy.
Termin  rozpoczęcia  prac: od dnia przekazania terenu
	Termin zakończenia prac: 15.12.2020r.


1. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.
1. Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną  przed i po wykonaniu prac i przekaże ją w formie papierowej przedstawicielowi zamawiającego z chwilą składania zgłoszenia o gotowości prac do odbioru.  
1. Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren prac.

Zabezpieczenia interesów Inwestora.
1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobą upoważnioną.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac. (m.in. za zniszczenia powstałe podczas przemieszczania pojazdów do miejsc prowadzenia prac i inne). Wszystkie powstałe szkody wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.

Ochrona środowiska.
1. W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, Wykonawca ma unikać działań szkodliwych dla przyrody występującej na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
1. W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:
- Ustawy o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn. zm),
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018,  poz.2268. ze zm.),
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
1. Realizacja prac nie może spowodować pogorszenia stanu ekologicznego wód, ekosystemów wodnych, a także fauny i flory pośrednio narażonej na ich oddziaływanie oraz terenu bezpośrednio przyległego.

Warunki bezpieczeństwa pracy.
1. Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
1. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze prac.

Zagospodarowanie odpadów.
1. Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. 




3 Zestawienie usług 

Tabela Zakresu Prac

Obsługa budowli piętrzących: na terenie NW w Łęczycy rz. Bzura km 104+937 (Ktery) 
rz. Bzura km 109+659 (Zagaj) Kanał Witonia "A" km 1+205 (Gledzianów) 
Kanał Witonia " A" 2+025 (Anusin) Kanał Południowy "B" km 6+571 (Włostowice) 
Kanał Południowy "C" km 4+442 (Balków) Kanał Południowy "C" km 7+254 (Czarnopole) 9+155 (PP) rz. Kanał Łęka-Dobrogosty dopływ Bzury km 0+005 (PP) 2+831 (Z)



Klasyfikacja kodów dla prac objętych przedmiotem zamówienia:
71330000-0 – różne usługi inżynieryjne
90721800-5 - usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami






	Poz. koszt.
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót
	Jedn. miary
	Ilość j.m.

	Obsługa budowli piętrzących: na terenie NW w Łęczycy

	1
	Pierwszy etap - roboty i czynności rozliczane do dnia 30.09.2020

	1.1
	DZIAŁ 1. Obsługa budowli piętrzących w okresie od 01.04.2020r. do 30.09.2020r.

	1.1.1
	ROZDZIAŁ 1. Roboty utrzymaniowe

	1

	I KOSZENIE
Mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z rozdrobnieniem
- Jaz Ktery, rz. Bzura km 104+937 l=50m poniżej i l=50m powyżej (L=100m),
F=800m2
- Jaz Zagaj, rz. Bzura km 109+659 l=50m poniżeji l=70m powyżej (L=120m),
F=960m2
- Jaz Gledzianów, K. Witonia "A" km 1+205 l=50mb poniżej i l=50mb powyżej (L=100m)
F=600m2
- Jaz Anusin, K. Witonia "A" km 2+025 l=50mb poniżej i l=50mb powyżej (L=100m)
F=600m2
- Jaz Włostowice, K. Południowy "B" km 6+571 l=50mb poniżej i l=33mb powyżej (L=83m)
F=498m2
- Jaz Balków, K. Południowy "C" km 4+442 l=50mb poniżej i l=50mb powyżej (L=100m)
F=500m2
- Jaz Czarnopole, K. Południowy "C" km 7+254 l=50mb poniżej i l=50mb powyżej (L=100m)
F=500m2
- Przepust PP, K. Południowy "C" km 9+155 l=8mb poniżej i l=50mb powyżej (L=58m)
F=406m2
- Przepust PP, rz.K.Łęka-Dobrogosty dopływ Bzury km 0+005 l=5mb poniżej i l=50mb powyżej (L=55m)
F=275m2
- Zastawka, rz.K.Łęka-Dobrogosty dopływ Bzury km 2+831 l=50mb poniżej i l=50mb powyżej (L=100m)
F=500m2
Przyjęto 90% powierzchni przeznaczonej do wykoszenia mechanicznego.
	m2
	 

	 
	(800+960+600+600+498+500+500+406+275+500)*90%
	m2
	5 075,100

	 
	 
	 
	RAZEM

	2

	I KOSZENIE
Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem
- Jaz Ktery, rz. Bzura km 104+937 l=50m poniżej i l=50m powyżej (L=100m),
F=800m2
- Jaz Zagaj, rz. Bzura km 109+659 l=50m poniżeji l=70m powyżej (L=120m),
F=960m2
- Jaz Gledzianów, K. Witonia "A" km 1+205 l=50mb poniżej i l=50mb powyżej (L=100m)
F=600m2
- Jaz Anusin, K. Witonia "A" km 2+025 l=50mb poniżej i l=50mb powyżej (L=100m)
F=600m2
- Jaz Włostowice, K. Południowy "B" km 6+571 l=50mb poniżej i l=33mb powyżej (L=83m)
F=498m2
- Jaz Balków, K. Południowy "C" km 4+442 l=50mb poniżej i l=50mb powyżej (L=100m)
F=500m2
- Jaz Czarnopole, K. Południowy "C" km 7+254 l=50mb poniżej i l=50mb powyżej (L=100m)
F=500m2
- Przepust PP, K. Południowy "C" km 9+155 l=8mb poniżej i l=50mb powyżej (L=58m)
F=406m2
- Przepust PP, rz.K.Łęka-Dobrogosty dopływ Bzury km 0+005 l=5mb poniżej i l=50mb powyżej (L=55m)
F=275m2
- Zastawka, rz.K.Łęka-Dobrogosty dopływ Bzury km 2+831 l=50mb poniżej i l=50mb powyżej (L=100m)
F=500m2
Przyjęto 10% powierzchni przeznaczonej do wykoszenia ręcznego.
oraz ręczne wykoszenie porostów w bezpośrednim sąsiedztwie pozostałych budowli (w granicach istniejących umocnień) z wygrabieniem wykoszonych porostów poza skarpę i złożenie w pryzmy lub wałek poza krawędzią skarpy
	m2
	 

	 
	(800+960+600+600+498+500+500+406+275+500)*10%
	m2
	563,900

	 
	 
	 
	RAZEM

	1.1.2
	ROZDZIAŁ 2. Roboty eksploatacyjne i dozór

	3

	Regulowanie wysokości piętrzenia - zastawianie, odstawianie zamknięć budowli w ramach uprawnień w okresie 1 kwiacień - 30 wrzesień (przyjęto 4r-g/obiekt w okresie miesiąca)
dot. jazów:
- Jaz Gledzianów, K. Witonia "A" km 1+205
- Jaz Anusin, K. Witonia "A" km 2+025
- Jaz Włostowice, K. Południowy "B" km 6+571
	r-g
	 

	 
	4*6*3
	r-g
	72,000

	 
	 
	 
	RAZEM

	4

	Regulowanie wysokości piętrzenia - zastawianie, odstawianie zamknięć budowli w ramach uprawnień w okresie 1 kwiacień - 30 wrzesień (przyjęto 5r-g/obiekt w okresie miesiąca)
dot. jazów:
- Jaz Ktery, rz. Bzura km 104+937
	r-g
	 

	 
	5*6*1
	r-g
	30,000

	 
	 
	 
	RAZEM

	5

	Dozór budowli piętrzących dokonywany min. 2razy/miesiąc w okresie trwania umowy, drobne naprawy eksploatacyjne, smarowanie mechanizmów wyciągowych, zapewnienie swobodnego przepływu wody przez budowlę, oczyszczanie elementów konstrukcji nośnej, umocnień skarpowych i dennych wraz z wywozem i zagospodarowaniem wydobytego materiału oraz likwidacja samowolnych piętrzeń w okresie 1 kwiecień - 30 wrzesień (przyjęto średnio 3r-g/obiekt w okresie miesiąca)
dot. budowli:
- Jaz Ktery, rz. Bzura km 104+937
- Jaz Zagaj, rz. Bzura km 109+659
- Jaz Gledzianów, K. Witonia "A" km 1+205
- Jaz Anusin, K. Witonia "A" km 2+025
- Jaz Włostowice, K. Południowy "B" km 6+571
- Jaz Balków, K. Południowy "C" km 4+442
- Jaz Czarnopole, K. Południowy "C" km 7+254
- Przepust PP, K. Południowy "C" km 9+155
- Przepust PP, rz.K.Łęka-Dobrogosty dopływ Bzury km 0+005
- Zastawka, rz.K.Łęka-Dobrogosty dopływ Bzury km 2+831
	r-g
	 

	 
	3*6*10
	r-g
	180,000

	 
	 
	 
	RAZEM

	6

	Uzupełnienie uszkodzonych zamknięć jazów kozłowych (demontaż, wykonanie i założenie szandorów o gr. 71 mm po ostruganiu)
dotyczy jazów:
- Gledzianów, K. Witonia "A" km 1+205
- Anusin, K. Witonia "A" km 2+025
- Włostowice, K. Południowy "B" km 6+571
	m2
	 

	 
	(1*1,2)*2+{[(0,5+3)*1,2]/2}*2+(1*1,2)*2+{[(0,5+3)*1,2]/2}*2+(1*1,2)*2+{[(0,5+3)*1,2]/2}*2
	m2
	19,800

	 
	 
	 
	RAZEM

	7

	Wykonanie i założenie okuć dla szandorów 41 - 71 mm
dotyczy jazów:
- Gledzianów, K. Witonia "A" km 1+205
- Anusin, K. Witonia "A" km 2+025
- Włostowice, K. Południowy "B" km 6+571
	szt.
	 

	 
	16+16+16+16+16+16
	szt.
	96,000

	
	Drugi etap - roboty i czynności rozliczane do dnia 15.12.2020
	

	
	DZIAŁ 2. Obsługa budowli piętrzących w okresie od 01.10.2020r. do 15.12.2020r.
	

	8

	II KOSZENIE
Mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z rozdrobnieniem
- Jaz Ktery, rz. Bzura km 104+937 l=50m poniżej i l=698m powyżej (L=748m),
F=5984m2
- Jaz Zagaj, rz. Bzura km 109+659 l=50m poniżej l=70m powyżej (L=120m),
F=960m2
- Jaz Gledzianów, K. Witonia "A" km 1+205 l=50mb poniżej i l=820mb powyżej (L=870m)
F=5220m2
- Jaz Anusin, K. Witonia "A" km 2+025 l=560mb powyżej
F=3360m2
- Jaz Włostowice, K. Południowy "B" km 6+571 l=50mb poniżej i l=33mb powyżej (L=83m) oraz cofka w Kanale Południowym "C" L=667m (km 1+946-2+613) - razem L=750m
F=4500m2
- Jaz Balków, K. Południowy "C" km 4+442 l=50mb poniżej i l=50mb powyżej (L=100m)
F=500m2
- Jaz Czarnopole, K. Południowy "C" km 7+254 l=50mb poniżej i l=50mb powyżej (L=100m)
F=500m2
- Przepust PP, K. Południowy "C" km 9+155 l=8mb poniżej i l=50mb powyżej (L=58m)
F=406m2
- Przepust PP, rz.K.Łęka-Dobrogosty dopływ Bzury km 0+005 l=5mb poniżej i l=50mb powyżej (L=55m)
F=275m2
- Zastawka, rz.K.Łęka-Dobrogosty dopływ Bzury km 2+831 l=50mb poniżej i l=50mb powyżej (L=100m)
F=500m2
Przyjęto 90% powierzchni przeznaczonej do wykoszenia mechanicznego.
	m2
	 

	 
	(5984+960+5220+3360+4500+500+500+406+275+500)*90%
	m2
	19 984,500

	 
	 
	 
	RAZEM

	9

	II KOSZENIE
Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem
- Jaz Ktery, rz. Bzura km 104+937 l=50m poniżej i l=698m powyżej (L=748m),
F=5984m2
- Jaz Zagaj, rz. Bzura km 109+659 l=50m poniżej l=70m powyżej (L=120m),
F=960m2
- Jaz Gledzianów, K. Witonia "A" km 1+205 l=50mb poniżej i l=820mb powyżej (L=870m)
F=5220m2
- Jaz Anusin, K. Witonia "A" km 2+025 l=560mb powyżej
F=3360m2
- Jaz Włostowice, K. Południowy "B" km 6+571 l=50mb poniżej i l=33mb powyżej (L=83m) oraz cofka w Kanale Południowym "C" L=667m (km 1+946-2+613) - razem L=750m
F=4500m2
- Jaz Balków, K. Południowy "C" km 4+442 l=50mb poniżej i l=50mb powyżej (L=100m)
F=500m2
- Jaz Czarnopole, K. Południowy "C" km 7+254 l=50mb poniżej i l=50mb powyżej (L=100m)
F=500m2
- Przepust PP, K. Południowy "C" km 9+155 l=8mb poniżej i l=50mb powyżej (L=58m)
F=406m2
- Przepust PP, rz.K.Łęka-Dobrogosty dopływ Bzury km 0+005 l=5mb poniżej i l=50mb powyżej (L=55m)
F=275m2
- Zastawka, rz.K.Łęka-Dobrogosty dopływ Bzury km 2+831 l=50mb poniżej i l=50mb powyżej (L=100m)
F=500m2
Przyjęto 10% powierzchni przeznaczonej do wykoszenia ręcznego.
oraz ręczne wykoszenie porostów w bezpośrednim sąsiedztwie pozostałych budowli (w granicach istniejących umocnień) z wygrabieniem wykoszonych porostów poza skarpę i złożenie w pryzmy lub wałek poza krawędzią skarpy
	m2
	 

	 
	(5984+960+5220+3360+4500+500+500+406+275+500)*10%
	m2
	2 220,500

	 
	 
	 
	RAZEM

	10

	Wydobycie z dna cieku roślinności korzeniącej się (hakowanie dna cieku przy użyciu hakownicy zawieszonej na koparce), przemieszczenie powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnienie po odsączeniu lub załadowaniem na przyczepę wydobytej roślinności dennej i wywozem - z wyłączeniem odcinków pod budowlami komunikacyjnymi
- Jaz Ktery, rz. Bzura km 104+937 l=50m poniżej i l=698m powyżej (L=748m), b=10m na odc. 386mb, b=8m na odc. 362mb
- Jaz Gledzianów, K. Witonia "A" km 1+205 l=50mb poniżej i l=820mb powyżej (L=870m), b=2,5m
- Jaz Anusin, K. Witonia "A" km 2+025 l=560mb powyżej, b=2,5m
- Jaz Włostowice, K. Południowy "B" km 6+571 l=50mb poniżej i l=33mb powyżej (L=83m) b=1,6m oraz cofka w Kanale Południowym "C" L=667m (km 1+946-2+613) b=2,0m
Warunki utrudnione: praca na podłożu mokrym (grząskim)
	m2
	 

	 
	386*10+362*8+870*2,5+560*2,5+83*1,6+667*2
	m2
	11 797,800

	 
	 
	 
	RAZEM

	11

	Wydobycie z dna rzeki roślinności korzeniącej się (hakowanie dna rzeki przy użyciu hakownicy zawieszonej na koparce), przemieszczenie powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnienie po odsączeniu lub załadowaniem na przyczepę wydobytej roślinności dennej i wywozem
- Jaz Zagaj, rz. Bzura km 109+659 l=50m poniżej i l=70m powyżej (L=120m), b=8m
- Jaz Balków, K. Południowy "C" km 4+442 l=50mb poniżej i l=50mb powyżej (L=100m), b=2,0m
- Jaz Czarnopole, K. Południowy "C" km 7+254 l=50mb poniżej i l=50mb powyżej (L=100m), b=2,0m
- Przepust PP, K. Południowy "C" km 9+155 l=8mb poniżej i l=50mb powyżej (L=58m), b=2,0m
- Przepust PP, rz.K.Łęka-Dobrogosty dopływ Bzury km 0+005 l=5mb poniżej i l=50mb powyżej (L=55m), b=2,5m
- Zastawka, rz.K.Łęka-Dobrogosty dopływ Bzury km 2+831 l=50mb poniżej i l=50mb powyżej (L=100m), b=2,5m
Warunki utrudnione: praca na podłożu mokrym (grząskim)
	m2
	 

	 
	120*8+100*2+100*2+58*2+55*2,5+100*2,5
	m2
	1 863,500

	 
	 
	 
	RAZEM

	12

	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu zajętego w związku z realizacją robót
	ha
	 

	 
	(748+120+870+560+750+100+100+58+55+100)*2,0/10000
	ha
	0,692

	 
	 
	 
	RAZEM

	13

	Dozór budowli piętrzących dokonywany min. 2razy/miesiąc w okresie trwania umowy, drobne naprawy eksploatacyjne, smarowanie mechanizmów wyciągowych, zapewnienie swobodnego przepływu wody przez budowlę, oczyszczanie elementów konstrukcji nośnej, umocnień skarpowych i dennych wraz z wywozem i zagospodarowaniem wydobytego materiału oraz likwidacja samowolnych piętrzeń w okresie 01 październik - 15 grudzień (przyjęto średnio 3r-g/obiekt w okresie miesiąca)
dot. budowli:
- Jaz Ktery, rz. Bzura km 104+937
- Jaz Zagaj, rz. Bzura km 109+659
- Jaz Gledzianów, K. Witonia "A" km 1+205
- Jaz Anusin, K. Witonia "A" km 2+025
- Jaz Włostowice, K. Południowy "B" km 6+571
- Jaz Balków, K. Południowy "C" km 4+442
- Jaz Czarnopole, K. Południowy "C" km 7+254
- Przepust PP, K. Południowy "C" km 9+155
- Przepust PP, rz.K.Łęka-Dobrogosty dopływ Bzury km 0+005
- Zastawka, rz.K.Łęka-Dobrogosty dopływ Bzury km 2+831
	r-g
	 

	 
	3*2,5*10
	r-g
	75,000

	 
	 
	 
	RAZEM



4. Wytyczne wykonania prac
Mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z rozdrobnieniem
Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem

Przez wykoszenie porostów ze skarp rozumie się wykoszenie roślinności technicznie możliwie najniżej powierzchni gruntu bez uszkodzenia darni z usunięciem roślinności skoszonej. Maksymalna wysokość porostu po wykoszeniu nie powinna przekraczać 5 cm. Wykoszenie roślinności obejmuje powierzchnię skarp od podstawy skarpy do górnej krawędzi i pasa terenu o szerokości min 1 metra od górnej krawędzi skarpy 
Koszenie porostu traw realizowane jest w zależności od uwarunkowań lokalnych, mechanicznie bądź ręcznie przy użyciu kosy spalinowej bądź sprzętu tradycyjnego tj. konwencjonalnej kosy ręcznej. W trakcie użytkowania sprzętu muszą być zachowane wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a operatorzy muszą być przeszkoleni w tym zakresie.
Koszenie mechaniczne
Koszenie mechaniczne stosowane jest w miejscach o dużej dostępności oraz w przypadku gdy zastosowanie pojazdów mechanicznych nie spowoduje uszkodzeń koryta cieku bądź budowli z nim związanych oraz nie wpłynie niekorzystnie na tereny sąsiednie. 
Zabieg należy przeprowadzić przy użyciu specjalistycznego sprzętu mechanicznego tj. kosiarek zawieszanych na ciągniku. Wszystkie zespoły mechaniczne muszą być przystosowane do pracy na skarpach pochyłych. W trakcie użytkowania wymienionego sprzętu muszą być zachowane wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a operatorzy muszą być przeszkoleni w tym zakresie, oraz posiadać stosowne uprawnienia o ile są one wymagane. 
Skoszony porost winien być rozdrobniony (zmulczowany) i pozostawiony na powierzchni gruntu jako biomasa. 
Powstała po mechanicznym wykoszeniu warstwa pozostawiona na powierzchni terenu winna być luźna, cienka, mocno rozdrobniona i równomiernie rozprowadzona po wykoszonej powierzchni, w celu umożliwienia właściwego procesu rozkładu. Nie dopuszcza się pozostawienia grubej i ciężkiej warstwy nieprzepuszczalnej dla wody i powietrza (tworzenia tzw. filcu), która przyczynia się do procesów gnilnych, rozwoju chorób, hamowania rozwoju i wzrostu porostów. W przypadku niemożności rozdrobnienia twardych części łodyg, starego źdźbła podlegających powolnemu rozkładowi lub tworzeniu filcu na skarpach, należy przewidzieć ich wywóz i zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach.
Koszenie ręczne
Wykonywane przy użyciu ręcznych narzędzi stosowane jest w miejscach o utrudnionym dostępie dla innego sprzętu mechanicznego (samobieżnego lub zawieszanego na ciągniku) jak również w przypadku, gdy użycie wymienionych maszyn może doprowadzić do uszkodzeń koryta cieku bądź budowli z nim związanych oraz wpłynie niekorzystnie na tereny sąsiednie. W trakcie użytkowania wymienionego sprzętu muszą być zachowane wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a operatorzy muszą być przeszkoleni w tym zakresie.
Wykoszone ręcznie porosty należy wygrabić poza krawędź skarpy, rozdrobnić i pozostawić jako biomasę. Dopuszcza się mulczowanie (tj. skoszenie i rozdrobnienie).
W przypadku trudności związanych z pozostawieniem materiału jako biomasy wykoszoną i wygrabioną trawę należy załadować na przyczepy i wywieść poza teren robót celem zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach. 

Termin pierwszego koszenia ustalony zostanie z koordynatorem i zrealizowany winien być do końca czerwca z zachowaniem bezpieczeństwa dla ptactwa wodno-błotnego związanego z Pradoliną Warszawsko-Berlińską (Natura 2000). Drugie koszenie dokonane zostanie po 1 września.

Wydobycie z dna cieku roślinności korzeniącej się w korycie (hakowanie dna cieku ręcznie i przy użyciu hakownicy zawieszonej na koparce), przemieszczenie powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnienie po odsączeniu lub załadowaniem na przyczepę wydobytej roślinności dennej i wywozem

Przez hakowanie dna rozumie się wydobycie z dna rzeki roślin korzeniących się wraz z darnią korzeniową. Wydobycie z rzeki roślin korzeniących się w dnie oraz kożucha roślinności pływających należy dokonać ręcznie przy użyciu haków ręcznych (w miejscach, w których nie ma możliwości dojazdu i użycia sprzętu mechanicznego dotyczy również koryta pod budowlami komunikacyjnymi) i przy użyciu hakownicy zawieszonej na koparce. Przedmiotowy osprzęt winien umożliwiać usuwanie roślinności bez usuwania namułów nagromadzonych w dnie. Usuniętą roślinność należy złożyć w pryzmy lub wałki poza górną krawędzią  rzeki celem odsączenia nadmiaru wody, a następnie rozdrobnić i pozostawić jako biomasę. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności związanych z pozostawieniem materiału jako biomasy, wydobytą roślinność należy załadować i wywieźć przy użyciu sprzętu transportowego do miejsca zagospodarowania. 

Regulowanie wysokości piętrzenia - zastawianie, odstawianie zamknięć budowli
dotyczy budowli  4 sztuk budowli:
- Jaz Ktery, rz. Bzura km 104+937
- Jaz Gledzianów, K. Witonia "A" km 1+205
- Jaz Anusin, K. Witonia "A" km 2+025
- Jaz Włostowice, K. Południowy "B" km 6+571

Prowadzenie gospodarki wodnej na obiekcie polegające na regulowaniu przepływu wody oraz poziomów piętrzenia na obiektach za pomocą istniejących zamknięć jazów, tj. ich zastawianiu i odstawianiu przy użyciu korb, kluczy:
· w czasie posuchy (przy niskich stanach wody w celu prowadzenia retencji korytowej w ramach posiadanych uprawnień od 1 kwietnia do 30 września ),
· konserwacji budowli oraz drobnych napraw eksploatacyjnych,
· sprawdzania elementów mechanicznych oraz konstrukcji jazu,
· w okresie spływającej kry lodowej oraz przepływów wezbraniowych.
· w innych sytuacjach (np. awarie)
Terminy i wysokości piętrzeń wody należy każdorazowo uzgadniać z Koordynatorem.

Dozór budowli piętrzących w okresie trwania umowy
Dozór budowli piętrzących, smarowanie mechanizmów wyciągowych budowli, zapewnienie swobodnego przepływu wody przez budowlę, oczyszczanie elementów konstrukcji nośnej, umocnień skarpowych i dennych, wraz z wywozem i zagospodarowaniem wydobytego materiału oraz likwidacja samowolnych piętrzeń.

Dozór – dozór i kontrola stanu wszystkich 10 sztuk budowli celem zlokalizowania wystąpienia nieprawidłowości (przesiąki, nieszczelności, wyrwy, niszczenie oznakowań i zabezpieczeń oraz mechanizmów wyciągowych, likwidacja samowolnych piętrzeń).
Dozór należy również prowadzić na każde polecenie Koordynatora wynikające z aktualnych potrzeb zapewnienia porządku, sprawności technicznej budowli oraz zaistniałych ewentualnych zagrożeń i awarii.
Składanie informacji – zbiorcza informacja z dokonywanych oględzin winna być przedłożona koordynatorowi zadania na koniec miesiąca z dokonanych czynności. Informacje należy składać pisemnie lub w formie elektronicznej na adres Nadzoru Wodnego w Łęczycy.
W przypadku osiągnięcia w korycie rzecznym lub w kanale przepływów wezbraniowych Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia stałego i codziennego dozoru i kontroli budowli oraz do przedkładania codziennych informacji koordynatorowi o dokonanych obserwacjach. W przypadku wskazanego zagrożenia meldunki winny być składane codziennie do godziny 730 do odwołania zagrożenia lub do odwołania konieczności składania codziennej informacji przez koordynatora.

Smarowanie smarem przekładniowym mechanizmów wyciągowych budowli przy użyciu smarownicy ręcznej lub hydraulicznej. Prace te należy wykonać na 5 sztukach budowli. 
Zapewnić oczyszczenie budowli, elementów konstrukcyjnych i umocnień (dennych, skarpowych) celem zapewnienia swobodnego przepływ wód na wszystkich budowlach. 
Pozostałe materiały należy zagospodarować zgodnie z warunkami zamówienia i ustawy o odpadach.

Wykonanie (dorobienie) szandorów 
Uzupełnienie uszkodzonych zamknięć jazów kozłowych (demontaż, wykonanie i założenie szandorów o gr. 71 mm po ostruganiu) – dotyczy jazów kozłowych
- Jaz Gledzianów, K. Witonia "A" km 1+205
- Jaz Anusin, K. Witonia "A" km 2+025
- Jaz Włostowice, K. Południowy "B" km 6+571
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obmiaru na obiekcie (jazie) celem wykonania i uzupełnienia brakujących zamknięć szandorowych. Bale należy poddać podwójnej impregnacji 
a po demontażu opisać i oznakować w sposób trwały w formie uzgodnionej z koordynatorem. Wykonawca winien uwzględni koszt transportu zdemontowanych szandorów (skompletowanych i popakowanych w zestawy) we wskazane przez koordynatora miejsce składowania na terenie działania Zarządu Zlewni w Łowiczu.

1. Rozliczenie i odbiór prac
5.1. Opis sposobu odbioru prac
Odbiór prac zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia zadania do odbioru przez Wykonawcę oraz potwierdzonego zgłoszenia przez koordynatora. 
Do zgłoszenia zakończenia prac niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wskazanej w umowie. 
Odbiór robót odbędzie się komisyjnie,  w dniu określonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

    5.2. Opis sposobu rozliczania prac 
Zamawiający dokona płatności za wykonane roboty zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.
Rozliczenie usługi nastąpi po dokonaniu odbioru prac protokołem odbiorowym, zgodnie 
z postanowieniami umowy. 


Załączniki 
1. Mapy poglądowe

Jaz Ktery (Rzeka Bzura), Jaz Czarnopole (Kanał Południowy C)
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Jaz Zagaj (Rzeka Bzura)
[image: ]
Zastawka i PP (Rz. Kanał Łęka -Dobrogosty)
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Jaz Gledzianów, Jaz Anusin (Kanał Witonia)
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Jaz Włostowice (Kanał Południowy B), Jaz Balków, Jaz Czarnopole, i PP (Kanał Południowy C)
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