[bookmark: _GoBack]OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Utrzymanie  i obsługa budowli piętrzących na terenie NW w Grodzisku Mazowieckim
[bookmark: _Hlk11323164]Obsługa budowli piętrzących: na terenie NW w Grodzisku Mazowieckim rz. Łasica km 5+926 (Sianno/Elżbietów),rzŁasicakm18+660 (Zamość), rz. Łasica km 23+460 (Dąbrowa),rzŁasica km 26+575 (Aleksandrów), rz. Łasica km 29+480 (Brzozówka),rz. Łasica km 31+840 (Janówek) 

1. Ogólna charakterystyka obiektów
[bookmark: _Hlk3403785]
rz. Kanał Łasicakm 5+926 (Jaz Sianno/Elżbietów), gm. Brochów
 - jaz trzyprzęsłowy, zasuwowy z napędem  ręcznym. Jaz wyposażony jest w zamknięcia stalowe, dwudzielne, konstrukcja żelbetonowa. Jaz służy dla potrzeb okresowego piętrzenia wód rzeki Kanał Łasica. Jaz służy do zapobieżenia erozji dna rzeki Kanał Łasica, podniesienia stanu wód w korycie oraz ustabilizowanie na optymalnym poziomie wody gruntowej w dolinie. 
Podstawowe parametry budowli to:
· światło jazu – 3 x 3m = 9 m,
· wysokość piętrzenia – H = 1,60 m,
· klasa budowli – IV.

rz. Kanał Łasica km 18+660 (Jaz Zamość), gm. Leoncin
- jaz trzyprzęsłowy, zasuwowy z napędem ręcznym. Jaz wyposażony jest w zamknięcia stalowe, konstrukcja żelbetowa. Powierzchnia zlewni w przekroju budowli wynosi 351,8 km2. 
Podstawowe parametry budowli to:
· światło jazu  = 3 x3,0m = 9m,
· wysokość piętrzenia – H = 1,60 m,
· klasa budowli – IV.

rz. Kanał Łasica km 23+460 (Jaz Dąbrowa), gm.Leoncin
 - jaz trzyprzęsłowy, zasuwowy z napędem ręcznym. Jaz wyposażony jest w zamknięcia stalowe. Konstrukcja żelbetowa. Powierzchnia zlewni w przekroju budowli wynosi 330,0 km2.
Podstawowe parametry budowli to:
· światło jazu – 3 x 3m = 9 m,
· wysokość piętrzenia – H = 1,70 m,
· klasa budowli – III.

rz. Kanał Łasica km 26+575 (JazAleksandrów), gm. Czosnów
- jaz trzyprzęsłowy, zasuwowy z napędem ręcznym. Jaz wyposażony jest w zamknięcia stalowe. Konstrukcja żelbetowa. Jaz przeznaczony jest do piętrzenia wody w rzece Kanał Łasica dla potrzeb nawadniania terenów rolniczych, umożliwia pobór wód do celów p. pożarowych oraz sprzyja renaturalizacji dla potrzeb KPN
Podstawowe parametry budowli to:
· światło jazu – 3 x 2m = 6 m,
· wysokość piętrzenia – H = 1,0 m,
· klasa budowli – IV.







rz. Kanał Łasica km 29+480 (Jaz Brzozówka), gm. Czosnów
- jaz jednoprzęsłowy , żelbetowy o konstrukcji dokowejz zasuwą stalową.  Powierzchnia 
zlewni w przekroju budowli wynosi 81,7 km2
Podstawowe parametry budowli to:
· światło jazu – 1  = 5 m,
· wysokość piętrzenia – H = 1,44 m,
· klasa budowli – III.

rz. Kanał Łasica km 31+840 (Jaz Janówek), gm. Czosnów
- jaz jednoprzęsłowy o konstrukcji dokowej, żelbetowy. Zamknięcie główne w postaci zasuw dwudzielnych stalowych ślizgowych z mechanizmami wyciągowymi podwójnymi samochamownymi.Powierzchnia zlewni w przekroju budowli wynosi 70,0 km2
Podstawowe parametry budowli to:
· światło jazu – 1 = 4 m,
· wysokość piętrzenia – H = 2,0 m,
· klasa budowli – IV.

1. Opis wymagań dotyczących wykonania usług.
Organizacja prac:
1. Termin realizacji.
Przekazanie terenu przez Zamawiającego oraz odbiór terenu przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 5 dni roboczych po podpisaniu umowy.
Termin  rozpoczęcia  prac: od dnia przekazania terenu
	Termin zakończenia prac: 15.12.2020  r.

1. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.
1. Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną  przed i po wykonaniu prac i przekaże ją w formie papierowej przedstawicielowi zamawiającego z chwilą składania zgłoszenia o gotowości prac do odbioru.  
1. Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren prac.

Zabezpieczenia interesów Inwestora.
1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobą upoważnioną.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac. (m.in. za zniszczenia powstałe podczas przemieszczania pojazdów do miejsc prowadzenia prac i inne). Wszystkie powstałe szkody wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.

Ochrona środowiska.
1. W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, Wykonawca ma unikać działań szkodliwych dla przyrody występującej na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
1. W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:
- Ustawy o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn. zm),
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018,  poz.2268. ze zm.),
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
1. Realizacja prac nie może spowodować pogorszenia stanu ekologicznego wód, ekosystemów wodnych, a także fauny i flory pośrednio narażonej na ich oddziaływanie oraz terenu bezpośrednio przyległego.

Warunki bezpieczeństwa pracy.
1. Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
1. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze prac.

Zagospodarowanie odpadów.
1. Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. 




3 Zestawienie usług (obsługa budowli piętrzących) 

Obsługa budowli piętrzących: na terenie NW w Grodzisku Mazowieckim rz. Łasica km 5+926 (Sianno/Elżbietów),rzŁasica km 18+660 (Zamość), rz. Łasica km 23+460 (Dąbrowa),rzŁasica km 26+575 (Aleksandrów), rz. Łasica km 29+480 (Brzozówka), rz. Łasica  km 31+840 (Janówek) 


	Poz. koszt.
	Podstawa obliczeń
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót
	Jedn. miary
	Ilość j.m.
	Razem

	Obsługa budowli piętrzących na terenie NW w Grodzisku Mazowioeckim
rz. Łasica km 5+926 (Sianno/Elżbietów), rz Łasica km 18+660 (Zamość), rz. Łasica km 23+460 (Dąbrowa), rz Łasica km 26+575 (Aleksandrów), rz. Łasica km 29+480 (Brzozówka), rz. Łasica  km 31+840 (Janówek)

	1
	
	DZIAŁ 1. Obsługa budowli piętrzących w okresie od 01.04.2020r. do 30.09.2020r.

	1.1
	
	ROZDZIAŁ 1. Roboty utrzymaniowe

	1

	analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznymi kosiarkami spalinowymi ze skarp, porost gęsty, twardy - wykoszone porosty należy przemieścić poza górną krawędź skarpy i rozdrobnić.
Wykoszenie w obrębie budowli piętrzących na rzece Kanał Łasica.    
P = 100m (w góre rzeki) x 6m  + (50 m w dół rzeki) x 6 = 900 m2 x 6 szt. jazów  = 5400 m2

	m2
	
	

	
	
	
	m2
	5400,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5400,000

	2

	analiza własna
	Wykoszenie porostów z dna rzeki porost, rzadki twardy wraz z wydobyciem i rozdrobnieniem na górnej krawędzi skarpy
P = 100m (w góre rzeki) x 6m  + (50 m w dół rzeki) x 6 = 900 m2 x 6 szt. jazów  = 5400 m2
	m2
	
	

	
	
	
	m2
	5400,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5400,000

	3

	analiza własna
	Wywóz wyciętych  odrostów krzaków  jak 
oczyszczenie terenu po wycince krzaków  z wywozem

	m2
	
	

	
	
	
	m2
	10800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10800

	4

	analiza własna
	Smarowanie oraz naprawa mechanizmów wyciągowych, przekładni zębatych, drabinek, dokręcanie śrub według opisu do kosztorysu.
dot. 60 godz. na jeden jaz - 60 godz. x 6 jazy = 360 r-g
Smary 5kg na 1 jaz - 5kg x 6 jazy = 30 kg.
Samochód dostawczy 4 r-g na 1 jaz - 4 r-g x 6 szt = 24 r-g.



	r-g



	
	

	
	
	
	r-g
	484
	

	
	
	
	
	RAZEM
	484

	5
	analiza własna
	Koszt smaru   Cena 1kg - 12,50zł
	
	
	

	
	
	
	szt.
	29
	

	
	
	
	
	RAZEM
	29

	6

	analiza własna
	Utrzymanie porządku w obrębie jazów, zebranie śmieci (butelki, papier, itp.) i ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	r-g
	
	

	
	
	
	m3
	252
	

	
	
	
	
	RAZEM
	252

	1.2
	
	ROZDZIAŁ 2. Roboty eksploatacyjne i dozór

	7
	analiza własna
	Dozór budowli piętrzących dokonywany min. 2razy/miesiąc w okresie trwania umowy, drobne naprawy eksploatacyjne, smarowanie mechanizmów wyciągowych, zapewnienie swobodnego przepływu wody przez budowlę, oczyszczanie elementów konstrukcji nośnej, umocnień skarpowych i dennych wraz z wywozem i zagospodarowaniem wydobytego materiału oraz likwidacja samowolnych piętrzeń
	r-g
	
	

	
	
	
	r-g
	76,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	76,000

	2
	
	DZIAŁ 2. Obsługa budowli piętrzących w okresie od 01.10.2020r. do 15.12.2020r.

	2.1
	
	ROZDZIAŁ 2. Roboty utrzymaniowe

	8

	analiza własna
	Ręczne oczyszczenie dennych umocnień betonowych  powyżej jazu 10m i poniżej jazu 1,m, rz. Kanał Łasica m. Zamość - L = 20,00m, h = 0,35m, b = 9,0m.
	
	
	

	
	
	
	m3
	63
	

	
	
	
	
	RAZEM
	63

	9

	analiza własna
	Ręczne oczyszczenie dennych umocnień betonowych  powyżej jazu 10m i poniżej jazu 1,m, rz. Kanał Łasica m. Brzozówka - L = 17,3m, h = 0,35m, b = 5,0m.
	
	
	

	
	
	
	m3
	30,27
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30,27

	10

	analiza własna
	Ręczne oczyszczenie dennych umocnień betonowych  powyżej jazu 10m i poniżej jazu 1,m, rz. Kanał Łasica m. Janówek - L = 14,5m,   h = 0,35m, b = 4,0m.

	
	
	

	
	
	
	m3
	20,3
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20,3

	11

	analiza własna
	Ręczne oczyszczenie dennych umocnień betonowych  powyżej jazu 10m i poniżej jazu 1,m, rz. Kanał Łasica m. Aleksandrów - L = 13m,   h = 0,35m, b = 6,0m.

	
	
	

	
	
	
	m3
	27,3
	

	
	
	
	
	RAZEM
	27,3

	12
	
	Ręczne oczyszczenie dennych umocnień betonowych  powyżej jazu 10m i poniżej jazu 1,m, rz. Kanał Łasica m. Dąbrówka - L = 15m,   h = 0,35m, b = 6,0m.
	
	
	

	
	
	
	m3
	31,5
	

	
	
	
	
	RAZEM
	31,5

	13
	
	Ręczne oczyszczenie dennych umocnień betonowych  powyżej jazu 10m i poniżej jazu 1,m, rz. Kanał Łasica m. Sianno - L = 9m,  h = 0,35m, b = 9,0m.
	
	
	

	
	
	
	m3
	31,5
	

	
	
	
	
	RAZEM
	31,5

	14
	
	Utrzymanie porządku w obrębie jazów, zebranie śmieci (butelki, papier, itp.) i ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	
	
	

	
	
	
	r-g
	125
	

	
	
	
	
	RAZEM
	125

	2.2
	
	ROZDZIAŁ 2. Roboty eksploatacyjne i dozór

	15
	analiza własna
	Dozór budowli piętrzących dokonywany min. 2razy/miesiąc w okresie trwania umowy, drobne naprawy eksploatacyjne, smarowanie mechanizmów wyciągowych, zapewnienie swobodnego przepływu wody przez budowlę, oczyszczanie elementów konstrukcji nośnej, umocnień skarpowych i dennych wraz z wywozem i zagospodarowaniem wydobytego materiału oraz likwidacja samowolnych piętrzeń
	r-g
	
	

	
	
	
	r-g
	38,.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	38,000






4. Wytyczne wykonania prac
4.1 Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących

Mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z rozdrobnieniem
Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem

Przez wykoszenie porostów ze skarp rozumie się wykoszenie roślinności technicznie możliwie najniżej powierzchni gruntu bez uszkodzenia darni z usunięciem roślinności skoszonej.Maksymalna wysokość porostu po wykoszeniu nie powinna przekraczać 5 cm. Wykoszenie roślinności obejmuje powierzchnię skarp od podstawy skarpy do górnej krawędzi i pasa terenu o szerokości min 1 metra od górnej krawędzi skarpy 
Koszenie porostu traw realizowane jest w zależności od uwarunkowań lokalnych, mechanicznie bądź ręcznie przy użyciu kosy spalinowej bądź sprzętu tradycyjnego tj. konwencjonalnej kosy ręcznej. W trakcie użytkowania sprzętu muszą być zachowane wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a operatorzy muszą być przeszkoleni w tym zakresie.
Koszenie mechaniczne
Koszenie mechaniczne stosowane jest w miejscach o dużej dostępności oraz w przypadku gdy zastosowanie pojazdów mechanicznych nie spowoduje uszkodzeń koryta cieku bądź budowli z nim związanych oraz nie wpłynie niekorzystnie na tereny sąsiednie. 
Zabieg należy przeprowadzić przy użyciu specjalistycznego sprzętu mechanicznego tj. kosiarek zawieszanych na ciągniku. Wszystkie zespoły mechaniczne muszą być przystosowane do pracy na skarpach pochyłych. W trakcie użytkowania wymienionego sprzętu muszą być zachowane wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a operatorzy muszą być przeszkoleni w tym zakresie, oraz posiadać stosowne uprawnienia o ile są one wymagane. 
Skoszony porost winien być rozdrobniony (zmulczowany) i pozostawiony na powierzchni gruntu jako biomasa. 
Powstała po mechanicznym wykoszeniu warstwa pozostawiona na powierzchni terenu winna być luźna, cienka, mocno rozdrobniona i równomiernie rozprowadzona po wykoszonej powierzchni, w celu umożliwienia właściwego procesu rozkładu. Nie dopuszcza się pozostawienia grubej i ciężkiej warstwy nieprzepuszczalnej dla wody i powietrza (tworzenia tzw. filcu), która przyczynia się do procesów gnilnych, rozwoju chorób, hamowania rozwoju i wzrostu porostów. W przypadku niemożności rozdrobnienia twardych części łodyg, starego źdźbła podlegających powolnemu rozkładowi lub tworzeniu filcu na skarpach, należy przewidzieć ich wywóz i zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach.
Koszenie ręczne
Wykonywane przy użyciu ręcznych narzędzi stosowane jest w miejscach o utrudnionym dostępie dla innego sprzętu mechanicznego (samobieżnego lub zawieszanego na ciągniku) jak również w przypadku, gdy użycie wymienionych maszyn może doprowadzić do uszkodzeń koryta cieku bądź budowli z nim związanych oraz wpłynie niekorzystnie na tereny sąsiednie. W trakcie użytkowania wymienionego sprzętu muszą być zachowane wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a operatorzy muszą być przeszkoleni w tym zakresie.
Wykoszone ręcznie porosty należy wygrabić poza krawędź skarpy, rozdrobnić i pozostawić jako biomasę. Dopuszcza się mulczowanie (tj. skoszenie i rozdrobnienie).
W przypadku trudnościzwiązanych z pozostawieniem materiału jako biomasy wykoszoną i wygrabioną trawę należy załadować na przyczepy i wywieść poza teren robót celem zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach. 

Wydobycie z dna cieku roślinności korzeniącej się w korycie (hakowanie dna cieku ręcznie i przy użyciu hakownicy zawieszonej na koparce), przemieszczenie powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnienie po odsączeniu lub załadowaniem na przyczepę wydobytej roślinności dennej i wywozem

Przez hakowanie dna rozumie się wydobycie z dna rzeki roślin korzeniących się wraz z darnią korzeniową. Wydobycie z rzeki roślin korzeniących się w dnie oraz kożucha roślinności pływających należy dokonać ręcznie przy użyciu haków ręcznych (w miejscach, w których nie ma możliwości dojazdu i użycia sprzętu mechanicznego dotyczy również koryta pod budowlami komunikacyjnymi) i przy użyciu hakownicy zawieszonej na koparce. Przedmiotowy osprzęt winien umożliwiać usuwanie roślinności bez usuwania namułów nagromadzonych w dnie. Usuniętą roślinność należy złożyć w pryzmy lub wałki poza górną krawędzią  rzeki celem odsączenia nadmiaru wody, a następnie rozdrobnić i pozostawić jako biomasę. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności związanych z pozostawieniem materiału jako biomasy, wydobytą roślinność należy załadować i wywieźć przy użyciu sprzętu transportowego do miejsca zagospodarowania. 

Regulowanie wysokości piętrzenia - zastawianie, odstawianie zamknięć budowli
dotyczy budowli6 sztuk budowli:
rz. Kanał Łasica km 5+926 (Jaz Sianno/Elżbietów), gm. Brochów
rz. Kanał Łasica km 18+660 (Jaz Zamość), gm. Leoncin
rz. Kanał Łasica km 23+460 (Jaz Dąbrowa), gm. Leoncin 
rz. Kanał Łasica km 26+575 (Jaz Aleksandrów), gm. Czosnów
rz. Kanał Łasica km 29+480 (Jaz Brzozówka), gm. Czosnów
rz. Kanał Łasica km 31+840 (Jaz Janówek), gm. Czosnów

Prowadzenie gospodarki wodnej na obiekcie polegające na regulowaniu przepływu wody oraz poziomów piętrzenia na obiektach za pomocą istniejących zamknięć jazów, tj. ich zastawianiu i odstawianiu przy użyciu korb, kluczy:
· w czasie posuchy (przy niskich stanach wody w celu wytworzenia retencji wody oraz oczyszczenia budowli),
· konserwacji budowli oraz drobnych napraw eksploatacyjnych,
· sprawdzania elementów mechanicznych oraz konstrukcji jazu,
· w okresie spływającej kry lodowej oraz przepływów wezbraniowych.
· w innych sytuacjach (np. awarie)
Terminy i wysokości piętrzeń wody należy każdorazowo uzgadniać z Koordynatorem.

4.2. Dozór budowli piętrzących w okresie trwania umowy
Dozór budowli piętrzących, smarowanie mechanizmów wyciągowych budowli, zapewnienie swobodnego przepływu wody przez budowlę, oczyszczanie elementów konstrukcji nośnej, umocnień skarpowych i dennych, wraz z wywozem i zagospodarowaniem wydobytego materiału

Dozór – dozór i kontrola stanu wszystkich 6 sztuk budowli celem zlokalizowania wystąpienia nieprawidłowości (przesiąki, nieszczelności, wyrwy, niszczenie oznakowań i zabezpieczeń oraz mechanizmów wyciągowych).
Dozór należy również prowadzić na każde polecenie Koordynatora wynikające z aktualnych potrzeb zapewnienia porządku, sprawności technicznej budowli oraz zaistniałych ewentualnych zagrożeń i awarii.
Składanie informacji – zbiorcza informacja z dokonywanych oględzin winna być przedłożona koordynatorowi zadania min. 1 raz w miesiącu. Informacje należy składać pisemnie lub w formie elektronicznej na adres Nadzoru Wodnego w Łęczycy.
W przypadku osiągnięcia w korycie rzecznym lub w kanale przepływów wezbraniowych Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia stałego i codziennego dozoru i kontroli budowli oraz do przedkładania codziennych informacji koordynatorowi o dokonanych obserwacjach. W przypadku wskazanego zagrożenia meldunki winny być składane codziennie do godziny 730 do odwołania zagrożenia lub do odwołania konieczności składania codziennej informacji przez koordynatora.

Smarowanie smarem przekładniowym mechanizmów wyciągowychbudowli przy użyciu smarownicy ręcznej lub hydraulicznej. Prace te należy wykonać na 6 sztukach budowli. 
Zapewnić oczyszczenie budowli oraz umożliwić swobodny przepływ wód na wszystkich budowlach.


1. Rozliczenie i odbiór prac
0. Opis sposobu odbioru prac
Odbiór końcowy prac zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. 
Do zgłoszenia zakończenia prac niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wskazanej w umowie. 
Odbiór robót odbędzie się komisyjnie,  w dniu określonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.
5.2.Opis sposobu rozliczania prac
Zamawiający przewiduje płatności częściowe.Rozliczenie prac nastąpi po dokonaniu odbioru prac protokołem częściowym/końcowym, zgodnie z postanowieniami umowy.  



Załączniki
1. Mapy poglądowe





rz. Kanał Łasica km 5+926 (Jaz Sianno/Elżbietów), gm. Brochów
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rz. Kanał Łasica km 18+660 (Jaz Zamość), gm. Leoncin
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rz. Kanał Łasica km 23+460 (Jaz Dąbrowa), gm. Leoncin
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rz. Kanał Łasica km 26+575 (JazAleksandrów), gm. Czosnów
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rz. Kanał Łasica km 29+480 (Jaz Brzozówka), gm. Czosnów
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rz. Kanał Łasica km 31+840 (Jaz Janówek), gm. Czosnów
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