OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Utrzymanie  i obsługa budowli piętrzących na terenie NW w Kutnie
Lokalizacja: rz. Ochnia: jaz Konary,  km 8+256, 
rz. Ochnia: jaz Rdutów, km 31+299, 
gm. Krzyżanów, Nowe Ostrowy, pow. kutnowski.

1. Ogólna charakterystyka obiektu
1. rz. Ochnia: jaz Konary km 8+256, - Jaz „Konary” w km 8+256 w miejscowości Konary, gm. Krzyżanów
Budowla piętrząca jest monolityczną konstrukcją żelbetową składającą się z doku, skrzydeł górnych i dolnych, kładki roboczej (służącej do obsługiwania zamknięć głównych jazu) opartej na przyczółkach. Skarpy i dno cieku umocnione są płytami betonowymi na długości 3,20 m powyżej jazu i na długości 7,40 m poniżej jazu.

Światło jazu obliczono na wodę brzegową i przyjęto 6 m (3 x 2 m). Otwór światła jazu zamykany 
i otwierany jest przy użyciu specjalnej korby sześcioma zasuwami stalowymi w pionie o napędzie mechaniczno - ręcznym.

- Jaz przeznaczony jest do piętrzenia wody oraz retencji korytowej
- Rzędna dna górnego stanowiska: 96,00 m n.p.m.

- Rzędna piętrzenia: 98,00 m n.p.m. 

- Wysokość piętrzenia wynosi: H = 2,00 m.

- Spadek dna rzeki: 1,00 ‰

- Szerokość dna rzeki: 6 m

- Nachylenie skarp: 1:1,5
- Klasa budowli IV
      2.    rz. Ochnia: jaz Rdutów km 31+299,  Jaz „Rdutów” rz. Ochnia, km 31+299,w miejscowości Rdutów, gm. Nowe   

               Ostrowy
   Budowla piętrząca jest konstrukcją stalowo-drewnianą wspartą na przyczółkach stalowych posiadającą kładkę   

   stalowo-drewnianą (służącą do obsługiwania zamknięć głównych jazu).

   Światło jazu obliczono na wodę brzegową i przyjęto 6 m (2 x 1,85 m). Otwór światła jazu zamykany 
   i otwierany jest przy użyciu specjalnej korby dwoma zasuwami stalowymi w pionie o napędzie mechaniczno -   

   ręcznym.

      - Jaz przeznaczony jest do piętrzenia wody oraz retencji korytowej
      - Rzędna dna górnego stanowiska: 112,43 m n.p.m.

      - Rzędna piętrzenia: 114,43 m n.p.m. 

 - Wysokość piętrzenia wynosi: H = 2,00 m.

     - Spadek dna rzeki: 1,00 ‰

     - Szerokość dna rzeki: 4 m

     - Nachylenie skarp: 1:1,5
- Klasa budowli IV
2. Opis wymagań dotyczących wykonania usług. 
Organizacja prac:

· Termin realizacji.

Przekazanie terenu przez Zamawiającego oraz odbiór terenu przez Wykonawcę nastąpi zgodnie z zapisem     w umowie.

Termin  rozpoczęcia  prac: wg umowy
               Termin zakończenia prac: wg umowy
· Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.

· Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną  przed i po wykonaniu prac i przekaże ją w formie papierowej przedstawicielowi zamawiającego z chwilą składania zgłoszenia o gotowości prac do odbioru.  
· Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren prac.

Zabezpieczenia interesów Inwestora.

· Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobą upoważnioną.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac. (m.in. za zniszczenia powstałe podczas przemieszczania pojazdów do miejsc prowadzenia prac i inne). Wszystkie powstałe szkody wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.
Ochrona środowiska.

· W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, Wykonawca ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

· W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:
- Ustawy o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn. zm),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018,  poz.2268. ze zm.),
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

· Realizacja prac nie może spowodować pogorszenia stanu ekologicznego wód, ekosystemów wodnych, a także fauny i flory pośrednio narażonej na ich oddziaływanie oraz terenu bezpośrednio przyległego.
Warunki bezpieczeństwa pracy.

· Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

· Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze prac.
Zagospodarowanie odpadów.

· Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. 

· Miejsce składowania odpadów Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.

3.   Zestawienie usług.
Tabela Zakresu Prac

Utrzymanie  i obsługa budowli piętrzących na terenie NW w Kutnie
Lokalizacja: rz. Ochnia: jaz Konary,  km 8+256, 
rz. Ochnia: jaz Rdutów, km 31+299, 
gm. Krzyżanów, Nowe Ostrowy, pow. kutnowski.
Klasyfikacja kodów dla prac objętych przedmiotem zamówienia:

         71330000-0 – różne usługi inżynieryjne

 90721800-5 - usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
	Lp.
	Opis

.
	Jedn. Obm.
	Ilość

	
	Etap I Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących, m-c kwiecień - wrzesień

	
	
	

	     1
	
2
	       3
	         4   
	

	1

	Wykoszenie porostów ręcznymi kosiarkami spalinowymi ze skarp, porost gęsty, twardy - wykoszone porosty należy przemieścić poza górną krawędź skarpy i rozdrobnić.
Wykoszenia w obrębie budowli piętrzących, dwa razy w roku w m-cu: sierpień-wrzesień  i  październik-listopad, na rzece Ochni : Konary, Rdutów,  P = 50m x 5m x 4 strony = 1000m2 x 2 szt. jazów  = 2000m2
	m2
	 2000.000
	

	2

	Zastawianie i odstawianie jazów, kontrola i czyszczenie jazów - usuwanie zatorów z drzew, gałęzi i śmieci spływających rzekami i gromadzących się przed zamknięciami według opisu do kosztorysu. W okresie zimowym usuwanie kry i śniegu przy budowlach. Przy wysokich stanach wody podawanie odczytów na łatcie w m. Konary codziennie do godz. 7,30 do NW w Kutnie. Obsługa - 2 szt. x 6 m-cy x 54 godzin oraz co tygodniowe - w poniedziałek, podawanie informacji w wersji papierowej lub elektronicznej o stanie przepływu wód na budowlach hydrotechnicznych. 
	godz.
	 648.00
	

	3

	Smarowanie mechanizmów wyciągowych, przekładni zębatych, drabinek, dokręcanie śrub według opisu do kosztorysu ,uzupełnienie bali w pokładzie kładki w ilości 0,15m3, jaz Rdutów
dot. 42,5 godz. na jeden jaz – 42,5 godz. x 2jazy = 95 r-g
Smary 5kg na 1 jaz - 5kg x 2 jazy = 10 kg.
Samochód dostawczy 4 r-g na 1 jaz - 4 r-g x 2 szt = 8 r-g.
	szt
	2

	4

	Oczyszczenie dennych umocnień betonowych, koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - praca w gruncie oblepiającym, powyżej jazu 15m i poniżej jazu 15m, rz. Ochnia m. Konary - L = 30m, h = 0,35m, b = 8,0m, . Należy zaplanować koszty składowania ziemi
	m3
	 84.00

	5

	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
Wywóz ziemi do 10 km  Krotność = 9
	m3
	 84.00
	

	6

	Oczyszczenia umocnień betonowych na skarpach z porośniętej darni, ziemi, piasek i tp.na skarpach powyżej i poniżej jazów w m. Konary, Rdutów, na powierzchni umocnień betonowych 70 m2, z załadunkiem i wywozem taczkami wzdłuż rzeki
	m2
	14.49
	

	7

	Utrzymanie porządku w obrębie jazów, zebranie śmieci (butelki, papier, itp.) i ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2 pracowników x 10 godz x 4 m-ce
Należy zaplanować sprzęt do wywozu oraz koszty składowania.
	kpl.
	1


	
	Etap II Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących, m-c październik – 15 grudzień

	


3
	
	

	     1
	
2
	       3
	         4   
	

	1

	Wykoszenie porostów ręcznymi kosiarkami spalinowymi ze skarp, porost gęsty, twardy - wykoszone porosty należy przemieścić poza górną krawędź skarpy i rozdrobnić.
Wykoszenia w obrębie budowli piętrzących, dwa razy w roku w m-cu: sierpień-wrzesień  i  październik-listopad, na rzece Ochni : Konary, Rdutów,  P = 50m x 5m x 4 strony = 1000m2 x 2 szt. jazów  = 2000m2
	m2
	 2000.000
	

	     2

	Zastawianie i odstawianie jazów, kontrola i czyszczenie jazów - usuwanie zatorów z drzew, gałęzi i śmieci spływających rzekami i gromadzących się przed zamknięciami według opisu do kosztorysu. W okresie zimowym usuwanie kry i śniegu przy budowlach. Przy wysokich stanach wody podawanie odczytów na łatcie w m. Konary codziennie do godz. 7,30 do NW w Kutnie. Obsługa - 2 szt. x 2,5 m-cy x 40,4 godzin oraz co tygodniowe - w poniedziałek, podawanie informacji w wersji papierowej lub elektronicznej o stanie przepływu wód na budowlach hydrotechnicznych. 
	godz.
	 202.00
	


4. Wytyczne wykonania prac
4.1. Wykoszenie porostów ręcznymi kosiarkami spalinowymi ze skarp, porost gęsty, twardy - wykoszone porosty należy przemieścić poza górną krawędź skarpy i rozdrobnić.
Wykoszenia w obrębie budowli piętrzących, dwa razy w roku w m-cu: 15 sierpień - wrzesień  i  październik - listopad, na rzece Ochni : Konary, Rdutów,  P = 50m x 5m x 4 strony = 1000m2 x 2 szt. jazów  = 2000m2
Budowle w/g zestawienia szt. 2
rz. Ochnia w km 8+256, 31+299
Dwukrotnie w ciągu roku wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki w obrębie budowli; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem.

Budowle w/g zestawienia szt. 2
 - wykoszenie porostów na wysokość 5 cm, w sposób uniemożliwiający przedostanie się odpadów roślinnych do koryta rzeki, po obu stronach budowli i obu stronach rzeki,
 - wygrabienie wykoszonych porostów traw ze skarp w obrębie budowli,

 - złożenie w stosy wygrabionych porostów,

 - załadunek i wywóz wygrabionych porostów. 

4.2. Zastawianie i odstawianie jazów, kontrola i czyszczenie jazów - usuwanie zatorów z drzew, gałęzi i śmieci spływających rzekami i gromadzących się przed zamknięciami według opisu do kosztorysu. W okresie zimowym usuwanie kry i śniegu przy budowlach. Przy wysokich stanach wody podawanie odczytów na łatcie w m. Konary codziennie do godz. 7,30 do NW w Kutnie. Obsługa - 2 szt. x 8,5 m-cy z podziałem na dwa etapy, razem 850 godzin oraz co tygodniowe - w poniedziałek, podawanie informacji w wersji papierowej lub elektronicznej o stanie przepływu wód na budowlach hydrotechnicznych. 
- zapewnienie drożności i swobodnego spływu wód w obrębie budowli piętrzących (na poszurze i ponurze budowli) - usunięcie nagromadzonych śmieci, przetamowań,
- monitorowanie i podejmowanie działań w wyżej opisanym zakresie samodzielnie, a także na każdorazowe wezwanie Koordynatora (lub z-cy Koordynatora) przez cały okres trwania umowy,

- wykonywanie minimum raz w tygodniu kontroli budowli, w przypadku stwierdzenia zatorów niezwłocznie należy przystąpić do ich usunięcia wraz z wywozem wydobytych zanieczyszczeń,

- w przypadku osiągnięcia w korycie rzecznym przepływów ostrzegawczych lub wystąpienia innych zagrożeń zaistniałych na budowlach, dozór należy prowadzić w sposób stały, codziennie oraz przedkładać codzienne informacje do koordynatora o dokonanych obserwacjach. W przypadku wskazanego zagrożenia meldunki należy składać codziennie do godz. 9:00. 

- zamykanie i otwieranie zasuw w zależności od istniejących potrzeb i poziomu wód w rzekach,

- w przypadku wystąpienia wód wezbraniowych niezbędne jest bezzwłoczne podniesienie zasuw                         

  i zapewnienia swobodnego spływu wód, 
4.3. Smarowanie mechanizmów wyciągowych, przekładni zębatych, drabinek, dokręcanie śrub według opisu do kosztorysu, uzupełnienie bali w pokładzie kładki w ilości 0,15m3, jaz Rdutów
dot. 16 godz. na jeden jaz – 16 godz. x 2jazy = 32 r-g
Deski w ilości 0,15m2
Smary 5kg na 1 jaz - 5kg x 2 jazy = 10 kg.
Samochód dostawczy 4 r-g na 1 jaz - 4 r-g x 2 szt = 8 r-g.
4.4. Oczyszczenie dennych umocnień betonowych, koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - praca w gruncie oblepiającym, powyżej jazu 15m i poniżej jazu 15m, rz. Ochnia m. Konary - L = 30m, h = 0,35m, b = 8,0m, . Należy zaplanować koszty składowania ziemi
rz. Ochnia w km 8+256, 31+299  
- złożenie materiału pochodzącego z oczyszczenia budowli wzdłuż górnej krawędzi rzeki i rozplantowanie, 
4.5.  Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
Wywóz ziemi do 10 km  Krotność = 9
4.6. Oczyszczenia umocnień betonowych na skarpach z porośniętej darni, ziemi, piasek i tp.na skarpach powyżej i poniżej jazów w m. Konary, Rdutów, na powierzchni umocnień betonowych 70 m2, z załadunkiem i wywozem taczkami wzdłuż rzeki
4.7. Utrzymanie porządku w obrębie jazów, zebranie śmieci (butelki, papier, itp.) i ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2 pracowników x 10 godz x 8 m-cy
- uporządkowanie terenu po wykonywanych pracach, 

- wywiezienie wszystkich odpadów do miejsca zagospodarowania,
Należy zaplanować sprzęt do wywozu oraz koszty składowania.
- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Rozliczenie i odbiór prac

5.1. Opis sposobu odbioru prac

Odbiór końcowy prac zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. 
Do zgłoszenia zakończenia prac niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wskazanej w umowie. 
Odbiór robót odbędzie się komisyjnie,  w dniu określonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

    5.2. Opis sposobu rozliczania prac 

Zamawiający przewiduje płatność za wykonane roboty zgodnie z zapisami w umowie.

Rozliczenie prac nastąpi po dokonaniu odbioru prac protokołem częściowym/końcowym, zgodnie 
z postanowieniami umowy.  

Załączniki 

1. Mapy poglądowe
Mapa poglądowa

Budowle piętrzące, pow. kutnowski
Rz. Ochnia: 

Jaz Konary w km 8+256, 

Jaz Rdutów w km 31+299
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