[bookmark: _GoBack]OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Utrzymanie  i obsługa budowli piętrzących na terenie NW w Łodzi Wschód.
[bookmark: _Hlk11323164]Obsługa budowli piętrzących: na terenie NW w Łodzi Wschód rz. Moszczenica km 1+102 (Orłów),                  rz. Moszczenica km 18+305 (Boguszyce), rz. Moszczenica km 20+053 (Bugaj).

1. Ogólna charakterystyka obiektów.
[bookmark: _Hlk3403785]
rz. Moszczenica km 1+102 (Jaz Orłów), gm. Bedlno. 
 - jaz dwuprzęsłowy, zasuwowy z napędem ręcznym. Umożliwia retencjonowanie wody oraz stwarza możliwość poboru wody do nawodnień użytków zielonych. Jaz wyposażony jest w zamknięcia stalowe, zasuwowe, podnoszone i opuszczane ręcznie. Konstrukcja żelbetowa. Podstawowe parametry budowli to:
· światło jazu – 2 x 4m = 8 m,
· rzędna progu – 92,10 m.n.p.m.,
· rzędna piętrzenia – 94,80 m.n.p.m.,
· wysokość piętrzenia – H = 2,70 m,
· klasa budowli – IV.

rz. Moszczenica km 18+305 (Jaz Boguszyce) gm. Piątek.
- jaz  żelbetowy rozrządowy wraz z przelewami do rzeki Strugi i do rzeki Maliny. Jaz wyposażony jest w zamknięcie stalowe jednoprzęsłowe zasuwowe, podnoszone napędem ręcznym - służy do ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Piątek. Podstawowe parametry budowli to:
· światło jazu – 1 x m = 2 m,
· rzędna progu – 105,63 m.n.p.m.,
· rzędna piętrzenia – 107,63 m.n.p.m.,
· wysokość piętrzenia – H = 2,0 m,
· klasa budowli – IV.

rz. Moszczenica km 20+053 (Jaz Bugaj z mostem) gm. Piątek.
- jaz składa się z progu stałego oraz ruchomej zasuwy stalowej wysokości 1,0 metra Budowla jest dostosowana do potrzeb prowadzenia nawodnień łąk położonych w dolinie rzecznych, - retencja korytowa oraz zaopatrzenia stawów rybnych. Jaz wyposażony jest w zasuwę stalową opuszczaną i podnoszoną ręcznie,. Konstrukcja żelbetowa. Podstawowe parametry budowli to:
· światło jazu – 1 x 3m = 3 m,
· rzędna progu – 107,85 m.n.p.m.,
· rzędna piętrzenia – 108,85 m.n.p.m.,
· wysokość piętrzenia – H = 1,0 m,
· klasa budowli – IV.

1. Opis wymagań dotyczących wykonania usług.
Organizacja prac:
1. Termin realizacji.
Przekazanie terenu przez Zamawiającego oraz odbiór terenu przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 5 dni roboczych po podpisaniu umowy.
Termin  rozpoczęcia  prac: od dnia przekazania terenu.
	Termin zakończenia prac: 15.12.2020 r.

1. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.
1. Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną  przed i po wykonaniu prac i przekaże ją w formie papierowej przedstawicielowi zamawiającego z chwilą składania zgłoszenia o gotowości prac do odbioru.  
1. Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren prac.

Zabezpieczenie interesów Inwestora.
1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobą upoważnioną.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac. (m.in. za zniszczenia powstałe podczas przemieszczania pojazdów do miejsc prowadzenia prac i inne). Wszystkie powstałe szkody wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.

Ochrona środowiska.
1. W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, Wykonawca ma unikać działań szkodliwych dla przyrody występującej na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
1. W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:
- ustawy o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),
- ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018,  poz.2268. ze zm.),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 
wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
1. Realizacja prac nie może spowodować pogorszenia stanu ekologicznego wód, ekosystemów wodnych, a także fauny i flory pośrednio narażonej na ich oddziaływanie oraz terenu bezpośrednio przyległego.

Warunki bezpieczeństwa pracy.
1. Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
1. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze prac.

Zagospodarowanie odpadów.
1. Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. 




1. Zestawienie usług.

Tabela zakresu prac.
Obsługa budowli piętrzących: na terenie rz. Moszczenica km 1+102 (Orłów) rz. Moszczenica km 18+305 (Boguszyce) rz. Moszczenica km 20+053 (Bugaj).

Klasyfikacja kodów dla prac objętych przedmiotem zamówienia:
71330000-0 – różne usługi inżynieryjne
90721800-5 - usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

	Poz. koszt.
	Podstawa obliczeń
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót
	Jedn. miary
	Ilość j.m.
	Razem

	Obsługa budowli piętrzących na terenie NW w Łodzi Wschód 
rz. Moszczenica km 1+102 (Orłów) rz. Moszczenica km 18+305 (Boguszyce) rz. Moszczenica km 20+053 (Bugaj)

	1
	 
	DZIAŁ 1. Obsługa budowli piętrzących w okresie od 01.04.2020r. do 30.09.2020r.

	1.1
	 
	ROZDZIAŁ 1. Roboty utrzymaniowe

	1
d.1.1
	analiza własna
	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z rozdrobnieniem
- Jaz Orłów, rz. Moszczenica km 1+102 l=50m powyżej i l=50m poniżej (razem: L=100m),
F=800m2
- Jaz Boguszyce, rz. Moszczenica km 18+305 l=50mb poniżej i l=12mb powyżej (razem: L=62m)
F=310m2
- Jaz Bugaj, rz. Moszczenica km 20+053 l=50mb poniżej i l=770mb powyżej (razem L=820m)
F=4100m2
Z uwagi na trudność wykoszenia w całości kosiarką bijakową przyjęto 90% wykoszenia mechanicznego.
	m2
	 
	 

	 
	 
	(800+310+4100)*90%
	m2
	4 689,000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4 689,000

	2
d.1.1
	analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy, załadowaniem na przyczepę i wywozem lub rozdrobnieniem - 10% całkowitej powierzchni do wykoszenia.
- Jaz Orłów, rz. Moszczenica km 1+102 l=50m powyżej i l=50m poniżej (razem: L=100m),
F=800m2
- Jaz Boguszyce, rz. Moszczenica km 18+305 l=50mb poniżej i l=12mb powyżej (razem: L=62m)
F=310m2
- Jaz Bugaj, rz. Moszczenica km 20+053 l=50mb poniżej i l=770mb powyżej (razem L=820m)
F=4100m2
Przyjęto 20% powierzchni przeznaczonej do wykoszenia ręcznego.
	m2
	 
	 

	 
	 
	(800+310+4100)*10%
	m2
	521,000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	521,000

	3
d.1.1
	analiza własna
	Regulowanie wysokości piętrzenia - zastawianie, odstawianie zamknięć budowli w ramach uprawnień w okresie 1 kwiecień - 30 wrzesień (przyjęto 4r-g/obiekt w okresie miesiąca)
dot. jazów:
- Jaz Bugaj, rz. Moszczenica km 20+053
	r-g
	 
	 

	 
	 
	4*6*1
	r-g
	24,000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	24,000

	4
d.1.1
	analiza własna
	Oczyszczanie koryta rzeki z naniesionego rumowiska oraz łach piaskowych i zatorów ziemnych utrudniających swobodny przepływ wody w rzece - część wykopu poniżej lustra wody o głębokości do 0.5 m
- Jaz Boguszyce, rz. Moszczenica km 18+305 l=43mb powyżej, b=4m
	m3
	 
	 

	 
	 
	43*4*0,3
	m3
	51,600
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	51,600

	5
d.1.1
	analiza własna
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II - dot. urobku wydobytego z koryta rzeki Moszczenicy powyżej jazu Boguszyce
	m3
	 
	 

	 
	 
	poz.4
	m3
	51,600
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	51,600

	1.2
	 
	ROZDZIAŁ 2. Roboty eksploatacyjne i dozór

	6
d.1.2
	analiza własna
	Dozór budowli piętrzących dokonywany min. 2razy/miesiąc w okresie trwania umowy, drobne naprawy eksploatacyjne, smarowanie mechanizmów wyciągowych, zapewnienie swobodnego przepływu wody przez budowlę, oczyszczanie elementów konstrukcji nośnej, umocnień skarpowych i dennych wraz z wywozem i zagospodarowaniem wydobytego materiału oraz likwidacja samowolnych piętrzeń (przyjęto średnio 3r-g/obiekt w okresie miesiąca)
dot. budowli:
- Jaz Orłów, rz. Moszczenica km 1+102
- Jaz Boguszyce, rz. Moszczenica km 18+305
- Jaz Bugaj, rz. Moszczenica km 20+053
	r-g
	 
	 

	 
	 
	3*6*3
	r-g
	54,000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	54,000

	2
	 
	DZIAŁ 2. Obsługa budowli piętrzących w okresie od 01.10.2020r. do 15.12.2020r.

	2.1
	 
	ROZDZIAŁ 2. Roboty utrzymaniowe

	7
d.2.1
	analiza własna
	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z rozdrobnieniem
- Jaz Orłów, rz. Moszczenica km 1+102 l=50m powyżej i l=50m poniżej (razem: L=100m),
F=800m2
- Jaz Boguszyce, rz. Moszczenica km 18+305 l=50mb poniżej i l=12mb powyżej (razem: L=62m)
F=310m2
- Jaz Bugaj, rz. Moszczenica km 20+053 l=50mb poniżej i l=770mb powyżej (razem L=820m)
F=4100m2
Z uwagi na trudność wykoszenia w całości kosiarką bijakową przyjęto 90% wykoszenia mechanicznego.
	m2
	 
	 

	 
	 
	(800+310+4100)*90%
	m2
	4 689,000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4 689,000

	8
d.2.1
	analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy, załadowaniem na przyczepę i wywozem lub rozdrobnieniem - 10% całkowitej powierzchni do wykoszenia.
- Jaz Orłów, rz. Moszczenica km 1+102 l=50m powyżej i l=50m poniżej (razem: L=100m),
F=800m2
- Jaz Boguszyce, rz. Moszczenica km 18+305 l=50mb poniżej i l=12mb powyżej (razem: L=62m)
F=310m2
- Jaz Bugaj, rz. Moszczenica km 20+053 l=50mb poniżej i l=770mb powyżej (razem L=820m)
F=4100m2
Przyjęto 20% powierzchni przeznaczonej do wykoszenia ręcznego.
	m2
	 
	 

	 
	 
	(800+310+4100)*10%
	m2
	521,000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	521,000

	9
d.2.1
	analiza własna
	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30 % wraz z wywozem do miejsca składowania lub rozdrobnieniem
- Jaz Orłów, rz. Moszczenica km 1+102 l=50m powyżej i l=50m poniżej (razem: L=100m), b=7,0m
- Jaz Boguszyce, rz. Moszczenica km 18+305 l=50mb poniżej i l=12mb powyżej (razem: L=62m), b=4,0m
- Jaz Bugaj, rz. Moszczenica km 20+053 l=50mb poniżej i l=770mb powyżej (razem L=820m), b=2,5m
	m2
	 
	 

	 
	 
	100*7+62*4+820*2,5
	m2
	2 998,000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2 998,000

	10
d.2.1
	analiza własna
	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu zajętego w związku z realizacją robót
	ha
	 
	 

	 
	 
	(100+62+820)*2,5/10000
	ha
	0,246
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0,246

	2.2
	 
	ROZDZIAŁ 2. Roboty eksploatacyjne i dozór

	11
d.2.2
	analiza własna
	Dozór budowli piętrzących dokonywany min. 2razy/miesiąc w okresie trwania umowy, drobne naprawy eksploatacyjne, smarowanie mechanizmów wyciągowych, zapewnienie swobodnego przepływu wody przez budowlę, oczyszczanie elementów konstrukcji nośnej, umocnień skarpowych i dennych wraz z wywozem i zagospodarowaniem wydobytego materiału oraz likwidacja samowolnych piętrzeń (przyjęto średnio 3r-g/obiekt w okresie miesiąca)
dot. budowli:
- Jaz Orłów, rz. Moszczenica km 1+102
- Jaz Boguszyce, rz. Moszczenica km 18+305
- Jaz Bugaj, rz. Moszczenica km 20+053
	r-g
	 
	 

	 
	 
	3*2,5*3
	r-g
	22,500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	22,500



4. Wytyczne wykonania prac.
Mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z rozdrobnieniem.
Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem.

Przez wykoszenie porostów ze skarp rozumie się wykoszenie roślinności technicznie możliwie najniżej powierzchni gruntu bez uszkodzenia darni z usunięciem roślinności skoszonej. Maksymalna wysokość porostu po wykoszeniu nie powinna przekraczać 5 cm. Wykoszenie roślinności obejmuje powierzchnię skarp od podstawy skarpy do górnej krawędzi i pasa terenu o szerokości min 1 metra od górnej krawędzi skarpy 
Koszenie porostu traw realizowane jest w zależności od uwarunkowań lokalnych, mechanicznie bądź ręcznie przy użyciu kosy spalinowej bądź sprzętu tradycyjnego tj. konwencjonalnej kosy ręcznej. W trakcie użytkowania sprzętu muszą być zachowane wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a operatorzy muszą być przeszkoleni w tym zakresie.
Koszenie mechaniczne.
Koszenie mechaniczne stosowane jest w miejscach o dużej dostępności oraz w przypadku gdy zastosowanie pojazdów mechanicznych nie spowoduje uszkodzeń koryta cieku bądź budowli z nim związanych oraz nie wpłynie niekorzystnie na tereny sąsiednie. 
Zabieg należy przeprowadzić przy użyciu specjalistycznego sprzętu mechanicznego tj. kosiarek zawieszanych na ciągniku. Wszystkie zespoły mechaniczne muszą być przystosowane do pracy na skarpach pochyłych. W trakcie użytkowania wymienionego sprzętu muszą być zachowane wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a operatorzy muszą być przeszkoleni w tym zakresie, oraz posiadać stosowne uprawnienia o ile są one wymagane. 
Skoszony porost winien być rozdrobniony (zmulczowany) i pozostawiony na powierzchni gruntu jako biomasa. 
Powstała po mechanicznym wykoszeniu warstwa pozostawiona na powierzchni terenu winna być luźna, cienka, mocno rozdrobniona i równomiernie rozprowadzona po wykoszonej powierzchni, w celu umożliwienia właściwego procesu rozkładu. Nie dopuszcza się pozostawienia grubej i ciężkiej warstwy nieprzepuszczalnej dla wody i powietrza (tworzenia tzw. filcu), która przyczynia się do procesów gnilnych, rozwoju chorób, hamowania rozwoju i wzrostu porostów. W przypadku niemożności rozdrobnienia twardych części łodyg, starego źdźbła podlegających powolnemu rozkładowi lub tworzeniu filcu na skarpach, należy przewidzieć ich wywóz i zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach.
Koszenie ręczne.
Wykonywane przy użyciu ręcznych narzędzi stosowane jest w miejscach o utrudnionym dostępie dla innego sprzętu mechanicznego (samobieżnego lub zawieszanego na ciągniku) jak również w przypadku, gdy użycie wymienionych maszyn może doprowadzić do uszkodzeń koryta cieku bądź budowli z nim związanych oraz wpłynie niekorzystnie na tereny sąsiednie. W trakcie użytkowania wymienionego sprzętu muszą być zachowane wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a operatorzy muszą być przeszkoleni w tym zakresie.
Wykoszone ręcznie porosty należy wygrabić poza krawędź skarpy, rozdrobnić i pozostawić jako biomasę. Dopuszcza się mulczowanie (tj. skoszenie i rozdrobnienie).
W przypadku trudności związanych z pozostawieniem materiału jako biomasy wykoszoną i wygrabioną trawę należy załadować na przyczepy i wywieść poza teren robót celem zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach. 

Wydobycie z dna cieku roślinności korzeniącej się w korycie - hakowanie ręczne (dopuszcza się hakowanie przy użyciu hakownicy zawieszonej na koparce), przemieszczenie powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnienie po odsączeniu lub załadowaniem na przyczepę wydobytej roślinności dennej i wywozem

Przez hakowanie dna rozumie się wydobycie z dna rzeki roślin korzeniących się wraz z darnią korzeniową. Wydobycie z rzeki roślin korzeniących się w dnie oraz kożucha roślinności pływających należy dokonać ręcznie przy użyciu haków ręcznych ( dopuszcza się hakowanie przy użyciu hakownicy zawieszonej na koparce). Przedmiotowy osprzęt winien umożliwiać usuwanie roślinności bez usuwania namułów nagromadzonych w dnie. Usuniętą roślinność należy złożyć w pryzmy lub wałki poza górną krawędzią  rzeki celem odsączenia nadmiaru wody, a następnie rozdrobnić i pozostawić jako biomasę. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności związanych z pozostawieniem materiału jako biomasy, wydobytą roślinność należy załadować i wywieźć przy użyciu sprzętu transportowego do miejsca zagospodarowania. 

Oczyszczenie koryta rzeki z naniesionego rumowiska oraz łach piaskowych i zatorów ziemnych utrudniających swobodny przepływ wody w rzece:
- Jaz Boguszyce, rz. Moszczenica km 18+305, l=43mb powyżej.
Oczyszczenie koryta rzeki z naniesionego rumowiska oraz łach piaskowych i zatorów ziemnych utrudniających swobodny przepływ wody należy wykonać za pomocą koparko-odmularki, jednostronnie. Wybór strony poruszania się sprzętu uzależniony będzie od możliwości dostępu do koryta cieku. Wydobyty w sąsiedztwie jazu Boguszyce urobek należy załadować na przyczepy.

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km:
- Jaz Boguszyce, rz. Moszczenica km 18+305 l=43mb powyżej.
Odspojenie gruntu koparką, załadowanie urobku na środki transportowe i wywóz wraz z wyładunkiem. W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń stałych (odpady nie ulegające biodegradacji) należy je usunąć. Odpady należy zagospodarować zgodnie z Ustawą o odpadach.

Uporządkowanie terenu polega na usunięciu powstałych i pozyskanych zanieczyszczeń przy realizacji robót (m.in.: folie, butelki PP, konary, kamienie). Odpady należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach i na koszt Wykonawcy.
Pracami objęty jest teren przyległy do wykonanych robót naruszony w trakcie ich prowadzenia w stopniu znacznej zmiany ukształtowania i nie pozwalający na szybki samoczynny powrót fauny i flory. Teren prac który uległ przeobrażeniu w trakcie robót związanych z przedmiotowym zadaniem należy zniwelować, tak aby usunąć wszelkie koleiny, nierówności (w celu niedopuszczenia do powstania zastoisk wody) oraz zagłębienia. Przewiduje się wykonanie plantowania metodą mechaniczną a następnie prace wykończeniowe ręcznie. Po wyrównaniu całości terenu, w miejscach wskazanych przez koordynatora należy dokonać zagospodarowania zgodnie z pierwotną formą użytkowania.

Oczyszczanie elementów konstrukcyjnych budowli wywozem i zagospodarowaniem wydobytego materiału - oczyszczaniu z mchu, porostów i kęp traw oraz innych zanieczyszczeń elementów konstrukcji nośnej, umocnień skarpowych i dennych (przyczółki, płyty itp.), wykoszenie porostów ręcznie w bezpośrednim sąsiedztwie budowli (w granicach istniejących umocnień) z wygrabieniem wykoszonych porostów poza skarpę i złożenie w pryzmy lub wałek poza krawędzią skarpy.
Wywóz wydobytego materiału i wykoszonych porostów i wyładunek należy przeprowadzić przy użyciu sprzętu, np. ciągnika kołowego z przyczepą samowyładowczą.
Wszystkie wytworzone odpady należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

Regulowanie wysokości piętrzenia - zastawianie, odstawianie zamknięć budowli
dotyczy 3 sztuk budowli:
- Jaz Orłów, rz. Moszczenica km 1+102
- Jaz Boguszyce, rz. Moszczenica km 18+305
- Jaz Bugaj, rz. Moszczenica km 20+053

Prowadzenie gospodarki wodnej na obiekcie polegające na regulowaniu przepływu wody oraz poziomów piętrzenia na obiektach za pomocą istniejących zamknięć jazów, tj. ich zastawianiu i odstawianiu przy użyciu korb, kluczy:
· w czasie posuchy (przy niskich stanach wody w celu wytworzenia retencji wody oraz oczyszczenia budowli),
· konserwacji budowli oraz drobnych napraw eksploatacyjnych,
· sprawdzania elementów mechanicznych oraz konstrukcji jazu,
· w okresie spływającej kry lodowej oraz przepływów wezbraniowych.
· w innych sytuacjach (np. awarie)
Terminy i wysokości piętrzeń wody należy każdorazowo uzgadniać z Koordynatorem.

Dozór budowli piętrzących w okresie trwania umowy.
Dozór budowli piętrzących, smarowanie mechanizmów wyciągowych budowli, zapewnienie swobodnego przepływu wody przez budowlę, oczyszczanie elementów konstrukcji nośnej, umocnień skarpowych i dennych, wraz z wywozem i zagospodarowaniem wydobytego materiału.

Dozór – dozór i kontrola stanu wszystkich 3 sztuk budowli celem zlokalizowania wystąpienia nieprawidłowości (przesiąki, nieszczelności, wyrwy, niszczenie oznakowań i zabezpieczeń oraz mechanizmów wyciągowych).
Dozór należy również prowadzić na każde polecenie Koordynatora wynikające z aktualnych potrzeb zapewnienia porządku, sprawności technicznej budowli oraz zaistniałych ewentualnych zagrożeń i awarii.
Składanie informacji – zbiorcza informacja z dokonywanych oględzin winna być przedłożona koordynatorowi zadania min. 1 raz w miesiącu. Informacje należy składać pisemnie lub w formie elektronicznej na adres Nadzoru Wodnego w Łodzi.
W przypadku osiągnięcia w korycie rzecznym przepływów wezbraniowych Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia stałego i codziennego dozoru i kontroli budowli oraz do przedkładania codziennych informacji koordynatorowi o dokonanych obserwacjach. W przypadku wskazanego zagrożenia meldunki winny być składane codziennie do godziny 730 do odwołania zagrożenia lub do odwołania konieczności składania codziennej informacji przez koordynatora.
Likwidacja nielegalnych piętrzeń - odstawianie zamknięć budowli zastawionych przez osoby nieupoważnione oraz innych wykonywanych nielegalnych piętrzeń.
Zapewnienie swobodnego przepływu wody przez budowlę -  bieżące usuwanie za pomocą ręcznych narzędzi wszelkich gromadzących się zanieczyszczeń oraz namułu celem niedopuszczenia do powstania zatorów i spiętrzeń spowodowanych zablokowaniem światła budowli.
Smarowanie smarem przekładniowym mechanizmów wyciągowych budowli przy użyciu smarownicy ręcznej lub hydraulicznej. Prace te należy wykonać na 3 sztukach budowli. 
Drobne naprawy eksploatacyjne - naprawy uszkodzeń elementów konstrukcyjnych budowli powstałych w trakcie użytkowania obiektów uniemożliwiających ich prawidłową eksploatację.
Zapewnić oczyszczenie budowli oraz umożliwić swobodny przepływ wód na wszystkich budowlach.

1. Rozliczenie i odbiór prac
5.1. Opis sposobu odbioru prac
Odbiór końcowy prac zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. 
Do zgłoszenia zakończenia prac niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wskazanej w umowie. 
Odbiór robót odbędzie się komisyjnie,  w dniu określonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

    5.2. Opis sposobu rozliczania prac 
Zamawiający dokona płatności za wykonane roboty zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.
Rozliczenie usługi nastąpi po dokonaniu odbioru prac protokołem końcowym, zgodnie 
z postanowieniami umowy.  

Załączniki 
1. Mapy poglądowe




















Nadzór Wodny Łódź Wschód
Jaz Boguszyce (km 18+305), gm. Piątek i Jaz Bugaj (km 20+053), gm. Piątek  -  rzeka Moszczenica.
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Nadzór Wodny Łódź Wchód.
Jaz Orłów ( km 1+102), gm. Bedlno - rzeka Moszczenica.
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Obstuga budowli pigtrzqeych:
na terenie NW w tgczycy | NW w todzi Wschéd

r2. Bzura km 1044937 (Ktery) rz. Baura km 109+659 (Zagaj)
r2. Moszczenica km 1+102 (Orf6w) rz. Moszczenica km 18+305
(Boguszyce) rz. Moszczenica km 20+053 (Bugaj)

Kanat Witonia "A" km 1+205 (Gledzianow) Kanat Witonia "A"

24025 (Anusin)

Kanat Potudniowy "8" km 6+571 (Wrostowice)

Kanat Potudniowy "C" km 4+442 (Balkow)

Kanat Potudniowy "C" km 7+254 (Czarnopole)

94155 (PP) rz. Kanat teka-Dobrogosty doplyw Bzury km 0+005
(PP) 2+831(2)
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