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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

L.P. NAZWA RYSUNKU 

1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

2 OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI WYKONANIA DOKUMENTACJI Z UMOWĄ 
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RYS. 

SKALA 

1 MAPA POGLĄDOWA 1.0 1:50000 

2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.0 1:1000 

3 PROFIL PODŁUŻNY 3.0 1:100/2000 

4 PRZEKRÓJ TYPOWY 4.0 1:50 

5 PRZEKROJE POPRZECZNE 5.0 1:100 

6 SCHODY SKARPOWE 6.0 1:25 

7 PRZEJAZDY WAŁOWE – PRZEKRÓJ TYPOWY 7.0 1:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEBUDOWA PRAWOSTRONNEGO WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO RZEKI WISŁY W KM 472+600-489+666 GMINA 

SOBIENIE JEZIORY, GMINA KARCZEW, MIASTO KARCZEW, MIASTO OTWOCK 

PROJEKT WYKONAWCZY 

Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o. S t r o n a  | 6 

 

1. WSTĘP 

1.1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU 

Podstawą opracowania jest umowa nr WA.6.ZPI.282.1/2019 zawarta w dniu 11 kwietnia 2019 r. 

pomiędzy firmą Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-770), ul. 

Paderewskiego 7, adres do korespondencji: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań,  a Państwowym 

Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa; na 

opracowanie dokumentacji wykonawczej na usunięcie niewłaściwego stanu technicznego oraz 

wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły 

realizowanego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego 

rzeki Wisły w km 472+600-489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto 

Otwock’’ oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych (w ramach prawa 

opcji). 

 

1.2. NAZWA I LOKALIZACJA OBIEKTU 

OBIEKT:  PRAWOSTRONNY WAŁ PRZECIWPOWODZIOWY RZEKI WISŁY 

W KM 372+600-489+666 

 KM WAŁU 1+687 – 16+600  

  

TEMAT OPRACOWANIA:  PRZEBUDOWA PRAWOSTRONNEGO WAŁU 

PRZECIWPOWODZIOWEGO RZEKI WISŁY W KM 472+600-

489+666 GMINA SOBIENIE JEZIORY, GMINA KARCZEW, 

MIASTO KARCZEW, MIASTO OTWOCK 

PROJEKT WYKONAWCZY 

 

Tabela 1. Działki objęte zakresem Inwestycji 

L.p. powiat gmina obręb nr_działki 

1.  Otwocki Otwock 132 7/2 

2.  Otwocki Otwock 132 11 

3.  Otwocki Otwock 132 14/2 

4.  Otwocki Otwock 132 13/3 

5.  Otwocki Karczew 0007 1 

6.  Otwocki Karczew 0007 9 

7.  Otwocki Karczew 0007 10 

8.  Otwocki Karczew 0007 11 

9.  Otwocki Karczew 0007 11 

10.  Otwocki Karczew 0007 11 

11.  Otwocki Karczew 0007 11 

12.  Otwocki Karczew 0007 7 

13.  Otwocki Karczew 0007 12 

14.  Otwocki Karczew 0007 13 

15.  Otwocki Karczew 0007 14 

16.  Otwocki Karczew 0001 6 

17.  Otwocki Karczew 0006 77 

18.  Otwocki Karczew 0006 76 

19.  Otwocki Karczew 0006 1 

20.  Otwocki Karczew 0006 1 
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L.p. powiat gmina obręb nr_działki 

21.  Otwocki Karczew 0006 1 

22.  Otwocki Karczew 0006 2 

23.  Otwocki Karczew 0007 36 

24.  Otwocki Karczew 0007 36 

25.  Otwocki Karczew 0007 36 

26.  Otwocki Karczew 0007 36 

27.  Otwocki Karczew 0007 96 

28.  Otwocki Karczew 0007 96 

29.  Otwocki Karczew 0007 97 

30.  Otwocki Karczew 0007 97 

31.  Otwocki Karczew 0007 97 

32.  Otwocki Karczew 0007 97 

33.  Otwocki Karczew 0007 517 

34.  Otwocki Karczew 0016 112 

35.  Otwocki Karczew 0017 500 

36.  Otwocki Karczew 0017 1 

37.  Otwocki Karczew 0016 2 

38.  Otwocki Karczew 0027 1 

39.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 831 

40.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 8 

41.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 9 

42.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 9 

43.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 9 

44.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 9 

45.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 9 

46.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 9 

47.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 10 

48.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 11 

49.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 11 

50.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 13/1 

51.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 13/1 

52.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 14 

53.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 15/1 

54.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 17 

55.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 17 

56.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 17 

57.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 17 

58.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 18 

59.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 19 

60.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 19 

61.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 19 

62.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 19 

63.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 19 

64.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 19 

65.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 19 

66.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 19 

67.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 20 

68.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 20 
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L.p. powiat gmina obręb nr_działki 

69.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 20 

70.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 27 

71.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 27 

72.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 27 

73.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 28 

74.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 28 

75.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 29 

76.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 29 

77.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 29 

78.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 30 

79.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 30 

80.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 31 

81.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 32 

82.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 33 

83.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 34 

84.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 35/1 

85.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 35/1 

86.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 37 

87.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 37 

88.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 38 

89.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 38 

90.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 39 

91.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 39 

92.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 40 

93.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 40 

94.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 40 

95.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 40 

96.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 40 

97.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 41 

98.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 42 

99.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 43 

100.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 44 

101.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 45 

102.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 48 

103.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 48 

104.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 49 

105.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 50 

106.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 50 

107.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 51 

108.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 51 

109.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 58/2 

110.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 58/2 

111.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 59 

112.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 59 

113.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 60 

114.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 61/1 

115.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 61/1 

116.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 818/4 
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L.p. powiat gmina obręb nr_działki 

117.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 317/1 

118.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 317/1 

119.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 319/1 

120.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 319/1 

121.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 855/1 

122.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 855/1 

123.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 854/1 

124.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 854/1 

125.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 321/1 

126.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 321/1 

127.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 344 

128.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 345/1 

129.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 346 

130.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 347 

131.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 877 

132.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 348 

133.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 818/2 

134.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 350/1 

135.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 350/1 

136.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 351 

137.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 351 

138.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 352 

139.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 352 

140.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 353 

141.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 353 

142.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 353 

143.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 360/1 

144.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 363/1 

145.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 363/1 

146.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 825/3 

147.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 818/1 

148.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 364 

149.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 364 

150.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 365/1 

151.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 365/1 

152.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 373/3 

153.   Otwocki  Karczew Nadbrzeż 373/3 

154.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 375 

155.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 451/1 

156.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 824 

157.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 452 

158.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 454 

159.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 454 

160.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 859 

161.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 859 

162.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 820 

163.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 485/2 

164.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 485/2 
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L.p. powiat gmina obręb nr_działki 

165.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 865 

166.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 811 

167.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 790 

168.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 790 

169.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 789 

170.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 789 

171.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 839 

172.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 781 

173.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 833 

174.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 777 

175.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 776 

176.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 776 

177.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 776 

178.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 776 

179.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 776 

180.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 776 

181.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 775 

182.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 775 

183.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 775 

184.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 775 

185.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 775 

186.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 775 

187.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 774 

188.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 773 

189.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 773 

190.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 773 

191.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 772 

192.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 772 

193.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 772 

194.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 772 

195.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 772 

196.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 772 

197.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 771 

198.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 770 

199.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 769 

200.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 769 

201.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 769 

202.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 769 

203.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 769 

204.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 769 

205.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 769 

206.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 769 

207.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 769 

208.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 768 

209.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 767 

210.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 767 

211.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 766 

212.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 766 
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213.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 765 

214.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 765 

215.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 764 

216.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 763 

217.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 763 

218.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 762 

219.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 761/1 

220.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 761/1 

221.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 761/2 

222.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 761/2 

223.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 760 

224.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 760 

225.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 759 

226.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 759 

227.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 758 

228.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 758 

229.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 757 

230.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 757 

231.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 1 

232.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 186 

233.  Otwocki  Karczew Kępa Nadbrzeska 186 

234.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 37 

235.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 47/1 

236.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 47/1 

237.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 50/1 

238.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 50/1 

239.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 53/1 

240.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 56/1 

241.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 217/1 

242.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 185/1 

243.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 340 

244.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 341 

245.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 343 

246.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 343 

247.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 344 

248.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 344 

249.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 344 

250.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 348 

251.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 349 

252.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 349 

253.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 350/1 

254.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 354/1 

255.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 354/1 

256.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 334/3 

257.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 334/3 

258.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 330 

259.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 330 

260.  Otwocki Karczew Władysławów 119/1 
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261.  Otwocki Karczew Władysławów 119/2 

262.  Otwocki Karczew Władysławów 14 

263.  Otwocki Karczew Władysławów 16 

264.  Otwocki Karczew Władysławów 16 

265.  Otwocki Karczew Władysławów 18 

266.  Otwocki Karczew Władysławów 18 

267.  Otwocki Karczew Glinki 903/1 

268.  Otwocki Karczew Glinki 903/1 

269.  Otwocki Karczew Glinki 913 

270.  Otwocki Karczew Glinki 912 

271.  Otwocki Karczew Glinki 1013 

272.  Otwocki Karczew Glinki 45 

273.  Otwocki Karczew Glinki 46 

274.  Otwocki Karczew Glinki 909 

275.  Otwocki Karczew Glinki 50 

276.  Otwocki Karczew Glinki 50 

277.  Otwocki Karczew Glinki 53 

278.  Otwocki Karczew Glinki 56 

279.  Otwocki Karczew Glinki 59 

280.  Otwocki Karczew Glinki 59 

281.  Otwocki Karczew Glinki 62 

282.  Otwocki Karczew Glinki 89 

283.  Otwocki Karczew Glinki 89 

284.  Otwocki Karczew Glinki 92 

285.  Otwocki Karczew Glinki 95/1 

286.  Otwocki Karczew Glinki 101 

287.  Otwocki Karczew Glinki 101 

288.  Otwocki Karczew Glinki 101 

289.  Otwocki Karczew Glinki 120/1 

290.  Otwocki Karczew Glinki 120/1 

291.  Otwocki Karczew Glinki 120/1 

292.  Otwocki Karczew Glinki 120/2 

293.  Otwocki Karczew Glinki 120/2 

294.  Otwocki Karczew Glinki 120/3 

295.  Otwocki Karczew Glinki 121/4 

296.  Otwocki Karczew Glinki 121/4 

297.  Otwocki Karczew Glinki 121/5 

298.  Otwocki Karczew Glinki 121/5 

299.  Otwocki Karczew Glinki 121/5 

300.  Otwocki Karczew Glinki 121/5 

301.  Otwocki Karczew Glinki 126 

302.  Otwocki Karczew Glinki 136 

303.  Otwocki Karczew Glinki 138 

304.  Otwocki Karczew Glinki 140 

305.  Otwocki Karczew Glinki 142 

306.  Otwocki Karczew Glinki 142 

307.  Otwocki Karczew Glinki 144 

308.  Otwocki Karczew Glinki 144 
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309.  Otwocki Karczew Glinki 144 

310.  Otwocki Karczew Glinki 144 

311.  Otwocki Karczew Glinki 918/1 

312.  Otwocki Karczew Glinki 145 

313.  Otwocki Karczew Glinki 145 

314.  Otwocki Karczew Glinki 145 

315.  Otwocki Karczew Glinki 145 

316.  Otwocki Karczew Glinki 920 

317.  Otwocki Karczew Glinki 922 

318.  Otwocki Karczew Glinki 216 

319.  Otwocki Karczew Glinki 921 

320.  Otwocki Karczew Glinki 217/4 

321.  Otwocki Karczew Glinki 217/4 

322.  Otwocki Karczew Glinki 221 

323.  Otwocki Karczew Glinki 221 

324.  Otwocki Karczew Glinki 221 

325.  Otwocki Karczew Glinki 221 

326.  Otwocki Karczew Glinki 221 

327.  Otwocki Karczew Glinki 225 

328.  Otwocki Karczew Glinki 227 

329.  Otwocki Karczew Glinki 227 

330.  Otwocki Karczew Glinki 227 

331.  Otwocki Karczew Glinki 227 

332.  Otwocki Karczew Glinki 227 

333.  Otwocki Karczew Glinki 229 

334.  Otwocki Karczew Glinki 229 

335.  Otwocki Karczew Glinki 231 

336.  Otwocki Karczew Glinki 231 

337.  Otwocki Karczew Glinki 231 

338.  Otwocki Karczew Glinki 231 

339.  Otwocki Karczew Glinki 231 

340.  Otwocki Karczew Glinki 233 

341.  Otwocki Karczew Glinki 233 

342.  Otwocki Karczew Glinki 235 

343.  Otwocki Karczew Glinki 235 

344.  Otwocki Karczew Glinki 235 

345.  Otwocki Karczew Glinki 235 

346.  Otwocki Karczew Glinki 235 

347.  Otwocki Karczew Glinki 1007 

348.  Otwocki Karczew Glinki 1007 

349.  Otwocki Karczew Glinki 1007 

350.  Otwocki Karczew Glinki 1007 

351.  Otwocki Karczew Glinki 1007 

352.  Otwocki Karczew Glinki 923 

353.  Otwocki Karczew Glinki 281/2 

354.  Otwocki Karczew Glinki 284/1 

355.  Otwocki Karczew Glinki 286 

356.  Otwocki Karczew Glinki 288 
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357.  Otwocki Karczew Glinki 288 

358.  Otwocki Karczew Glinki 290/1 

359.  Otwocki Karczew Glinki 290/1 

360.  Otwocki Karczew Glinki 292 

361.  Otwocki Karczew Glinki 295 

362.  Otwocki Karczew Glinki 295 

363.  Otwocki Karczew Glinki 297 

364.  Otwocki Karczew Glinki 297 

365.  Otwocki Karczew Glinki 299/1 

366.  Otwocki Karczew Glinki 301/1 

367.  Otwocki Karczew Glinki 301/2 

368.  Otwocki Karczew Glinki 301/2 

369.  Otwocki Karczew Glinki 303 

370.  Otwocki Karczew Glinki 303 

371.  Otwocki Karczew Glinki 305/1 

372.  Otwocki Karczew Glinki 305/1 

373.  Otwocki Karczew Glinki 309 

374.  Otwocki Karczew Glinki 311 

375.  Otwocki Karczew Glinki 313 

376.  Otwocki Karczew Glinki 313 

377.  Otwocki Karczew Glinki 315 

378.  Otwocki Karczew Glinki 317 

379.  Otwocki Karczew Glinki 317 

380.  Otwocki Karczew Glinki 319 

381.  Otwocki Karczew Glinki 321 

382.  Otwocki Karczew Glinki 323/1 

383.  Otwocki Karczew Glinki 326/1 

384.  Otwocki Karczew Glinki 325 

385.  Otwocki Karczew Glinki 325 

386.  Otwocki Karczew Glinki 325 

387.  Otwocki Karczew Glinki 325 

388.  Otwocki Karczew Glinki 328 

389.  Otwocki Karczew Glinki 328 

390.  Otwocki Karczew Glinki 330 

391.  Otwocki Karczew Glinki 341 

392.  Otwocki Karczew Glinki 926 

393.  Otwocki Karczew Glinki 907/2 

394.  Otwocki Karczew Glinki 906 

395.  Otwocki Karczew Glinki 365 

396.  Otwocki Karczew Glinki 365 

397.  Otwocki Karczew Glinki 366 

398.  Otwocki Karczew Glinki 368 

399.  Otwocki Karczew Glinki 370 

400.  Otwocki Karczew Glinki 372 

401.  Otwocki Karczew Glinki 374 

402.  Otwocki Karczew Glinki 374 

403.  Otwocki Karczew Glinki 375 

404.  Otwocki Karczew Glinki 375 
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405.  Otwocki Karczew Glinki 377/6 

406.  Otwocki Karczew Glinki 378 

407.  Otwocki Karczew Glinki 378 

408.  Otwocki Karczew Glinki 400/1 

409.  Otwocki Karczew Kosumce 176 

410.  Otwocki Karczew Kosumce 20 

411.  Otwocki Karczew Kosumce 20 

412.  Otwocki Karczew Kosumce 20 

413.  Otwocki Karczew Kosumce 20 

414.  Otwocki Karczew Kosumce 20 

415.  Otwocki Karczew Kosumce 20 

416.  Otwocki Karczew Kosumce 20 

417.  Otwocki Karczew Kosumce 20 

418.  Otwocki Karczew Glinki 928 

419.  Otwocki Karczew Kosumce 21 

420.  Otwocki Karczew Kosumce 23 

421.  Otwocki Karczew Kosumce 23 

422.  Otwocki Karczew Kosumce 23 

423.  Otwocki Karczew Kosumce 23 

424.  Otwocki Karczew Kosumce 23 

425.  Otwocki Karczew Kosumce 24 

426.  Otwocki Karczew Kosumce 24 

427.  Otwocki Karczew Kosumce 25 

428.  Otwocki Karczew Kosumce 25 

429.  Otwocki Karczew Kosumce 26 

430.  Otwocki Karczew Kosumce 27 

431.  Otwocki Karczew Kosumce 19/1 

432.  Otwocki Karczew Kosumce 94 

433.  Otwocki Karczew Kosumce 96 

434.  Otwocki Karczew Kosumce 96 

435.  Otwocki Karczew Kosumce 97 

436.  Otwocki Karczew Kosumce 95 

437.  Otwocki Karczew Kosumce 98 

438.  Otwocki Karczew Kosumce 98 

439.  Otwocki Karczew Kosumce 99 

440.  Otwocki Karczew Kosumce 129 

441.  Otwocki Karczew Kosumce 100 

442.  Otwocki Karczew Kosumce 104/1 

443.  Otwocki Karczew Kosumce 105 

444.  Otwocki Karczew Kosumce 106 

445.  Otwocki Karczew Kosumce 175/2 

446.  Otwocki Karczew Kosumce 914 

447.  Otwocki Karczew Kosumce 914 

448.  Otwocki Karczew Kosumce 324 

449.  Otwocki Karczew Kosumce 177 

450.  Otwocki Karczew Kosumce 178 

451.  Otwocki Karczew Kosumce 201 

452.  Otwocki Karczew Kosumce 201 
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453.  Otwocki Karczew Kosumce 850 

454.  Otwocki Karczew Kosumce 850 

455.  Otwocki Karczew Kosumce 850 

456.  Otwocki Karczew Kosumce 202/4 

457.  Otwocki Karczew Kosumce 202/4 

458.  Otwocki Karczew Kosumce 202/4 

459.  Otwocki Karczew Kosumce 202/4 

460.  Otwocki Karczew Kosumce 202/4 

461.  Otwocki Karczew Kosumce 202/4 

462.  Otwocki Karczew Kosumce 202/7 

463.  Otwocki Karczew Kosumce 202/7 

464.  Otwocki Karczew Kosumce 202/7 

465.  Otwocki Karczew Kosumce 202/8 

466.  Otwocki Karczew Kosumce 203 

467.  Otwocki Karczew Kosumce 203 

468.  Otwocki Karczew Kosumce 204 

469.  Otwocki Karczew Kosumce 205 

470.  Otwocki Karczew Kosumce 206 

471.  Otwocki Karczew Kosumce 206 

472.  Otwocki Karczew Kosumce 210 

473.  Otwocki Karczew Kosumce 211 

474.  Otwocki Karczew Kosumce 211 

475.  Otwocki Karczew Kosumce 212 

476.  Otwocki Karczew Kosumce 212 

477.  Otwocki Karczew Kosumce 212 

478.  Otwocki Karczew Kosumce 212 

479.  Otwocki Karczew Kosumce 212 

480.  Otwocki Karczew Kosumce 212 

481.  Otwocki Karczew Kosumce 212 

482.  Otwocki Karczew Kosumce 833 

483.  Otwocki Karczew Kosumce 817 

484.  Otwocki Karczew Kosumce 815 

485.  Otwocki Karczew Kosumce 815 

486.  Otwocki Karczew Kosumce 815 

487.  Otwocki Karczew Kosumce 815 

488.  Otwocki Karczew Kosumce 815 

489.  Otwocki Karczew Kosumce 815 

490.  Otwocki Karczew Kosumce 175/1 

491.  Otwocki Karczew Kosumce 721 

492.  Otwocki Karczew Kosumce 759 

493.  Otwocki Karczew Kosumce 759 

494.  Otwocki Sobienie-Jeziory Dziecinów 911 

495.  Otwocki Sobienie-Jeziory Dziecinów 906 

496.  Otwocki Sobienie-Jeziory Dziecinów 908/1 

497.  Otwocki Karczew Kosumce 200 

498.  Otwocki Karczew Kosumce 848 

499.  Otwocki Karczew Kosumce 213 

500.  Otwocki Karczew Władysławów 3 
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501.  Otwocki Karczew Władysławów 12 

502.  Otwocki Karczew Glinki 74 

503.  Otwocki Karczew Glinki 77 

504.  Otwocki Karczew Glinki 80 

505.  Otwocki Karczew Glinki 83 

506.  Otwocki Karczew Glinki 86 

507.  Otwocki Karczew Glinki 127 

508.  Otwocki Karczew Glinki 130 

509.  Otwocki Karczew Glinki 132 

510.  Otwocki Karczew Glinki 339 

511.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 41/1 

512.  Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 44/1 

513.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 357 

514.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 358 

515.  Otwocki Karczew Nadbrzeż 455 

 

1.3. NAZWA I ADRES INWESTORA 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE 

UL. GRZYBOWSKA 80/82 

00-844 WARSZAWA 

 

1.4. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA 

ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z O.O. 

UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAŃ 

ADRES DO KORESPONDENCJI: 

UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ 

 

1.5. PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE 

• Ustawa Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. [Dz. U. z 2018 r. poz. 2243 z późn. zm.]; 

• Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. [Dz. U. 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.]; 

• Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. [Dz. U. z 2017 poz. 519 z późn. 

zm.]; 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. z 2017 r. poz. 60], z późniejszymi 

zmianami; 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2017 poz. 1405, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. [Dz. U. nr 86 poz. 579], w 

sprawie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie”; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. 2012 poz. 

462]; 
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• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

[Dz.U. 2012 poz. 463]. 

 

1.6. MATERIAŁY DO PROJEKTOWANIA 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego (SIWZ); 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000, E.W. ZENERIS 06.2019r.; 

• Mapa ewidencyjna skala 1:1000; 

• Wypisy z rejestry gruntów; 

• Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla zadania pn. ,,Przebudowa prawostronnego 

wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 472+600-489+666, gm. Sobienie Jeziory, Karczew, 

m. Karczew, m. Otwock’’, Geoteko, grudzień 2018r.; 

• Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 459+500-474+300 

gmina Sobienie Jeziory, Bipromel, listopad 2018r.; 

• Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 1456/2017 z 

dnia 8.09.2017r. nakazująca zarządcy obiektu usunięcie niewłaściwego stanu technicznego 

oraz wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa 

• Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 1169/2018 z 

dnia 24.08.2019r. dt. zmiany decyzji nakazującej zarządcy obiektu usunięcie niewłaściwego 

stanu technicznego oraz wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa 

 

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL INWESTYCJI 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla przebudowy prawostronnego wału 

przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600-489+666. Projekt realizowany jest w ramach 

zadania: ,,Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600-

489+666 gmina Sobienie Jeziory. Gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock’’. 

Zakres niniejszego projektu wykonawczego obejmuje: 

• remont korpusu wału 

• doszczelnienie korpusu i podłoża wału 

• remont przejazdów wałowych 

• remont przepustów wałowych 

• remont schodów skarpowych. 

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej. 

 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

3.1. WAŁ 

Km 0+000 prawego wału zlokalizowany jest w miejscowości Radwanków Szlachecki przy drodze 

wojewódzkiej nr 801 na trasie Warszawa – Dęblin. Na odcinku km 0+000 ÷ 5+000 wał biegnie wzdłuż 

koryta rzeki Wisły w kierunku N-W. W km 4+300 trasa wału przecina drogę wojewódzką nr 717 Mińsk 

Mazowiecki – Góra Kalwaria, a następnie w km 5+170 obwałowanie dochodzi do nasypu kolejowego. 

Dalej do km 10+000 wał zmienia kierunek na N. Trasa wału przebiega po linii zbliżonej do prostej. Na 

wysokości miejscowości Otwock Wielki od km 10+000 do km 17+400 wał łagodnym łukiem biegnie 

dalej na kierunek N. W km 12+105 trasa wału przecina drogę wojewódzką nr 734, a następnie w km 

16+650 trasa wału dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 801, gdzie na odcinku około 230 m wał jest 
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nasypem drogowym. W km 16+880 wał skręca łagodnym łukiem w kierunku wysypiska odpadów, gdzie 

w km 17+130 trasa wału przecina drogę gruntową w ul. Warsztatowej w miejscowości Otwock. 

Szerokość międzywala na omawianym odcinku jest w granicach ok. 800 ÷ 1700 m. Wał chroni przed 

zalaniem zabudowania gospodarskie, osiedla mieszkaniowe oraz tereny rolnicze. Wg książki obiektu 

prawy wał rzeki Wisły w rejonie gm. Karczew, Sobienie Jeziory i m. Otwock charakteryzuje się 

następującymi parametrami technicznymi: 

• długość obwałowania    15,7 km 

• średnia wysokość    3,0 m 

• szerokość korony    3,5 m 

• nachylenie skarpy odwodnej   1:2,0 

• nachylenie skarpy odpowietrznej 1:1,5 

• klasa wału     II 

Na trasie wału zlokalizowane są następujące budowle wałowe: 

• śluza żelbetowa czterokomorowa (przepust wałowy) 

przekrój owalny, wysokość sklepienia 0,9 m, rzędna dna wlotu 87,19 m n.p.m., km wału 10+870 

stan techniczny wymagający przeprowadzenia prac remontowych 

• śluza żelbetowa czterokomorowa (przepust wałowy) 

2 x 1,60 x 1,20; 2 x 1,85 x 1,20 rzędna dna wlotu 86,02 m n.p.m., wylotu 85,72 m n.p.m., 

zamknięcia stalowe samoczynne, km wału 16+558 

stan techniczny wymagający przeprowadzenia prac remontowych 

 

3.2. KOMUNIKACJA 

W istniejącym stanie po kornie wału i wzdłuż niego nie przebiega żadna droga technologiczna. 

Regularnie co 2-3 km (czasem częściej) są przejazdy wałowe. Dodatkowo wał w kilku miejscach zbliża 

się do dróg wojewódzki. W czasie prowadzenia prac konserwacyjnych wału komunikacja odbywa się 

po koronie wału i wzdłuż stopy skarpy odpowietrzenej i odwodnej, za wyjątkiem miejsc gdzie przy 

stopie wykonane są ogrodzenia gruntów prywatnych. 

 

3.3. UZBROJENIE TERENU 

Stwierdzono, że przez teren inwestycji przebiegają cztery sieci uzbrojenia terenu: 

• Km wału 14+906 – sieć gazowa podziemna gwA400 – średnica 400 mm 

• km wału 14+928 – sieć gazowa  podziemna - brak informacji o parametrach sieci 

• km wału 14+943 – sieć gazowa podziemna – brak informacji o parametrach sieci. 

• Km wału 3+020 – sieć elektroenergetyczna napowietrzna – niskie napięcie. 

Zgodnie z pismem znak PSGWA.ZMSM.763.671.19  z dnia 11.07.2019r. przedmiotowe sieci gazowe nie 

są własnością Polskiej Spółki Gazownictwa. 

W powiatowym zasobie geodezyjnym brak jest informacji o parametrach technicznych i szczegółowym 

przebiegu sieci gazowych w związku z tym przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać 

odkrywki w celu zlokalizowania sieci gazowych. Odkrywkę należy prowadzić w obecności gestora sieci. 

Szczegółowy opis prowadzenia robót w pobliżu sieci gazowych przedstawiono w punkcie 12.3. 

Istniejąca sieć elektroenergetyczna ma zwis przewodów nad koroną wału umożliwiający prowadzenie 

robót sprzętem posiadającym ramię (np. koparka). Brak kolizji inwestycji z siecią elektroenergetyczną. 

Na podstawie wizji lokalnej oraz materiałów przekazanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej stwierdza się brak występowania innych sieci, które kolidowałyby z inwestycją. Nie 
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wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były 

zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 

 

3.4. ISTNIEJĄCA ZIELEŃ 

Wał porośnięty jest trawą. Lokalnie skarpę odpowietrzną i odwodną oraz ich stopę porastają drzewa, 

które w ramach przedmiotowego zadania są przeznaczone do wycinki. 

Tabela 2. Zestawienie drzew do wycinki - GMINA SOBIENIE-JEZIORY 

Lp. Nr drzewa Nazwa 

Obwód 

[cm] 

Nr 

arkusza 

w OD 

Gmina 

Obręb 

ewidencyjny 

Nr działki 

1 39 

Klon 

zwyczajny 

Acer 

platanoides 

32 2.1 
Sobienie - 

Jeziory 

0001 

Dziecinów 

911 

2 40 

Klon 

zwyczajny 

Acer 

platanoides 

32 2.1 
Sobienie - 

Jeziory 

0001 

Dziecinów 

911 

3 41 

Klon 

zwyczajny 

Acer 

platanoides 

79 2.1 
Sobienie - 

Jeziory 

0001 

Dziecinów 

911 

4 42 

Klon 

zwyczajny 

Acer 

platanoides 

95 2.1 
Sobienie - 

Jeziory 

0001 

Dziecinów 

911 

5 43 

Wierzba 

biała 

Salix alba 

460 2.1 
Sobienie - 

Jeziory 

0001 

Dziecinów 

907 

 

Tabela 3. Zestawienie zakrzaczen przewidzianych do wycinki - GMINA SOBIENIE-JEZIORY 

Lp. 
Nr 

krzewu 
Gmina 

Jednostka 

ewidencyjna 

Obręb 

ewidencyjny 

Nr 

działki 

Nazwa 

krzewów 

Powierzchnia 

[m2] 

5 K5.2 
Sobienie-

Jeziory 
141707_2 

0001 

Dziecinów 
911 

Leszczyna 

pospolita 

Corylus 

avellana 

10.0 

RAZEM= 10.0 

 

Tabela 4. Zestawienie pojedynczych drzew przewidzianych do wycinki - GMINA KARCZEW 

Lp. Nr drzewa Nazwa 

Obwód 

[cm] 

Nr 

arkusza 

w OD 

Gmina 

Obręb 

ewidencyjny 

Nr działki 

1 17 

Wierzba biała 

Salix alba 

252  2.1 Karczew 

0008 

Nadbrzeż 

831 
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Lp. Nr drzewa Nazwa 

Obwód 

[cm] 

Nr 

arkusza 

w OD 

Gmina 

Obręb 

ewidencyjny 

Nr działki 

2 18 

Dąb 

szypułkowy 

Quercus robur 

260 2.1 Karczew 

0008 

Nadbrzeż 

831 

3 19 

Orzech włoski 

Juglans regia 

130 2.1 Karczew 

0008 

Nadbrzeż 

831 

4 20 

Sosna 

zwyczajna 

Pinus 

sylvestris 

80 2.1 Karczew 

0008 

Nadbrzeż 

831 

5 21 

Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

72 2.1 Karczew 

0008 

Nadbrzeż 

831 

6 21 

Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

103 2.1 Karczew 

0008 

Nadbrzeż 

831 

7 22 

Bez czarny 

Sambucus 

nigra 

40  2.1  Karczew 

0008 

Nadbrzeż 

831 

8 23 

Topola biała 

Populus alba 

126  2.3 Karczew 

0005 Kępa 

Nadbrzeska 

186 

9 24 

Sosna 

zwyczajna 

Pinus 

sylvestris 

79 2.4  Karczew 

0005 Kępa 

Nadbrzeska 

341 

10 25 

Wierzba biała 

Salix alba 

270 2.4   Karczew 

0005 Kępa 

Nadbrzeska 

186 

11 26 

Wierzba biała 

Salix alba 

300  2.4  Karczew 

0005 Kępa 

Nadbrzeska 

185/1 

12 27 

Wierzba biała 

Salix alba 

380  2.4  Karczew 

0005 Kępa 

Nadbrzeska 

185/1 

13 28 

Topola czarna 

Populus nigra 

189 2.5  Karczew 

0006 

Kosumce 

176 

14 29 

Topola czarna 

Populus nigra 

220  2.5 Karczew 

0006 

Kosumce 

176 

15 30 

Topola czarna 

Populus nigra 

320  2.5 Karczew 

0006 

Kosumce 

176 

16 31 

Topola czarna 

Populus nigra 

400  2.5 Karczew 

0006 

Kosumce 

176 

17 32 

Topola czarna 

Populus nigra 

410  2.5 Karczew 

0006 

Kosumce 

176 
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Lp. Nr drzewa Nazwa 

Obwód 

[cm] 

Nr 

arkusza 

w OD 

Gmina 

Obręb 

ewidencyjny 

Nr działki 

18 32 

Topola czarna 

Populus nigra 

170  2.5 Karczew 

0006 

Kosumce 

176 

19 33 

Topola czarna 

Populus nigra 

200  2.6 Karczew 

0006 

Kosumce 

176 

20 34 

Klon 

zwyczajny 

Acer 

platanoides 

126  2.7 Karczew 

0006 

Kosumce 

721 

21 35 

Klon 

zwyczajny 

Acer 

platanoides 

32  2.7 Karczew 

0006 

Kosumce 

759 

22 36 

Wiśnia ptasia 

Prunus avium 

40  2.7 Karczew 

0006 

Kosumce 

759 

23 36 

Wiśnia ptasia 

Prunus avium 

55 2.7  Karczew 

0006 

Kosumce 

759 

24 37 

Klon 

zwyczajny 

Acer 

platanoides 

53 2.7  Karczew 

0006 

Kosumce 

759 

25 37 

Klon 

zwyczajny 

Acer 

platanoides 

42 2.7  Karczew 

0006 

Kosumce 

759 

26 38 

Klon 

zwyczajny 

Acer 

platanoides 

25  2.7 Karczew 

0006 

Kosumce 

759 

 

Tabela 5. Zestawienie zakrzaczeń przewidzianych do wycinki - GMINA KARCZEW 

Lp. 
Nr 

krzewu 
Gmina 

Nr 

arkusza 

w OD 

Jednostka 

ewidencyjna 

Obręb 

ewidencyjny 

Nr 

działki 
Nazwa krzewów 

Powierzchnia 

[m2] 

1. K4 Karczew 2.2 141704_5 0008 Nadbrzeż 781 
Klon jesionolistny 

Acer negundo 
12.0 

2 K5.1 Karczew 2.7 141704_5 0006 Kosumce 759 

Leszczyna 

pospolita 

Corylus avellana 

10 

RAZEM= 22.0 
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Tabela 6. Zestawienie pojedynczych drzew przewidzianych do wycinki - MIASTO OTWOCK 

Lp. 

Nr 

drzewa 

Nazwa 

Obwód 

[cm] 

Nr 

arkusza 

wg OD 

Gmina 

Obręb 

ewidencyjny 

Nr działki 

1 1 

Robinia 

akacjowa 

Robinia 

pseudoacacia 

63 2.1 

Miasto 

Otwock 

0025 11/4 

2 2 

Robinia 

akacjowa 

Robinia 

pseudoacacia 

76 2.1 

Miasto 

Otwock 

0025 11/4 

3 3 

Robinia 

akacjowa 

Robinia 

pseudoacacia 

79 2.1 

Miasto 

Otwock 

0025 11/4 

4 4 

Robinia 

akacjowa 

Robinia 

pseudoacacia 

79 2.1 

Miasto 

Otwock 

0025 11/4 

5 4 

Robinia 

akacjowa 

Robinia 

pseudoacacia 

57 2.1 

Miasto 

Otwock 

0025 11/4 

6 5 

Robinia 

akacjowa 

Robinia 

pseudoacacia 

48 2.1 

Miasto 

Otwock 

0025 11/4 

7 6 

Robinia 

akacjowa 

Robinia 

pseudoacacia 

95 2.1 

Miasto 

Otwock 

132 

Otwock 

7/2 

8 6 

Robinia 

akacjowa 

Robinia 

pseudoacacia 

101 2.1 

Miasto 

Otwock 

132 

Otwock 

7/2 

9 7 

Robinia 

akacjowa 

Robinia 

pseudoacacia 

79 2.1 

Miasto 

Otwock 

132 

Otwock 

7/2 

10 8 

Robinia 

akacjowa 

Robinia 

pseudoacacia 

63 2.1 

Miasto 

Otwock 

132 

Otwock 

7/2 
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Lp. 

Nr 

drzewa 

Nazwa 

Obwód 

[cm] 

Nr 

arkusza 

wg OD 

Gmina 

Obręb 

ewidencyjny 

Nr działki 

11 8 

Robinia 

akacjowa 

Robinia 

pseudoacacia 

73 2.1 

Miasto 

Otwock 

132 

Otwock 

7/2 

12 9 

Robinia 

akacjowa 

Robinia 

pseudoacacia 

57 2.1 

Miasto 

Otwock 

132 

Otwock 

7/2 

13 10 

Robinia 

akacjowa 

Robinia 

pseudoacacia 

63 2.1 

Miasto 

Otwock 

132 

Otwock 

7/2 

14 11 

Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

95 2.1 

Miasto 

Otwock 

132 

Otwock 

7/2 

15 12 

Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

54 2.1 

Miasto 

Otwock 

132 

Otwock 

7/2 

16 12 

Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

32 2.1 

Miasto 

Otwock 

132 

Otwock 

7/2 

17 12 

Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

38 2.1 

Miasto 

Otwock 

132 

Otwock 

7/2 

18 12 

Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

70 2.1 

Miasto 

Otwock 

132 

Otwock 

7/2 

19 12 

Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

63 2.1 

Miasto 

Otwock 

132 

Otwock 

7/2 

20 12 

Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

95 2.1 

Miasto 

Otwock 

132 

Otwock 

7/2 

21 13 

Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

101 2.1 

Miasto 

Otwock 

132 

Otwock 

7/2 

22 14 

Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

39 2.1 

Miasto 

Otwock 

132 

Otwock 

7/2 

23 14 

Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

28 2.1 

Miasto 

Otwock 

132 

Otwock 

7/2 
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Lp. 

Nr 

drzewa 

Nazwa 

Obwód 

[cm] 

Nr 

arkusza 

wg OD 

Gmina 

Obręb 

ewidencyjny 

Nr działki 

24 14 

Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

35 2.1 

Miasto 

Otwock 

132 

Otwock 

7/2 

25 15 

Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

48 2.1 

Miasto 

Otwock 

132 

Otwock 

6 

26 15 

Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

70 2.1 

Miasto 

Otwock 

132 

Otwock 

6 

27 16 

Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

30 2.1 

Miasto 

Otwock 

132 

Otwock 

7/2 

28 16 

Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

57 2.1 

Miasto 

Otwock 

132 

Otwock 

7/2 

29 16 

Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

63 2.1 

Miasto 

Otwock 

132 

Otwock 

7/2 

 

Tabela 7. Zestawienie zakrzaczeń przewidzianych do wycinki - MIASTO OTWOCK 

Lp. 
Nr 

krzewu 
Gmina 

Jednostka 

ewidencyjna 

Obręb 

ewidencyjny 

Nr 

działki 

Nazwa 

krzewów 

Powierzchnia 

[m2] 

1 K1 Miasto Otwock 141702_1 132 Otwock 7/2 

Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

12.0 

2 K2 Miasto Otwock 141702_1 132 Otwock 7/2 

Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

12.0 

3 K3 Miasto Otwock 141702_1 132 Otwock 7/2 

Trzmielina 

zwyczajna 

Euonymus 

europaeus 

6.0 

RAZEM= 30.0 

 

Szczegółowe zestawienie i dane dt. wycinki znajdują się w operacie dendrologicznym, który 

został wykonany w ramach przedmiotowego zadania. Ze względu na to, że wycinka będzie miała 

miejsce na terenie trzech gmin, dla każdej gminy wykonano odrębny operat dendrologiczny. 

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać w taki sposób, aby uniemożliwiały uszkodzenie 

mechaniczne drzew zlokalizowanych w bliskiej odległości od projektowanych prac budowlanych, które 

zostaną po zakończeniu robót. 

W trakcie prac ziemnych, drzewa znajdujące się w bezpośrednim zasięgu prac będą 

zabezpieczone przed odzieraniem z kory i obłamywaniem gałęzi. Przewiduje się m.in. szalunek pni z 
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desek, osłony z opon, wygrodzenia taśmą i nieskładowanie materiałów w obrębie obrysu rzutu korony 

drzewa i w odległości 2,0 m na zewnątrz od tego obrysu. 

 

4. DECYZJA NADZORU BUDOWLANEGO 

Decyzją nr 1456/2017 z dnia 8.09.2017r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Budowlanego, nakazał Inwestorowi usunięcie w terminie do 31.12.2018r. niewłaściwego stanu 

technicznego oraz wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa poprzez: 

• uszczelnienie korpusu i podłoża wału na odcinkach nie spełniających wymaganego 

zagęszczenia (w pierwszej kolejności jednak dla odcinków w km od 1+833 do 3+357 i 13+180 

do 15+121), 

• uszczelnienie korpusu i podłoża obwałowania na odcinkach zagrożonych przesiąkami tj. w km: 

od 4+715 do 4+765 Glinki – Ostrówek), od 11+275 do 11+375 (Nadbrzeż ok. 100 mb) i od 8+775 

do 8+875 (Kępa Nadbrzeska ok. 100 mb), 

• zabezpieczenie korpusu wału przed głębieniem nor przez zwierzęta z wyjątkiem odcinka 

10+350 do 10+540 – Kępa Nadbrzeska, 

• uzupełnienie lokalnych ubytków w koronie wału (tj. w miejscach jego zaniżeń) oraz na 

przejazdach gruntowych z jednoczesnym dogęszczeniem do wymaganych parametrów, 

• uzupełnienie lokalnych ubytków na: przejazdach wałowych wykonanych z prefabrykowanych 

płyt betonowych oraz w schodach skarpowych. 

Decyzją nr 1169/2018 z dnia 24.08.2018r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

zmienił własną decyzją nr 1456/2017 z dnia 8.09.2017r. poprzez zmianę terminu wypełnienia nakazów 

z dnia 31.12.2018r. na 31.12.2020 r. 

Odniesienie się do decyzji nadzoru budowlanego: 

1. Projekt przewiduje wykonanie doszczelnienia korpusu wału i podłoża na całym odcinku wału 

tj. od km 1+687 do km 16+600. Motywowane jest to słabym zagęszczeniem gruntu w korpusie 

oraz stanem międzywala a także decyzją Zamawiającego o kompleksowym remoncie wału. 

2. Korpus wału zostanie zabezpieczony na całej długości wału za pomocą siatki stalowej, zgodnie 

z ustaleniami z Zamawiającym. 

3. Korona i skarpy wału zostaną wyprofilowane przez co usunięte zostaną lokalne obniżenia, 

występujące zwłaszcza w miejscach przejazdów wałowych. Przejazdy i schody zostaną 

wyremontowane. 

 

5. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

5.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

5.1.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU 

Rozpoznanie geotechniczne wykazało, że budowę geologiczną można zaliczyć do złożonych 

warunków gruntowo – wodnych. Całość inwestycji zalicza się do II kategorii geotechnicznej. Z budowy 

geologicznej wynika, że w podłożu w większości przypadków występują grunty nadające się do 

bezpośredniego posadowienia. 

 

5.1.2. WARUNKI GEOLOGICZNE I HYDROGEOLOGICZNE WRAZ Z GEOTECHNICZNĄ 

CHARAKTERYSTYKĄ GRUNTÓW 

W ramach przedmiotowego zadania wykonano dokumentację badań podłoża gruntowego. 

Dokumentacja ta została wykonana na podstawie danych archiwalnych. 
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Wykaz dokumentacji archiwalnej: 

• Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla zadania pn. ,,Przebudowa prawostronnego 

wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 742+600-489+666, gm. Sobienie Jeziory, m. 

Karczew, m. Otwock – Geoteko, Warszawa, 2018 

• Wykonanie pomiarów, badań i ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów 

przeciwpowodziowych stanowiących własność Skarbu Państwa – IMGW – PIB, Warszawa, 

2017r. 

• Ekspertyza Stanu Technicznego Wałów Wisły w Powiecie Otwockim po powodzi 2010r. 

Odcinek wału: Świdry Wielkie – Kępa Radwankowska (km wału: 0+000-17+400, km rzeki: 

472+600-490+000) gm. Sobienie Jeziory, Karczew, Miasto Otwock – Geoteko, Warszawa 

2012r. 

Wnioski wynikające z archiwalnych badań geotechnicznych: 

1. Wał zbudowany jest z gruntów pochodzenia lokalnego: gruntów piaszczystych w stanach 

luźnym i średniozagęszczonym oraz gruntów spoistych w stanach plastycznym, 

twardoplastycznym, półzwartym i zwartym. Grunty piaszczyste w stanie luźnym oraz spoiste w 

stanie plastycznym (warstwa IA) zaliczane są do słabonośnych. 

2. Podłoże pod wałem zbudowane jest z gruntów piaszczystych w stanach luźnych i 

średniozagęszczonym oraz spoistych w stanach miękkoplastycznym, plastycznym, 

twardoplastycznym, półzwartym i zwartym. 

3. Grunty luźne piaszczyste (warstwa IIIA) oraz osady rzeczne (mady) w stanach 

miękkoplastycznym (warstwa IVA) i plastycznym (warstwa IVB) zalicza się do słabonośnych. 

4. Lokalnie obserwuje się występowanie słabonośnych gruntów organicznych (warstwa II). 

5. Poziom wodonośny o charakterze swobodnym oraz lokalnie napiętym został nawiercony na 

głębokościach 1,9-7,8 m p.p.t. Zwierciadło wód podziemnych stabilizowało się na gł. 1,9-7,8 m 

p.p.t co odpowiada rzędnym 83,72-89,15 m n.p.m. Lokalnie w trzech otworach 

zaobserwowano sączenia śródglinowe. 

6. Grunty spoiste pakietów I, II i IV są wrażliwe na zmiany wilgotności – przy dodatkowym 

nawodnieniu lub pod wpływem drgań – łatwo ulegają uplastycznieniu, bądź upłynnieniu. 

 

5.1.3. WNIOSKI 

 Podłoże gruntowe nadaje się do bezpośredniego posadowienia. Korpus wału należy częściowo 

rozebrać i dogęścić. Zgodnie z wytycznymi instruktażowymi projektowania wałów 

przeciwpowodziowych (SGGW, 1982r.), w przypadku przebudowy wału zbudowanego z gruntów 

niespoistych stopień zagęszczenia I

D

≥0,5 lub wskaźnik zagęszczenia I

S

≥0,92. 

 

5.2. WARUNKI POSADOWIENIA 

5.2.1. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU I OBCIĄŻENIA OD BUDOWLI 

Rozpoznanie geotechniczne wykazało, że budowę geologiczną można zaliczyć do złożonych 

warunków gruntowo – wodnych. Całość inwestycji zalicza się do II kategorii geotechnicznej. Z budowy 

geologicznej wynika, że w podłożu w większości przypadków występują grunty nadające się  

do bezpośredniego posadowienia. 

Rozwiązania projektowe sprowadzają się do określenia warunków posadowienia 

remontowanego/przebudowywanego korpusu wału. Ogólne warunki stateczności zostały sprawdzone 

pod kątem posadowienia korpusu wału. Założono posadowienie korpusu wału jako bezpośrednie na 

istniejącym podłożu, bez konieczności jego wzmacniania. 
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5.2.2. SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 Charakterystyka warunków geotechnicznych podłoża gruntowego pozwala na stwierdzenie 

występowania złożonej budowy geologicznej, zgodnie z PN-EN 1997-1:2008. Nie stwierdzono 

występowanie niekorzystnych warunków geodynamicznych. Stefa przemarzania na badanym obszarze 

wynosi 0,8 m p.p.t. Zwierciadło wody gruntowej ma charakter swobodny a jego poziom uzależniony 

jest od stanu wód w rzece Wiśle. Korpus wału posadowiony będzie w sposób bezpośredni. 

 

6. PODSTAWOWE DANE HYDROLOGICZNE 

Zlewnia rzeki Wisły w powiecie otwockim jest administrowana przez Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. Przekroje wodowskazowe zlokalizowane są w dwóch miejscach biegu rzeki 

Wisły, których stany charakterystyczne przedstawiono poniżej. 

Tabela 8. Stany charakterystyczne dla wodowskazów 

Wodowskaz 

 

km rzeki Wisły Stan charakterystyczny dla p=1% poziom Kr. 

Gusin 461,5 97,36 m n.p.m. 

Warszawa Nadwilanówka 503,5 86,40 m n.p.m. 

 

7. KLASA TECHNICZNA 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, 

przedmiotowy wał zaliczany jest do klasy II.  

Na podstawie w/w Rozporządzenia, określone zostały prawdopodobieństwa pojawienia się przepływu 

miarodajnego i kontrolnego, które dla II klasy budowli, wynoszą: 

• Dla przepływu miarodajnego    p=1,0% 

• Dla przepływu kontrolnego    p=0,3% 

 

Bezpieczne wzniesienie korony wału: 

• powyżej zwierciadła wody miarodajnej   H

m

+1,0 m 

• powyżej zwierciadła wody kontrolnej   H

k

+0,3 m 

 

Wzniesienie górnej krawędzi uszczelnień budowli ziemnej: 

• 0,5 m powyżej zwierciadła wody miarodajnej. 

Uwzględniając wymagane w Rozporządzeniu wzniesienie korony wału ponad zwierciadło wody o 

przepływie miarodajny (+1,0 m), minimalna rzędna korony wału powinna wynosić: 

• początek prawego wału Wisły (Karczew-Sobienie), km rzeki 472,6 rz. 95,46 m n.p.m. 

• koniec prawego wału Wisły (Karczew-Sobienie), km rzeki 490,0  rz. 90,92 m n.p.m. 

Stwierdza się, że wał na zdecydowanej większości spełnia wymogi rozporządzenia. Lokalnej obniżenia 

wału zostaną usunięte poprzez profilowanie korony wg przyjętej niwelety. 

 

8. STAN TECHNICZNY WAŁU 

Stan techniczny wału określono na podstawie wizji lokalnych przeprowadzonych w czasie trwania 

umowy oraz na podstawie dokumentacji archiwalnej wymienionej w punkcie 1.6. niniejszego projektu. 

Wizje lokalne zostały wykonane w następujących terminach: 12.04.2019, 16-18.04.2019, 8.05.2019 i 

27.05.2019r. 

Wnioski wynikające z oceny stanu technicznego wału: 
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1. zagęszczenie korpusu mniejsze od dopuszczalnego na całej długości wału 

2. przy wysokich stanach brak spełnienia warunku stateczności na wyparcie hydrauliczne w 

rejonie km 2+564, 5+035, 6+516, 7+113, 10+675 i 11+486 (km wg ekspertyzy Geoteko z 2017r.) 

3. przecieki w trakcie piętrzenia wody sygnalizowane w protokołach doraźnych kontroli z dnia 23 

i 24.06.2010r. 

4. drzewa rosnące przy stopie i w korpusie obwałowania w rejonie km 0+130, 11+643 i 16+850-

17+270 (km wg ekspertyzy Geoteko z 2017r.) 

5. brak komunikacji wzdłuż obwałowania w rejonie km 1+683-2+152, 4+100-4+800, 5+728-

7+900, 8+778-8+909, 10+130-11+500, 11+650-12+100 i 12+580-17+270 (km wg ekspertyzy 

Geoteko z 2017r.) 

6. zarośnięte międzywale 

7. nory bobrów w korpusie wału stwierdzone podczas przeglądów okresowych 

8. wyniki obliczeń stateczności wykazują, że w przekrojach w km 2+098 i 15+390 stateczność 

ogólna dla krytycznej powierzchni poślizgu, nie spełnia wymagań bezpieczeństwa (F>1,15) 

9. wał w km 16+880-17+270, gdzie występuje kolizja z nasypem drogowym nie pełni funkcji 

przeciwpowodziowej (droga wojewódzka) 

10. brak operatu hydrologicznego ustalającego poziom wód miarodajnych i kontrolnych dla rzeki 

Wisły dla omawianego odcinku (nie stanowi to przedmiot niniejszego projektu zgodnie z 

wytycznymi Zamawiającego). 

Zalecenia wynikające z oceny stanu technicznego: 

• doszczelnić korpus wału i podłoże pod nim 

• dogęścić korpus wału do wymaganego przepisami poziomu 

• zabezpieczyć korpus wału przed zwierzętami 

• min. 2 razy w roku prowadzić prace konserwacyjne obejmujące również cieki doprowadzające 

i odprowadzające wody do i od śluz wałowych 

• zainstalowanie słupków kilometrażowych 

• wykarczowanie drzew rosnących bezpośrednio w korpusie i przy stopie wału 

• przeprowadzenie remontu przejazdów wałowych 

• wykonanie operatu hydrologicznego ustalającego poziom wód miarodajnych i kontrolnych dla 

rzeki Wisły dla omawianego odcinka. 

 

9. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE 

9.1. OBLICZENIA FILTRACJI PRZEZ WAŁ 

Obliczenia filtracji wykonano dla wybranych przekrojów geotechnicznych metodą Thiema, sprawdzając 

czy gradient rzeczywisty ciśnień filtracyjnych w stopie skarpy odpowietrznej jest mniejszy bądź równy 

gradientowi krytycznemu.  

Tabela 9. Wyniki obliczeń filtracji 

Nr 

przekroju 

geotech. 

Ik 

Stan 

istniejący 

Ik 

Stan 

projektowany 

Ikryt. 

Wartości 

dopuszczalne 

Czas po którym przesiąki 

osiągną spód skarpy 

odpowietrznej dla stanu 

istniejącego 

Czas po którym przesiąki 

osiągną spód skarpy 

odpowietrznej dla stanu 

projektowanego 

 Ik Ik Ik T [db] T [db] 

XI 0,67 0,06 0,65 6 103 

XVII 0,86 0,012 1,15 3 67 

XXXII 0,63 0,013 0,55 11 146 



PRZEBUDOWA PRAWOSTRONNEGO WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO RZEKI WISŁY W KM 472+600-489+666 GMINA 

SOBIENIE JEZIORY, GMINA KARCZEW, MIASTO KARCZEW, MIASTO OTWOCK 

PROJEKT WYKONAWCZY 

Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o. S t r o n a  | 30 

 

XXXIX 0,94 0,017 1,15 7 89 

XLIX 0,82 0,005 0,65 12 135 

gdzie: 

Ik – gradient kontrolny dla korpusu 

 

Wnioski z obliczeń filtracji: 

1. W wyniku realizacji projektowanych prac, na całej długości wału nie zostaną przekroczone 

wartości granicznej gradientu ciśnień filtracyjnych w stopie skarpy odpowietrznej. 

2. Korpus wału zbudowany jest z gruntów niespoistych, słabo bądź średnio zagęszczonych. 

Korpus wału wymaga dogęszczenia i doszczelnienia. 

3. Doszczelnieniu wymaga zarówno korpus jak i podłoże pod korpusem wału ponieważ czas po 

którym przesiąki osiągną stopę skarpy odpowietrznej jest krótszy niż czas trwania powodzi dla 

wałów w miejscu ich lokalizacji (=12 dni). 

 

9.2. OBLICZENIA STATECZNOŚCI WAŁU 

 Obliczenia stateczności filtracyjnej wału ze względu na przebicie hydrauliczne wykonano w 

pięciu przekrojach o najbardziej złożonej budowie geologicznej. Obliczenia wykonano dla stanu 

istniejącego i projektowanego metodą Bishopa. Wartość minimalna F

min

=1,5 

Tabela 10. Wyniki obliczeń stateczności 

nr przekroju 

geotech. 

Współczynnik stateczności 

skarpy w stanie 

istniejącym 

F 

Współczynnik stateczności 

skarpy w stanie 

projektowanym 

F 

[-] [-] [-] 

XI 

1,39 6,7 

XVII 
2,4 4,75 

XXXII 
1,52 4,68 

XXXIX 
2,57 3,57 

XLIX 
1,26 2,58 

 

Wnioski z obliczeń: 

1. Stateczność korpusu wału po realizacji remontu będzie zachowana na całej długości. 

2. Niezbędnymi elementami do zachowania stateczności jest doszczelnienie korpusu i jego 

dogęszczenie. 

 

10. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Teren w bezpośrednim zakresie Inwestycji nie ulegnie zasadniczym zmianom. Roboty budowlane 

prowadzone będą w obrębie istniejącego obiektu jakim jest wał. Nie zaprojektowano budowy nowych 

obiektów. Projektowane zagospodarowanie terenu dt. będzie przebudowy/remontu istniejącego wału 

prawostronnego rzeki Wisły. 

W wyniku realizacji projektu, poprawie ulegnie stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów 

leżących wzdłuż rzeki. Komunikacja do obiektu pozostanie bez zmian. 
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Tabela 11. Współrzędne geodezyjne charakterystycznych punktów projektowanych budowli 

lokalizacja Km wału Współrzędne 

[-] [-] X Y 

Początek 

inwestycji/przejazd 

wałowy 1+687 5760509.2685 7518372.9533 

Wjazd na wał 2+156 5760832.2600 7518033.4500 

Przejazd wałowy 2+332 5760941.5047 7517896.1962 

Przejazd wałowy 2+606 5761100.0078 7517672.5665 

Przejazd wałowy 3+025 5761340.5721 7517328.0575 

Przejazd wałowy 4+115 5761960.7817 7516443.3749 

Przejazd wałowy 4+753 5762416.8400 7516003.4000 

Przejazd wałowy 5+076 5762700.9232 7515848.2145 

Wjazd na wał 5+239 5762848.8028 7515776.2237 

Zjazd z wału 5+650 5763244.0053 7515686.9361 

Wjazd na wał 5+738 5763330.2433 7515670.4652 

Przejazd wałowy 6+265 5763851.2225 7515688.0750 

Przejazd wałowy 6+460 5764021.5658 7515722.7658 

Przejazd wałowy 7+015 5764588.0912 7515839.6109 

Przejazd wałowy 7+655 5765205.9551 7516007.8819 

Przejazd wałowy 8+790 5766293.8884 7516103.5888 

Przejazd wałowy 10+155 5767628.3677 7515862.7840 

Przepust wałowy 10+870 5768236.4721 7515498.5715 

Przejazd wałowy 11+439 5768584.4019 7515049.0458 

Przepust wałowy 16+558 5773309.4056 7515537.0023 

Koniec inwestycji 16+600 5773350.2711 7515528.2862 

 

11. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

11.1. DANE OGÓLE 

Zaprojektowano remont wału obejmujący: 

1. remont korpusu wału: 

• rozbiórkę korpusu wału do gł. 1,5 m i następnie jego odtworzenie z zagęszczeniem i 

profilacją skarp i korony wału 

• doszczelnienie korpusu wału i podłoża pod wałem za pomocą przesłony 

przeciwfiltracyjnej metodą CDMM oraz geomembrany 

• wykonanie zabezpieczenia korpusu przed zwierzętami – montaż siatki stalowej 

• umocnienie skarp i korony - humusowanie 

2. remont przejazdów wałowych, zjazdów i wjazdów 

3. remont schodów skarpowych 

4. remont przepustów wałowych 

5. montaż słupków kilometrażowych, rogatek oraz słupków ograniczających możliwość wjazdu 

na stopę wału. 
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11.2. KORPUS WAŁU 

Zaprojektowano: 

1) zdjęcie wierzchniej warstwy humusu gr. do 15 cm 

2) rozbiórkę korpusu do gł. 1,5 m ze względu na słaby stopień zagęszczenia gruntu w korpusie 

3) odtworzenie korpusu wraz z jego zagęszczeniem i wyprofilowaniem wg zaprojektowanej 

niwelety korony 

4) doszczelnienie korpusu poprzez wykonanie w osi wału przesłony przeciwfiltracyjnej z 

zawiesiny samotwardniejącej wykonanej metodą CDMM oraz powyżej przesłony na 

fragmencie wału do rozbiórki, poprzez ułożenie pionowo geomembrany 

5) zabezpieczenie wału poprzez montaż siatki stalowej 

6) umocnienie skarp i korony poprzez humusowanie + obsiew mieszanką traw rodzimych. 

 

Trasa projektowanego wału nie ulegnie zmianie. 

Projektowane parametry techniczne wału: 

• szerokość korony   3,0-3,5 m 

• nachylenie skarpy odwodnej  1:2-1:2,5 

• nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2 

• umocnienie skarpy i korony  humus gr. 15 cm + obsiew mieszanką traw 

 

Parametry techniczne projektowanego doszczelnienia przesłoną przeciwfiltracyjną: 

• technologia  zawiesina samotwardniejąca wykonana metodą CDMM 

• grubość  min. 40 cm 

• głębokość  9,0 m – liczona od poziomu 1,2 m p.p.t. gdzie jako poziom terenu 

przyjęto rzędną korony krawędzi wału od strony odwodnej 

• współczynnik filtracji k≤1*10

-7

 m/s 

• wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie fck≥0,5 MPa 

• odcinki na których zaprojektowano przesłonę w technologii CDMM: 

o km 1+682 – km 10+858 

o km 10+881 - km 14+896 

o km 14+953 – km 16+544 

o km 16+570 – km 16+600 

Łączna długość wału do doszczelnienia metodą CDMM: 14812 mb. 

Na początku inwestycji tj. w km 1+687 w celu połączenia z wykonaną już w I etapie przesłoną na 

odcinku 0+000-1+687, należy przesłonę wykonać na zakład 5 m do czoła od strony odwodnej. Na 

odcinku doszczelnienia gdzie występuje geomembrana zgodnie z rysunkiem typowym geomembranę 

odgiąć w kierunku istniejącej przesłony tak aby do niej przylegała. 

W miejscach przejść przesłoną przez drogi asfaltowe należy rozkuć nawierzchnię, wykonać przesłonę i 

następnie odtworzyć konstrukcję drogi. Przed etapem realizacji robót, Wykonawca robót zobligowany 

jest do uzgodnienia z właściwym Zarządcą drogi, czasowego zajęcia pasa drogowego oraz do 

przedstawienie i uzgodnienia z nim projektu organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych. 

Z uwagi na występujące w terenie istniejące przejścia przez wał za pomocą sieci uzbrojenia terenu (sieci 

gazowe) oraz dwa istniejące przepusty wałowe, na tych odcinkach przewidziano przerwanie przesłony. 

Doszczelnienie w tych miejscach wykonać należy metodą jet-grouting na odcinkach minimum 5 m 

przed i za obiektem. 
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Parametry techniczne kolumn w metodzie jet-grouting: 

• grubość nakładających się kolumn  min. 40 cm 

• głębokość     9,0 m ze względu na istniejące gazociągi pod 

wałem / 10 m w miejscach przejścia przez wał przepustami wałowymi 

• odcinki na których zaprojektowano doszczelnienie met. jet-grouting: 

o km 10+858 – km 10+881 

o km 14+896 – km 14+953 

o km 16+544 – km 16+570 

Łączna długość wału do doszczelnienia metodą iniekcji strumieniowej – jet-grouting: 106 mb. 

Istniejące sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez wał należy zabezpieczyć rurami osłonowymi. W 

miejscu wykonania kolumn jet-grouting, brak doszczelnienia geomembraną. 

 

Parametry techniczne geomembrany: 

• długość  1,3 m 

• typ  dwustronnie uszorstkowiona 

• materiał PVC 

• gr.  2 mm. 

Zabezpieczenie przed zwierzętami: siatka stalowa o oczku 5x5 cm układana bezpośrednio na 

wyprofilowanym wale i przykryta warstwą humusu. Siatka ułożona będzie na obu skarpach i koronie 

zgodnie z przekrojem typowym. Siatka z drutu stalowego gr. 2,7 mm podwójnie zaplatana, 

zabezpieczona przed korozją ZnAl (240g/m

2

). Siatka przytwierdzona do wału za pomocą drewnianych 

kołków kotwiących o średnicy 4-6 cm, długości 75 cm lub za pomocą stalowych szpilek U 500 mm. 

Umocnienie skarp i korony wału: humusowanie gr. 15 cm wraz z obsiewem mieszanką traw. 

 

Tabela 12. Parametry techniczne poszczególnych przekrojów poprzecznych 

Nr 

przekroju 

kilometraż odległość 

zdjęcie 

humusu 

nasyp humusowanie 

wykop - 

zdjęcie 

warstwy 

1,5 m 

Kubatura 

nasypów 

Kubatura 

wykopów 

[-] [km] [m] [m] [m2] [m] [m2] 

[m3] [m3] 

P1 1.67 0 0 0 0 0 

  

P2 1.7 30 9.24 0.55 9.23 2.34 

35.1 8.25 

P3 1.8 100 16.1 0.7 16.18 8.95 

564.5 62.5 

P4 1.9 100 15.76 2.15 15.93 8.79 

887 142.5 

P5 2 100 14.7 3.47 15.25 8.16 

847.5 281 

P6 2.1 100 19.11 2.67 19.33 9.12 

864 307 

P7 2.2 100 13.6 1.52 12.62 9.32 

922 209.5 

P8 2.3 100 11.77 2.05 11.92 8.96 

914 178.5 

P9 2.4 100 18.48 5.5 17.71 7.84 

840 377.5 

P10 2.5 100 16.76 2.56 16.91 8.85 

834.5 403 

P11 2.6 100 15.04 1.81 17.12 12 

1042.5 218.5 

P12 2.7 100 13.46 2.62 13.65 8.33 

1016.5 221.5 

P13 2.8 100 13.29 1.75 13.5 8.9 

861.5 218.5 

P14 2.9 100 14.66 2.74 15.12 8.3 

860 224.5 

P15 3 100 13.51 4 15.75 8.24 

827 337 
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P16 3.1 100 16.15 4.85 16.3 7.8 

802 442.5 

P17 3.2 100 16.19 4.6 16.35 7.74 

777 472.5 

P18 3.3 100 15.01 3.13 15.2 8.29 

801.5 386.5 

P19 3.4 100 16.18 4.32 16.52 7.67 

798 372.5 

P20 3.5 100 22.2 2.69 13.5 9.02 

834.5 350.5 

P21 3.6 100 14.5 2.87 14.69 8.72 

887 278 

P22 3.67 70 13.07 1.65 13.2 9 

620.2 158.2 

P23 3.71 40 12.8 0.11 13.26 10.35 

387 35.2 

P24 3.8 90 17.65 1.52 17.55 10.03 

917.1 73.35 

P25 3.9 100 20.51 5.14 20.1 7.33 

868 333 

P26 4 100 17.24 4.33 17.55 7.29 

731 473.5 

P27 4.075 75 20.69 5.32 21 7.14 

541.125 361.875 

P28 4.105 30 24 3.51 24.14 10.8 

269.1 132.45 

P29 4.14 35 12.4 2.34 12.63 8.04 

329.7 102.375 

P30 4.2 60 15.2 2.16 15.53 8.15 

485.7 135 

P31 4.3 100 14.56 1.54 14.75 8.76 

845.5 185 

P32 4.4 100 18 2.5 18.92 8.4 

858 202 

P33 4.5 100 16.4 3.52 21.97 9.32 

886 301 

P34 4.6 100 19.6 6.07 20.1 7.39 

835.5 479.5 

P35 4.715 115 18.6 8.59 18.87 4.98 

711.275 842.95 

P36 4.735 20 20.56 6.39 20.84 5.68 

106.6 149.8 

P37 4.755 20 25.9 3.69 26.58 14.11 

197.9 100.8 

P38 4.775 20 14 4.63 14.11 7.04 

211.5 83.2 

P39 4.85 75 18.6 6.04 19.15 7.38 

540.75 400.125 

P40 4.95 100 17.2 3.05 17.86 8.98 

818 454.5 

P41 5.05 100 14.9 0.99 15.07 9.95 

946.5 202 

P42 5.1 50 13.3 2.66 13.99 8.28 

455.75 91.25 

P43 5.2 100 14.96 0 14.96 0 

414 133 

P44 5.3 100 13.1 2.28 13.76 8.48 

424 114 

P45 5.4 100 16.1 2.79 16.67 8.62 

855 253.5 

P46 5.5 100 15.3 2.07 15 8.9 

876 243 

P47 5.6 100 13.57 0.3 13.67 10.62 

976 118.5 

P48 5.7 100 12.9 1.65 13.27 10.39 

1050.5 97.5 

P49 5.8 100 14.56 1.89 15.08 9.23 

981 177 

P50 5.9 100 14 1.84 14.24 9.11 

917 186.5 

P51 6 100 16.2 1.42 16.74 10.04 

957.5 163 

P52 6.1 100 15.9 3.44 16.28 8.41 

922.5 243 

P53 6.2 100 15.1 2.23 15.59 8.95 

868 283.5 

P54 6.235 35 14.57 2.54 14.93 8.57 

306.6 83.475 

P55 6.28 45 15 1.1 15.4 9.24 

400.725 81.9 

P56 6.35 70 17.9 2.17 18.28 9.23 

646.45 114.45 

P57 6.41 60 17.5 2.5 17.95 8.84 

542.1 140.1 

P58 6.46 50 15.7 3.34 16.4 8.01 

421.25 146 

P59 6.55 90 18.7 2.66 19.04 9.12 

770.85 270 

P60 6.65 100 19.3 5.62 20.12 7.91 

851.5 414 
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P61 6.75 100 15.32 5.54 17.42 6.27 

709 558 

P62 6.85 100 13.86 3.21 14.56 8.31 

729 437.5 

P63 6.95 100 15.9 2.84 16.34 8.53 

842 302.5 

P64 7.05 100 14.2 1.82 14.6 9.06 

879.5 233 

P65 7.15 100 17.56 3.09 17.6 9.07 

906.5 245.5 

P66 7.25 100 17.64 4.55 17.9 8.36 

871.5 382 

P67 7.35 100 18 4.27 18.35 8.44 

840 441 

P68 7.45 100 15.1 2.97 15.53 8.51 

847.5 362 

P69 7.55 100 16.1 0.77 16.38 9.62 

906.5 187 

P70 7.565 15 16.35 0.67 16.55 9.92 

146.55 10.8 

P71 7.64 75 15.7 2.09 15.8 8.92 

706.5 103.5 

P72 7.68 40 14.65 0.95 14.79 9.52 

368.8 60.8 

P73 7.75 70 12.03 1.21 12.17 9.85 

677.95 75.6 

P74 7.85 100 15 2 15.45 8.85 

935 160.5 

P75 7.95 100 15.1 1.14 15.25 9.7 

927.5 157 

P76 8.05 100 16.2 1.58 16.54 9.84 

977 136 

P77 8.15 100 16.1 1.75 16.24 9.09 

946.5 166.5 

P78 8.25 100 17.7 1.5 17.8 9.5 

929.5 162.5 

P79 8.35 100 17.85 2.75 17.93 8.73 

911.5 212.5 

P80 8.45 100 17.45 1.19 17.58 9.17 

895 197 

P81 8.55 100 17.44 1.13 17.49 9.7 

943.5 116 

P82 8.65 100 14.79 0.37 14.84 10.28 

999 75 

P83 8.75 100 15.65 2.29 16.08 8.84 

956 133 

P84 8.8 50 22.4 3.92 23.04 8.23 

426.75 155.25 

P85 8.9 100 23.9 5.25 24.86 8.34 

828.5 458.5 

P86 9 100 13.9 1.53 14.49 9.17 

875.5 339 

P87 9.1 100 15.24 1.1 15.74 9.62 

939.5 131.5 

P88 9.2 100 17.5 0.6 17.6 10.58 

1010 85 

P89 9.3 100 16.3 0.14 16.38 10.26 

1042 37 

P90 9.4 100 15.7 0.42 15.8 10.23 

1024.5 28 

P91 9.5 100 14.9 0.35 15.02 10.06 

1014.5 38.5 

P92 9.6 100 16.2 0.79 16.34 9.8 

993 57 

P93 9.7 100 14.9 0.33 15.04 11.09 

1044.5 56 

P94 9.8 100 14.2 1.95 14.58 8.87 

998 114 

P95 9.9 100 14.1 0.76 14.21 9.54 

920.5 135.5 

P96 10 100 14.36 0.36 14.53 10.53 

1003.5 56 

P97 10.1 100 14.6 1.5 14.71 10.02 

1027.5 93 

P98 10.2 100 16.4 1.79 16.57 9.63 

982.5 164.5 

P99 10.3 100 14.8 1.17 15.03 9.69 

966 148 

P100 10.4 100 15.2 1.44 15.34 9.12 

940.5 130.5 

P101 10.5 100 16.45 1.95 16.6 9.7 

941 169.5 

P102 10.6 100 16.8 1.2 17 9.7 

970 157.5 

P103 10.7 100 16.85 2.57 17.25 9.19 

944.5 188.5 

P104 10.79 90 17 3.58 17.24 8.16 

780.75 276.75 

P105 10.84 50 17.3 4.39 17.82 8.09 

406.25 199.25 
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P106 10.92 80 17.9 4.4 18.25 7.85 

637.6 351.6 

P107 11 80 18.1 2.92 18.4 8.51 

654.4 292.8 

P108 11.1 100 18.7 2.69 19.1 9.22 

886.5 280.5 

P109 11.2 100 19.3 4.2 19.66 8.25 

873.5 344.5 

P110 11.3 100 17.2 4.55 17.7 7.71 

798 437.5 

P111 11.4 100 16.4 5.07 16.67 7.66 

768.5 481 

P112 11.5 100 17.5 4.34 17.7 8.09 

787.5 470.5 

P113 11.6 100 15.2 3.74 15.32 8.1 

809.5 404 

P114 11.7 100 16 2.47 16.14 8.16 

813 310.5 

P115 11.8 100 13.85 1.6 14.11 9.16 

866 203.5 

P116 11.9 100 15.86 2.69 15.99 9.04 

910 214.5 

P117 12 100 18.75 5.24 18.8 9.32 

918 396.5 

P118 12.08 80 15.1 4.05 15.15 8.09 

696.4 371.6 

P119 12.14 60 8.25 1.83 8.3 7.03 

453.6 176.4 

P120 12.2 60 17 4.53 17.09 8.32 

460.5 190.8 

P121 12.3 100 18.84 4.31 18.87 8.69 

850.5 442 

P122 12.4 100 17.56 2.77 17.61 8.77 

873 354 

P123 12.5 100 15.2 2.27 15.23 8.33 

855 252 

P124 12.6 100 17.84 2.44 17.9 8.41 

837 235.5 

P125 12.7 100 18.44 3.84 18.53 8.84 

862.5 314 

P126 12.8 100 17.32 2.92 17.39 8.97 

890.5 338 

P127 12.9 100 16 1.21 16.04 9.28 

912.5 206.5 

P128 13 100 15.3 2.1 15.37 9.61 

944.5 165.5 

P129 13.1 100 15.84 2.28 15.91 9.26 

943.5 219 

P130 13.2 100 16.94 3.11 17.02 8.88 

907 269.5 

P131 13.3 100 15.54 1.76 15.6 9.6 

924 243.5 

P132 13.4 100 14.79 0.45 14.87 9.96 

978 110.5 

P133 13.5 100 12.92 0.75 13.02 9.68 

982 60 

P134 13.6 100 19.56 0.22 19.68 9.26 

947 48.5 

P135 13.7 100 18.97 0.83 19.1 10.19 

972.5 52.5 

P136 13.8 100 18.94 3.12 19.1 8.66 

942.5 197.5 

P137 13.9 100 20.87 3.61 20.98 8.69 

867.5 336.5 

P138 14 100 19.43 1.47 19.5 9.81 

925 254 

P139 14.1 100 19.18 0.82 19.29 10.03 

992 114.5 

P140 14.2 100 15.81 0.5 15.85 10.2 

1011.5 66 

P141 14.3 100 14.85 0.5 14.87 10.48 

1034 50 

P142 14.4 100 15.52 0.3 15.78 9.81 

1014.5 40 

P143 14.5 100 18.34 1.97 18.29 9.77 

979 113.5 

P144 14.6 100 16.22 0.61 16.27 9.86 

981.5 129 

P145 14.7 100 16.39 1.47 16.45 9.34 

960 104 

P146 14.8 100 16.13 0.93 16.23 9.47 

940.5 120 

P147 14.9 100 18.9 0.37 18.98 10.43 

995 65 

P148 14.98 80 18.5 1.65 18.56 9.68 

804.4 80.8 

P149 15.04 60 14.75 0.85 14.87 0 

290.4 75 

P150 15.1 60 14.98 1.2 15.04 9.22 

276.6 61.5 
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P151 15.2 100 18.75 2.98 18.83 8.91 

906.5 209 

P152 15.3 100 17.35 2.54 17.46 9.23 

907 276 

P153 15.4 100 17.94 3.47 17.99 9.14 

918.5 300.5 

P154 15.5 100 17.52 3.25 17.64 8.68 

891 336 

P155 15.6 100 18.35 1.59 18.36 9.67 

917.5 242 

P156 15.7 100 19.35 3.98 19.41 8.91 

929 278.5 

P157 15.8 100 22.33 4.69 22.38 8.55 

873 433.5 

P158 15.9 100 21.19 7.12 21.38 8.35 

845 590.5 

P159 16 100 22.03 7.98 22.06 6.88 

761.5 755 

P160 16.1 100 20.24 7.14 20.43 7.22 

705 756 

P161 16.2 100 20.03 7.41 20.43 6.44 

683 727.5 

P162 16.3 100 20.88 8.07 21.13 6.66 

655 774 

P163 16.4 100 20.97 6.76 21.05 7.5 

708 741.5 

P164 16.5 100 16.84 4.43 16.85 9.57 

853.5 559.5 

P165 16.6 100 8.84 1.52 8.8 0 

478.5 297.5 

 

11.3. PRZEJAZDY WAŁOWE 

Zaprojektowano remont przejazdów wałowych polegający na rozbiórce istniejącej nawierzchni i 

wykonaniu nowej w technologii płyt żelbetowych drogowych prefabrykowanych bądź nawierzchni z 

kruszywa drogowego. 

Typ 1 – nawierzchnia z płyt drogowych 

• rodzaj nawierzchni płyty drogowe pełne 300x100x15 cm na podbudowie z piasku 

stabilizowanego cementem gr. 10 cm 

• szerokość pobocza od 0 do 25 cm (pobocze do obsypania tłuczniem/kamieniem z rozbiórki 

przejazdów) 

• nachylenie skarp 1:2 

• umocnienie skarp humusowanie gr. 15 cm + obsiew mieszanką traw. 

 

Typ 2 – nawierzchnia z kruszywa drogowego 

• rodzaj nawierzchni warstwa nawierzchni gr. 20 cm z kruszywa drogowego 

o warstwa 1 – kliniec kamienny 4-16 mm, gr. 5 m 

o warstwa 2 – tłuczeń 31-63 mm, gr 15 cm 

• szerokość pobocza od 0 do 25 cm (pobocze do obsypania tłuczniem/kamieniem z rozbiórki 

przejazdów) 

Materiał do obsypania: materiał kamienny hydrotechniczny klasy I atestowany ze skał twardych 

(otoczaki), albo kamień łamany. Preferowana granulacja 20-63 mm. 

• nachylenie skarp 1:2 

umocnienie skarp humusowanie gr. 15 cm + obsiew mieszanką traw.  

Tabela 13. Zestawienie parametrów technicznych przejazdów wałowych, zjazdów z wału i wjazdów na wał 

L.p. 

Kilometr 

wału 

Typ Nawierzchnia 

Szerokość 

przejazdu 

B [m] 

Długość 

L [m] 

Nachylenie Uwagi 

1 15+070 

Zjazd z drogi 

wojewódzkiej nr 712 

na wał 

płyty 

betonowe 

drogowe 

3.5 2x5 m brak 

płyty ułożyć na 

odcinku 5 m w 

jedną i drugą 
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stronę licząc od 

nawierzchni 

asfaltowej 

2 12+115 

zjazd z drogi 

wojewódzkiej nr 734 

na wał 

płyty 

betonowe 

drogowe 

3.5 2x5 m brak 

płyty ułożyć na 

odcinku 5 m w 

jedną i drugą 

stronę licząc od 

nawierzchni 

asfaltowej 

3 11+439 przejazd wałowy 

płyty 

betonowe 

drogowe 

3 54 

1:10 - strona 

odpowietrzna i 

odwodna 

- 

4 10+155 przejazd wałowy 

kruszywo 

drogowe 

3 48 

1:8 - strona 

odpowietrzna, 

1:10 - strona 

odwodna 

- 

5 8+800 przejazd wałowy 

płyty 

betonowe 

drogowe 

3 46 

1:8 - strona 

odpowietrzna, 

1:10 - strona 

odwodna 

- 

6 7+655 przejazd wałowy 

płyty 

betonowe 

drogowe 

3 51 

1:10 - strona 

odpowietrzna i 

odwodna 

- 

7 7+015 przejazd wałowy 

kruszywo 

drogowe 

3 52 

1:10 - strona 

odpowietrzna i 

odwodna 

- 

8 6+460 przejazd wałowy 

płyty 

betonowe 

drogowe 

3 58 

1:10 - strona 

odpowietrzna i 

odwodna 

- 

9 6+265 przejazd wałowy 

płyty 

betonowe 

drogowe 

3 52 

1:10 - strona 

odpowietrzna, 

1:8 - strona 

odwodna 

- 

10 5+738 wjazd na wał 

płyty 

betonowe 

drogowe 

3 18 1:8 - 

11 5+650 zjazd z wału 

płyty 

betonowe 

drogowe 

3 20 1:10 - 

12 5+239 wjazd na wał 

płyty 

betonowe 

drogowe 

3 22 1:10 - 

13 5+076 przejazd wałowy 

płyty 

betonowe 

drogowe 

3 50 

1:10 - strona 

odpowietrzna i 

odwodna 

- 

14 4+753 przejazd wałowy 

płyty 

betonowe 

drogowe 

4 - wjazd, 

3 - zjazd 

114 1:10 - 
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11.4. SCHODY SKARPOWE 

Zaprojektowano remont istniejących schodów skarpowych polegający na ich rozbiórce i wykonaniu 

nowych schodów. Wszystkie schody znajdujące się w zakresie inwestycji są w złym stanie technicznym 

i nie nadają się do dalszego użytkowania. Dodatkowo zastąpiono schodami miejsca przejść, które nie 

były wcześniej wyposażone w schody. 

Konstrukcja schodów: 

• Typ   monolityczne żelbetowe 

• Beton   C30/37 

• Szerokość schodów 75 cm 

Tabela 14. Zestawienie parametrów technicznych schodów skarpowych 

L.p. 

km wału skarpa nachylenie 

szerokość 

użytk.  

schodów 

długość 

biegu 

schodów 

[-] 

[km]     [cm] [m] 

1 16.568 odwodna 1:2,5 75 8.8 

2 16.545 odwodna 1:2,5 75 8.8 

3 15.855 odpowietrzna 1:2 75 6.84 

4 12.144 odpowietrzna 1:2 75 5.75 

5 12.056 odpowietrzna 1:2 75 4.96 

6 12.053 odwodna 1:2,5 75 6.7 

7 11.98 odwodna 1:2,5 75 9.64 

8 11.98 odpowietrzna 1:2 75 5.62 

9 11.902 odpowietrzna 1:2 75 5.76 

10 11.862 odpowietrzna 1:2 75 5.76 

15 4+115 przejazd wałowy 

płyty 

betonowe 

drogowe 

3 70 1:10 - 

16 3+025 przejazd wałowy 

kruszywo 

drogowe 

3 29 

1:8 - strona 

odpowietrzna, 

1:10 - strona 

odwodna 

- 

17 2+606 przejazd wałowy 

kruszywo 

drogowe 

3 54 

1:8 - strona 

odpowietrzna, 

1:10 - strona 

odwodna 

- 

18 2+332 przejazd wałowy 

płyty 

betonowe 

drogowe 

3 70 1:10 - 

19 2+156 wjazd na wał 

płyty 

betonowe 

drogowe 

3 25 1:10 - 

20 1+687 przejazd wałowy 

płyty 

betonowe 

drogowe 

3,5 - 

wjazd, 3 - 

zjazd 

100 

1:10 - strona 

odpowietrzna, 

1:8 , 1:10 - 

strona odwodna 

- 
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11 11.659 odpowietrzna 1:2 75 5.7 

12 11.655 odwodna 1:2,5 75 6.15 

13 11.602 odwodna 1:2,5 75 6.15 

14 11.602 odpowietrzna 1:2 75 5.7 

15 11.373 odpowietrzna 1:2 75 4.55 

16 11.271 odpowietrzna 1:2 75 6.31 

17 11.271 odwodna 1:2,5 75 7.9 

18 10.878 odwodna 1:2,5 75 7.17 

19 10.878 odpowietrzna 1:2 75 7.58 

20 8.925 odpowietrzna 1:2 75 4.9 

21 8.019 odpowietrzna 1:2 75 5.4 

22 7.851 odpowietrzna 1:2 75 5.62 

23 7.509 odpowietrzna 1:2 75 6.16 

24 7.408 odpowietrzna 1:2 75 6.16 

25 7.4 odpowietrzna 1:2 75 6.16 

26 5.746 odwodna 1:2,5 75 5.64 

27 5.545 odwodna 1:2,5 75 6.31 

28 5.545 odpowietrzna 1:2 75 5.54 

29 5.119 odpowietrzna 1:2 75 3.45 

30 5.119 odwodna 1:2,5 75 7.38 

31 5.012 odpowietrzna 1:2 75 6.73 

32 4.852 odpowietrzna 1:2 75 6 

33 4.852 odwodna 1:2,5 75 9.67 

34 4.652 odpowietrzna 1:2 75 7.21 

35 4.495 odpowietrzna 1:2 75 6.84 

36 4.361 odpowietrzna 1:2 75 4.9 

37 1.773 odpowietrzna 1:2 75 5.62 

38 1.773 odwodna 1:2,5 75 7.38 

 

11.5. REMONT PRZEPUSTÓW WAŁOWYCH 

Na omawianym odcinku wału występują dwa przepusty wałowe: w km 10+870 i km 16+558. 

Zaprojektowano wykonanie ich remontu. Remont obejmie: 

• wycinkę roślinności porastającej dno cieku 

• odmulenie rurociągów 

• czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych ścian czołowych i umocnień 

betonowych 

• reprofilację powierzchni betonowych ścian czołowych i umocnień betonowych 

• wykonanie powłok wodoszczelnych na ścianach czołowych i umocnieniach betonowych 

• malowanie konstrukcji stalowych klap zwrotnych. 

Prace remontowe należy poprzedzić badaniem konstrukcji żelbetowych: badanie wytrzymałości 

betonu np. młotkiem Schmidta potwierdzone badaniem niszczącym, a po oczyszczeniu powierzchni 

betonowych badanie pull-off. W przypadku gdy konstrukcja nie spełnia wymagań wytrzymałościowych 

wymaganych dla reprofilowanych powłok należy wezwać projektanta. 
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11.6. ELEMENTY FUNKCJONALNIE ZWIĄZANE Z WAŁEM 

Jako elementy funkcjonalnie związane z wałem zaprojektowano: 

1. montaż słupków kilometrażowych – 16 szt. 

2. montaż rogatek – 34 kpl. – lokalizację uzgodnić na etapie realizacji robót budowlanych z 

Zamawiającym 

3. montaż słupków betonowych zabezpieczających wał przed zatrzymującymi się samochodami 

– 30 szt. – montaż na odcinku od km 2+156 do km 3+924 – lokalizację uzgodnić z Zamawiającym 

na etapie realizacji robót budowlanych. 

Słupek kilometrażowy – słupek betonowy z opisanym kilometrem, zlokalizowany w pełnym kilometrze 

wału. Montaż słupka w korpusie wału poprzez wykonanie otworu a następnie zalaniu zaprawą 

cementową M20. 

 

12. WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT Z ELEMENTAMI PROJEKTU ORGANIZACJI ROBÓT 

12.1. DANE OGÓLNE 

Prace budowlane należy prowadzić etapowo, odcinkami po maksymalnie 200 m, rozpoczynając 

prace od km 1+687. Prace budowlane należy realizować poza okresami zagrożenia powodziowego. 

Drzewa rosnące w obrębie prowadzonych prac nie przewidziane do wycinki, winny zostać wysoko 

oszalowane odpowiednimi materiałami, by wykluczyć uszkodzenia pni. Może to być w postaci 

wysokiego odeskowania lub np. poprzez owinięcie pnia materiałami jutowymi, matami słomianymi lub 

folią pęcherzykową. Zabezpieczenie winno znajdować się do wysokości nie mniej niż 150 cm, dolna 

część desek powinna opierać się na podłożu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych, oszalowanie 

należy opasać drutem bądź taśmą, deski powinny ściśle przylegać do pnia. 

 

ZAPLECZE BUDOWY: 

Zaplecze budowy przewiduje się zlokalizować jak najbliżej wału, aby do minimum ograniczyć 

transport po drogach lokalnych. Lokalizację zaplecza pozostawia się w gestii Wykonawcy robót 

budowlanych. 

Wybór tymczasowych obiektów – budynków Zaplecza socjalnego i administracyjnego 

pozostawia się Wykonawcy. Konieczne jest dotrzymanie warunku, aby obiekty te były estetyczne, 

sprawne technicznie i spełniały wszystkie warunki socjalne – BHP i Ppoż. 

 

ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA: 

Zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.) – 

roboty tymczasowe nie zostały ujęte w przedmiarze jako osobne pozycje. Wykonawca na podstawie 

projektu zobligowany jest do uwzględnienia tych kosztów przy szacowaniu kosztów realizacji 

Inwestycji. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.,  

nr 130, poz. 1389 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych, planowanych kosztów robót budowlanych  

oraz kosztów gospodarowania odpadami określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – koszty 

organizacji budowy zaplecza, budowy ogrodzenia i magazynu składowania materiałów nie zostały 

wycenione jako osobne pozycje,  lecz wliczone zostały w koszty pośrednie – należy przez to rozumieć 

składnik kalkulacyjny wartości kosztorysowej, uwzględniający nieujęte w kosztach bezpośrednich 
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koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności 

koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu. 

 

RAMOWE WSKAZANIE DOTYCZĄCE PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA – do ujęcia  

w szczegółowym Projekcie Organizacji Robót: 

Szczegółowy Projekt Organizacji Robót – opracowany przez przyszłego Wykonawcę Robót 

powinien dokładnie określać warunki BHP pracy, szczególnie przy pracach w rzece. Wszystkie roboty 

muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników. Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić uzgodniony wykaz osób wykonujących czynności na budowie. 

Szczegółowy Projekt Organizacji Robót i Plan Bioz – opracowany przez Wykonawcę musi być 

uzgodniony w zakresie BHP i ppoż. 

Wykonawcy Robót będą wymagać od wykonujących roboty bezwzględnego przestrzegania 

regulaminów wymienionych w umowie, dużej kultury pracy, bez hałasu, zapyleń i uciążliwości dla 

pozostałych części obiektu, przestrzegania zaleceń Inwestora. 

Na budowie będą zatrudnione wyłącznie maszyny, urządzenia spełniające warunki §64 pkt. 1 

Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

Wskazania dotyczące Planu Bioz: 

1) zgodnie z art. 66 Konstytucji, każdy obywatel ma prawo do pracy w warunkach bezpiecznych 

– obowiązkiem tym, zgodnie z art. 15 Kodeksu Pracy zostaje obciążony pracodawca przez 

organizowanie robót w sposób bezpieczny. Szczegółowe zasady takiej organizacji pracy zostały 

określone w Prawie Budowlanym i Kodeksie Pracy (+odpowiednie przepisy Wykonawcze)  

i muszą być ujęte w Szczegółowym Projekcie Organizacji Robót – do wykonania przez 

Wykonawcę wybranego w wyniku Przetargu. 

2) Przepisy wykonawcze do Prawa Budowlanego dot. problematyki BIOZ (art. 18, 20, 21a)  

w czasie robót zostały zawarte m.in. w następujących dokumentach: 

- rozp. Min. Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. (Dz. U. nr 151, poz. 1256) 

- rozp. MSWiA z dnia 3.11.1998 r. (Dz. U. nr 140 poz. 905) 

- rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. nr 47) 

3) Rozporządzenia te określają m.in. zagadnienia które powinny być uwzględnione w Planie BIOZ. 

Wykonawca robót wyłoniony w drodze Przetargu powinien zwrócić uwagę na następujące 

sprawy: 

o przygotowanie organizacyjne placu budowy 

o zapewnienie warunków socjalnych i higienicznych dla pracowników 

o opracowanie i przestrzeganie szczegółowego harmonogramu prac 

o organizacje transportu pionowego i poziomego 

o stosowanie urządzeń elektrycznych bezpiecznych 

o stosowanie maszyn i elektronarzędzi z odpowiednim atestem i po odbiorach 

o ograniczenie hałasu i zapylenia 

o stosowanie materiałów do wbudowania z atestem zdrowotnym 

o bezpieczeństwo prowadzenia robót w sąsiedztwie kolizji z rurociągami zwłaszcza 

gazowymi i kablami energetycznymi. 

Brak Szczegółowego Projektu Organizacji Robót i Placu Budowy oraz planu BIOZ może skutkować 

rozpoczęciem postępowania karno-administracyjnego przez Inspekcje Pracy przeciwko Kierownictwu 

Budowy. 

Przy wykorzystaniu istniejących dróg do transportu należy: 
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• przed rozpoczęciem transportu materiałów odcinkami dróg zawrzeć umowę z Zarządcą drogi 

określającą zakres remontów i napraw drogi w czasie prowadzenia robót i po ich zakończeniu; 

• w czasie prowadzenia prac wykonawca będzie realizował bieżące naprawy i zabezpieczenia 

drogi i jej elementów, decydujące o przydatności użytkowej drogi; 

• monitorować prowadzenie transportu materiałów do przebudowy wału drogami gminnymi 

pod kątem wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego; 

• po zakończeniu transportu w przypadku wystąpienia uszkodzenia przepustów bądź skarp oraz 

ewentualnej pozostałej infrastruktury drogowej, które mogą ulec uszkodzeniu w czasie 

realizacji transportu, dokonać odtworzenia po zakończeniu transportu. 

• Wykonawca robót zobligowany jest do przedstawienia zarządcy dróg projektu organizacji 

ruchu oraz uzgodnienia z nim warunków realizacji ruchu podczas budowy. 

 

Wytyczne ogólne: 

Na etapie prowadzonej przebudowy na bieżąco należy kontrolować stateczność skarp wykopów oraz 

zmiany warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych. Na etapie użytkowania obiektu należy 

kontrolować stateczność wałów (np. sieć reperów pomiarowych) i stan techniczny budowli. 

 

12.2. HARMONOGRAM ROBÓT 

Kolejność realizacji przedsięwzięcia: 

1. roboty przygotowawcze (zaplecze budowy, plac manewrowy, drogi dojazdowe, wycinka 

drzew i krzewów) 

3. roboty rozbiórkowe (zdjęcie warstwy humusu) 

4. roboty ziemne (rozbiórka części korpusu wału, odtworzenie korpusu wraz z jego 

zagęszczeniem, profilowanie skarp i korony) – odtworzenie korpusu po wykonaniu 

doszczelnienia 

5. roboty dot. doszczelnienia korpusu wału (przesłona, jet-grouting, geomembrana) 

6. roboty umocnieniowe (umocnienie skarp i korony) 

7. roboty dot. przejazdów wałowych 

8. roboty remontowe przepustów wałowych i schodów skarpowych 

9. zagospodarowanie terenu. 

 

12.3. ROBOTY W POBLIŻU KOLIZJI Z SIECIAMI UZBROJENIA TERENU 

W czasie robót w rejonie przebiegu sieci uzbrojenia terenu należy przestrzegać następujących zaleceń: 

• przed przystąpieniem do wykopów dokładnie zlokalizować miejsce faktycznego przejścia sieci 

(odkrywki próbne wykonywane ręcznie); 

• odkrywkę wykonywać w obecności gestora sieci; 

• na długości min. 5 m przed i za siecią wykop (rozbiórka fragmentu korpusu wału) wykonywać 

ręcznie; 

• wszelkie prace ziemne w pobliżu istniejących sieci mogą być prowadzone tylko przez 

wykonawcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje; 

• wszystkie prace w pobliżu sieci uzbrojenia terenu wykonywać zgodnie z uzyskanymi 

uzgodnieniami 

• wykonywanie prac w pobliżu napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych będących pod 

napięciem, wymagających użycia sprzętu zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji, zgodnie  
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z Polską Normą PN-E-05100-1:1998 tablica 25, może odbywać się pod warunkiem zachowania 

minimalnej odległości poziomej od linii o napięciu do 1kV-3 m, wyższym niż 1 kV  

do 30 kV – 5 m; odległości pionowej przez urządzenia posiadające przekładnie liniową od linii 

do 1 kV krzyżowanie zabronione, wyższym niż 1 kV do 30 kV -3,10 m; 

• zachować najmniejszą odległość pionową przewodów linii elektroenergetycznych zgodnie  

z Polską Normą PN-E-05100-1:1998 tablica 23 o napięciu do 1 kV od najwyższego znanego 

poziomu wody – 4 m, zaś o napięciu wyższym niż 1 kV od najwyższego znanego poziomu wody 

– 4,1 m 

• o robotach w pobliżu sieci elektroenergetycznej powiadomić gestora sieci. 

 

12.4. TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH – WYKOPY, ROZBIÓRKA KORPUSU 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary 

geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów 

pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. 

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociągi 

niewypały itp. należy przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, a zagrożone 

miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. Wznowienie robót budowlanych, na odcinku na 

którym je wstrzymano, może nastąpić za zgodą właściwych władz i powinny być one przeprowadzone 

wg ich wskazówek. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu. 

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, nie 

należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub przed odwilżą. 

Wykopy należy wykonywać koparkami podsiębiernymi na odkład do przemieszczenia spycharką na 

odległość do 30 m, należy zachować spadki dna wykopu dla umożliwienia stałego odprowadzenie wód. 

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 75 cm i w miejscach 

charakterystycznych. Dopuszcza się następujące tolerancje: 

• różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać (±) 10 

cm. 

Grunt z rozbiórki wał należy zdeponować na terenie wzdłuż skarpy odpowietrznej na działkach 

prywatnych (nie należących do Inwestora). Przed wykonaniem tych czynności, Wykonawca robót 

winien uzgodnić szczegółową lokalizacją składowania gruntu z rozbiórki wału, z poszczególnymi 

właścicielami, jednocześnie zawierając z nimi stosowne porozumienie. Wybór konkretnego miejsca 

zdeponowania gruntu pozostawia się w gestii Wykonawcy robót budowlanych. 

  

12.5. TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH - NASYPY 

Roboty ziemne obejmą formowanie korpusu wałów. Roboty ziemne należy wykonywać na sucho 

po odwodnieniu terenu. 

Dogęszczanie korpusu wału wykonywać 20 cm warstwami. Wymagane zagęszczenie gruntu Id≥0,55 

(jak dla klasy II wg wytycznych SGGW). Kontrolę zagęszczenia nasypu wykonywać zgodnie z wytycznymi 

ITB w sprawie robót ziemnych i konstrukcyjnych. 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem 

sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy 

gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
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Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się 

określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją -

20% do +10% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej 

niż 20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność 

gruntu jest wyższą od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób 

mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 

zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Kierownik Projektu nie zezwoli 

na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 

pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie 

rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

• Skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 

• Zawartość części organicznych, wg PN-B-04481, 

• Wilgotność naturalna, wg PN-B-04481, 

• Wilgotność  optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg 

PN-B-04481, 

• Granicę płynności, wg PN-B-04481, 

• Kapilarność bierną, wg PN-B-04493, 

• Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-05 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 

sprawdzeniu: 

• Prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

• Odwodnienia każdej warstwy, 

• Grubość każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy 

przeprowadzać nie rzadziej niż jeden raz na 500 m

2

 warstwy. 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 

wskaźnika zagęszczenia I

s

 z wartościami podanymi w niniejszej dokumentacji.  Zagęszczenie każdej 

warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach na 1000 m

2

 warstwy. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 

laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża powinna być 

potwierdzona wpisem w dzienniku budowy. 

Pomiary kształtu nasypu obejmują: 

• prawidłowość wykonania skarpy, 

• szerokość korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 

poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 

korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 
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RODZAJ GRUNTU UŻYTEGO DO WBUDOWANIA W NASYP WAŁU: 

Do budowy wału należy zastosować grunt niespoisty z domieszką piasku gliniastego (max. 1/3 piasku 

gliniastego). Kruszywo dobrze uziarnione o wskaźniku różnoziarnistości U d60/d10 > 4 oraz wskaźniku 

krzywizny C = 1÷3 

Zagęszczanie projektowanego korpusu wału należy wykonywać do czasu uzyskania zagęszczenia 

I

D

≥0,55. 

 

12.6. TECHNOLOGIA ROBÓT DOSZCZELNIAJĄCYCH – PRZESŁONY HYDROIZOLACYJNE 

Podłoże pod wałem zabezpieczyć przeciwfiltracyjnie poprzez wykonanie przesłony hydroizolacyjnej 

pionowej w koronie wału, zgodnie z rysunkiem przekroju typowego.  Przesłonę wykonać w technologii 

ciągłego wgłębnego mieszania gruntów (metoda CDMM). Przesłonę pionową wykonać o minimalnej 

grubości 40 cm i na głębokość min. 9,0 m (głębokość liczona od poziomu 1,2 m p.p.t. gdzie jako poziom 

terenu przyjęto rzędną korony krawędzi wału od strony odwodnej). Przesłonę należy wykonać w 

systemie ciągłym przy użyciu trenchera. Należy ją wykonać w ten sposób, aby zawiesina stanowiła co 

najmniej 80% całkowitej kubatury przesłony. Kiedy zawiesina będzie miękka należy wprowadzić w nią 

na głębokość min. 30 cm geomembranę PVC gr. 2 mm o całkowitej wysokości 1,3 m. Poszczególne pasy 

geomembrany należy między sobą zgrzać, a zgrzewy sprawdzać. 

Wykonanie przesłony polega na odspojeniu gruntu rodzimego i wymieszaniu go z zaczynem 

cementowo-bentonitowym, bez wydobywania na powierzchnią. Zaczyn przygotowywany jest na 

miejscu budowy z suchej mieszanki zwanej spoiwem, która dostarczana jest luzem przy wykorzystaniu 

cementowozów. Po wymieszaniu spoiwa z wodą technologiczną otrzymujemy zaczyn, który jest 

następnie dostarczany za pomocą pomp i rurociągu do trenchera, gdzie jest mieszany z gruntem. 

Wykonanie robót oraz zastosowanie technologii musi być zgodne z Polską Normą dotyczącą 

wgłębnego mieszania gruntu PN-EN 14679:2005. 

Tabela 15. Wymagania techniczne w stosunku do przesłony 

Receptura zawiesiny 

Gotowa sucha mieszanina kg/m

3

 200 

Woda (jakość wody pitnej) kg/m

3

 930 

Gęstość zawiesiny g/cm

3

 1,13 

Właściwości świeżo sporządzonej zawiesiny 

Lepkość (lejek Marsh’a) s/l 32-36 

Granica płynności (DIN 4126) N/m

2

 13-23 

Harfa kulkowa (DIN 4126) kula 3-5 

Woda odsączona (DIN 4127) cm

3 

≤70 

Odstój po 2 h, 250 cm

3

 % obj. ≤1,5 

Właściwości stwardniałej masy ścianek szczelnych 

Jednoosiowa wytrzymałość na 

ściskanie q

u

 po 28 dniach 

N/mm

2

 ≥0,5 

Współczynnik wodoprzepuszczalności k 

po 28 dniach m/s ≤1x10

-9 

 

Dopuszcza się zastosowanie innej mieszanki, lecz o parametrach nie gorszych od podanych. Bentonit 

musi posiadać aprobatę techniczną i atest higieniczny. 
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12.7. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA KOLUMN JET-GROUTING 

Do iniekcyjnego formowania kolumn przy zastosowaniu technologii „jet-grouting” wskazane jest 

stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych o markach 32,5 R, 42,5R 

lub 52,5R. 

Wykonawca kolumn „jet-grouting” zobowiązany jest do sporządzenia projektu technologicznego prac 

związanych z wysokociśnieniową iniekcją gruntu. Projekt technologiczny  musi zawierać sprawdzenie 

nośności pali poprzez badanie Piletest - norma PN-EN 12716 .  

Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z Inżynierem (Nadzorem Inwestorskim). 

W/w roboty obejmują następujące czynności: 

• Zainstalowanie sprzętu, 

• Wytyczenie w terenie miejsc otworów iniekcyjnych zgodnie z Dokumentacja Projektową, 

• Formowanie kolumny iniekcyjnej „jet grouting”, 

• Pobranie kontrolnych próbek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich badaniu, celem 

stwierdzenia osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych zawartych w Dokumentacji 

Projektowej – Projekt Technologiczny, sporządzony przez Wykonawcę robót.   

• Usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego 

• Wykonanie badań kontrolnych zleconych przez Inżyniera. 

Roboty iniekcyjne wykonywane mogą być tylko przez Wykonawcę posiadającego odpowiedni sprzęt 

do wykonywania iniekcji techniką strumieniową „jet grouting” oraz odpowiednie doświadczenie w 

prowadzeniu tego typu robót. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i 

na własny koszt Projektu technologii i organizacji robót oraz na życzenie Zamawiającego dodatkowo 

opracuje Program Zapewnienia Jakości. Dla potrzeb dobrania parametrów realizacji iniekcji „jet-

grouting” Wykonawca powinien na własny koszt wykonać minimum 2 kolumny próbne „jet-grouting”. 

Roboty iniekcyjne gruntu obejmują następujące czynności: 

• zainstalowanie sprzętu, wytyczenie w terenie miejsc otworów iniekcyjnych zgodnie  

z Dokumentacja Projektową,  

• wykonanie iniekcyjnego formowania kolumny iniekcyjnej „jet grouting”, 

• pobranie kontrolnych próbek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich badaniu, celem stwierdzenia 

osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych zawartych w Dokumentacji Projektowej, 

• usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego, 

• wykonanie badań kontrolnych zleconych przez Inżyniera (nadzór inwestorski). 

KONTROLA JAKOŚCI GRUNTOCEMENTU: 

• Podczas formowania kolumn iniekcyjnych należy pobrać próbki wypływającej z otworu 

mieszaniny gruntocementowej. Próbki przechowywane w warunkach zbliżonych do 

naturalnych, po 28 dniach twardnienia należy poddać próbie wytrzymałościowej na ściskanie. 

Przyjmuje się, że wytrzymałość tak pobranych próbek stanowi 70% wytrzymałości projektowanej 

dla gruntobetonu w kolumnach iniekcyjnych, która powinna wynosić Rmin 7,0 MPa, a dla 

kolumn formowanych w gruntach pochodzenia organicznego (torfy, namuły) Rmin 2,0 MPa. 

• niezależnie od powyższych badań należy z kolumn iniekcyjnych po 28 dniach od daty iniekcji, 

pobrać metodą wiercenia rdzenie i poddać je badaniom wytrzymałościowym na ściskanie. 

Badania wytrzymałości na ściskanie należy wykonywać na próbkach o stosunku wysokości do 

średnicy 2,0. Wytrzymałość próbki powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji 

projektowej. 

• ilość próbek i miejsce pobrania określi Inżynier (nadzór inwestorski). 
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TOLERANCJA WYKONANIA: 

• rozstaw kolumn iniekcyjnych: 40 cm ± 5 cm, 

• głębokość formowania pali: 10 m - 10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza się), 

• wytrzymałość gruntocementu na ściskanie: 

− dla próbek uformowanych z mieszaniny wypływającej z otworu: 7 MPa-10 % (tolerancji 

plusowej nie ogranicza się), 

− dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: 7 MPa - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza się). 

 

12.8. TECHNOLOGIA ROBÓT DOSZCZELNIAJĄCYCH – GEOMEMBRANA 

Zaprojektowano doszczelnienie korpusu wału za pomocą geomembrany dwustronnie uszorstkowionej 

gr. 2 mm. 

Tabela 16. Minimalne parametry techniczne geomembrany 

L.p. Właściwości Jednostki Wymagania 

1 2 3 4 

1 Materiał - PVC 

2 Grubość mm 2±10% 

3 Gramatura g/m

2

 1995±50 

4 Wodoszczelność - 3∙10

-6

 

5 Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, 

maksymalna siła rozciągająca 

N/mm

2

  

• Wzdłuż 

≥17 

• W poprzek 

≥14 

6 Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, 

wydłużenie 

%  

• Wzdłuż 

≥250 

• W poprzek 

≥250 

7 Wydłużenie granicy plastyczności 

(wydłużenie przy płynięciu) 

% Nie występuje 

8 Korozja naprężeniowa wskutek 

oddziaływania środowiska 

h NPD 

Brak korozji naprężeń wskutek 

oddziaływania środowiska 

9 Odporność na zginanie w temperaturze -

20°C 

 Brak pęknięć i załamań 

10 Zmiana wymiarów liniowych (temp. 80°C, 10 

minut) 

%  

• Wzdłuż 

≤2 

• W poprzek 

≤1 

Układanie geomembrany musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta i podanymi poniżej 

wskazówkami. Przed rozpoczęciem układania geomembrany należy przeprowadzić odbiór 

przygotowanego podłoża pod ułożenie geomembrany. Podczas montażu folii należy zwrócić 

szczególna uwagę na panujące warunki atmosferyczne. 

Projektowaną geomembranę należy zakotwić w przesłonie na min. 30 cm – sposób ten powinien zostać 

odebrany przez Inspektora Nadzoru. Geomembrana wprowadzana będzie na głębokość min. 30 cm w 

przesłonę bentonitową w momencie gdy jest ona jeszcze w stanie miękkim. Poszczególne pasy 

geomembrany należy między sobą zgrzać, a zgrzewy sprawdzać. Następnie z jednej i drugiej strony 
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geomembrany należy formować nasyp wału zagęszczając go warstwami 20-30 cm aż do rzędnej 

projektowanej. Geomembrana nie będzie dodatkowo kotwiona w koronie ponieważ będzie z obu stron 

otoczona zagęszczonym nasypem. 

Do łączenia poszczególnych pasm folii należy zastosować technikę zgrzewania termicznego. Stykające 

się brzegi folii przed łączeniem należy nałożyć na siebie na zakładkę o szerokości ok. 15 cm, oczyścić z 

kurzu i w razie zatłuszczenia oczyścić benzyną ekstrakcyjną lub innym środkiem odtłuszczającym. 

Zgrzewanie folii to jednorodne polaczenie dwóch pasm folii uzyskiwane w wyniku nadtopienia 

łączonych powierzchni i przyłożenie odpowiedniego nacisku. 

Do zgrzewania gorącym powietrzem stosuje się: 

• zgrzewarki automatyczne posiadające urządzenie napędowe i dociskowe pozwalające na 

prowadzenie zgrzewania metodą ciągłą, 

• zgrzewarki ręczne, 

W celu optymalnego ustawienia temperatury spawania, czasu nagrzewania folii i szybkości przesuwu 

urządzenia w aktualnie panujących warunkach atmosferycznych konieczne jest przeprowadzenie 

próbnego zgrzewania. Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik wprowadza się między łączone powierzchnie. 

Nagrzane strumieniem gorącego powietrza brzegi folii są dociskane rolką silikonową lub wałkiem 

metalowym. 

Na placu budowy zaleca się wykonanie zgrzewu dwutorowego z kanałem kontrolnym. Pozwala to na 

bieżąco kontrolować szczelność połączenia. 

 

12.9. TECHNOLOGIA UKŁADANIA SIATKI STALOWEJ ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZED 

ZWIĘRZĘTAMI 

Zabezpieczenie przed działalnością bobrów stanowić będzie siatka stalowa o oczkach 5x5 cm z drutu 

grubości 2,7 mm podwójnie zaplatana, zabezpieczona przed korozją ZnAl (240 g/m

2

). Przed 

przystąpieniem do układania siatki należy zdjąć warstwę darniny i warstwy ziemi urodzajnej gr. 15-20 

cm (złożenie na odkład). Siatkę stalową należy rozłożyć na wyrównanym i oczyszczonym podłożu 

pasami prostopadłymi do osi wału. Rolki lub ich części rozwija się tak aby pokryć całą powierzchnię. 

Przy rozkładaniu należy uwzględnić wielkość wymaganej zakładki (≥20 cm). Siatkę należy przytwierdzić 

do podłoża szpilkami stalowymi ø 8 mm o długości L=75 mm. Siatkę układać na całej długości wału na 

skarpach i koronie (zgodnie z cz. graficzną). Po wykonaniu siatki, humusowanie i obsiew mieszanką 

wegetacyjną traw korony i skarp wału. Na etapie eksploatacji należy prowadzić ścisły monitoring 

ewentualnych nowych śladów żerowania bobrów. 

Po ułożeniu siatki przykryć ją 15 cm warstwą humusu oraz obsiać mieszanką traw. 

 

12.10. TECHNOLOGIA ROBÓT UMOCNIENIOWYCH SKARP 

Przy wykonywaniu umocnień przestrzegać następujących zaleceń: 

• umocnienia wykonywać przy niskich stanach wody; 

• nie zostawiać dłuższych nieumocnionych odcinków po wykopie; 

• do humusowania należy wykorzystać grunt organiczny z domieszką namułów, z wykopu rzeki; 

• warstwę humusu należy zasilić nawozem mineralnym w ilości NPK 150 kg/ha. 

 

12.11. TECHNOLOGIA ROBÓT ŻELBETOWYCH 

Zasadnicze elementy żelbetowe do wykonania dotyczą wykonania schodów skarpowych. 

Mieszanka betonowa klasy C30/37 winna być wytwarzana w certyfikowanej wytwórni betonów, gdzie 
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też powinna być zaprojektowana receptura betonu wg wytycznych poniżej, która gwarantuje 

szczelność betonu, bez potrzeby pokrywania powierzchni odziemnych konstrukcji żelbetowych 

materiałami izolacyjnymi. Transport betonu powinien odbywać się betonowozami, a wbudowanie 

pompą do betonu lub dźwigiem z pojemnikami. Konstrukcje należy zbroić prętami żebrowanymi ze 

stali klasy A-IIIN (B500SP). Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub 

mechanicznie, a po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

Wymagania recepturowe mieszanki betonowej: 

• cement hutniczy CEM III/A; 32,5N-LH/NA; 

• kruszywo D/d=4, d

max

=32; 

• konsystencja K-3; 

• wodoszczelność W-6, w/c<0,45; 

• mrozoodporność F150; 

• dodatki uszczelniające. 

 

Klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1 BETON, PN-B-06265 (Krajowe uzupełnienie  PN-EN 206-1): 

• korozja spowodowana karbonatyzacją XC2 – elementy mokre, sporadycznie suche; 

• agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania bez środków odladzających XF3, elementy 

silnie nasycone wodą bez środków odladzających; 

• agresja wywołana ścieraniem XM2 – płyta progu, przyczółki, filary, ściany; 

Klasa betonu: 

• XF3 – C30/37; w/c<0,50. 

 

12.12. TECHNOLOGIA ROBÓT REMONTOWYCH KONSTRUKCJI BETONOWYCH 

Roboty remontowe dotyczyć będą przepustów wałowych. Zaprojektowano uzupełnienie ubytków 

w betonach ścian czołowych i umocnień betonowych oraz pokrycie powierzchni powłokami 

ochronnymi. W zależności od rodzaju napraw zaprojektowano trzy technologie: 

 

1) technologia naprawy ubytków elementów betonowych 

Przed przystąpieniem do nakładania materiału naprawczego, należy wykonać rowek-bruzdę 

do położenia klinu. Podłoże oczyścić od wszelkich zabrudzeń i warstw o słabej przyczepności. 

Usunąć beton skorodowany młotkiem lub groszkownicą. Przecieki wodne zatamować 

odpowiednim materiałem naprawczym (materiał stosowany w środowisku mokrym). 

Następnie odpylić i nawilżyć podłoże np. myjką ciśnieniową. Produkt wymieszać z wodą. W 

przypadku ubytków betonów w nawilżone podłoże wcisnąć szpachelką produkt zmieszany z 

wodą. Następnie podłoże zagładzić pacą stalową. Uzupełnianie ubytki powinny mieć szerokość 

mniejszą niż 10 cm, albo grubość mniejszą niż 1,5 cm. Po nałożeniu materiału naprawczego 

poddać go pielęgnacji tj. utrzymywać w wilgoci min. 4 dni (nakrywać folią i zraszać wodą). 

Dla zastosowania materiału do napraw przyczółków należy najpierw przygotować podłoże 

betonowe (oczyszczenie ze skorodowanego betonu). Grubość zdejmowanej warstwy tak 

dobrać aby odsłonić zdrowy beton o przyczepności powyżej 2 MPa (po skuciu wykonać badanie 

pull-off i młotkiem Schmidta). Występujące przecieki wodne zatamować cementem 

szybkowiążącym. Wszelkie wykwity usunąć narzędziem stosowanym do zakresu robót np. 

ręczna lub mechaniczna-obrotowa szczotka druciana, aparat do piaskowania itp. Szklistą pow. 
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betonu zadrapać i spłukać. Cienkie betonowe otuliny prętów obficie nasączyć np. płynem 

antykorozyjnym do ochrony cienko otulonego zbrojenia i zarobowym. Materiał naprawczy 

stosować do bruzd o szerokości nie przekraczającej 40 cm i głębokości do 5 cm. Dla większych 

uszkodzeń na powierzchni profilowanej mocować siatkę z drutu żebrowanego (ø8 mm, siatka 

10x10 cm). Materiał naprawczy zmieszać z wodą (receptura podana w karcie katalogowej) i 

nakładać ręcznie. W przypadku większych uszkodzeń mechanicznie. Miejsce naprawy 

odpowiednio pielęgnować. 

 

2) Technologia wykonywania powłok ochronnych 

Po uzupełnieniu ubytków całość powierzchni pokryć powłokami ochronnymi (wodoszczelnymi 

- sucha mieszanka o podwyższonej przyczepności do uszczelniania betonu przez krystalizację). 

Analogicznie jak w przypadku pozostałych materiałów, należy oczyścić podłoże z wszelkich 

zabrudzeń i warstw o słabej przyczepności. Beton skorodowany usunąć. Przecieki wodne 

uszczelnić. Jeśli na pow. są ubytki lub zbrojenie nie posiada prawidłowej otuliny, należy 

uzupełnić ją zaprawami naprawczymi. Wszelkie wykwity usunąć. Wyprawę nakładać ręczenie 

techniką malarską na mokro nanosząc dwie warstwy lub za pomocą agregatu tynkarskiego przy 

wydajności ślimaka ok. 10 litrów/min. Twardniejącą wyprawę utrzymywać w wilgoci. Pierwszą 

warstwę wcierać w podłoże przy pomocy ławkowca lub szerokiego pędzla. Drugą warstwę 

nanosić krzyżowo z użyciem pędzla ławkowca lub natrysku mechanicznego (po 2-5 h od 

pierwszej warstwy). Nałożny materiał pielęgnować zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

3) Technologia uszczelniania dylatacji 

Uszczelnienia dylatacji za pomocą kitu poliuretanowego np. Sikaflex. Przed przystąpieniem do 

wprowadzenia uszczelniacza, oczyścić i osuszyć podłoże. Powierzchnia musi być jednorodna, 

wolna od zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek. Farby, mleczko cementowe, luźno związane z 

podłożem cząstki należy bezwzględnie usunąć. Po odpowiednim przygotowaniu szczeliny, 

należy wsunąć w nią na odpowiednią głębokość materiał podpierający i jeżeli jest to konieczne 

to zagruntować. Materiał uszczelniający wciskać z pistoletu w taki sposób, aby zapewnić pełny 

kontakt kitu ze ściankami dylatacji. Taśmę ochronną należy usunąć, kiedy kit jeszcze jest 

miękki. Powierzchnię wypełnienia można wygładzić. 

 

12.13. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 

Konstrukcje stalowe – klapy zwrotne i oporęczenia w rejonie przepustów wałowych, należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie stosując zestaw epoksydowo-pouliretanowy tworzący powłoki dobrze 

przyczepne do podłoża, odporne na działanie czynników atmosferycznych, czynników mechanicznych 

oraz promieniowania UV. Przed nałożeniem powłok należy zmyć powierzchnie wodą z dodatkiem 

OLICLEAN 123, spłukać czystą wodą, oczyścić powierzchnię do stopnia czystości co najmniej Sa 2 

1

/

2 

wg 

PN-ISO 8501-1. Czyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni z odtłuszczaniem jednokrotnym 

powierzchni elementów rozpuszczalnikiem. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być 

czysta, sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Zaleca się zastosowanie natrysku 

bezpowietrznego oraz nakładanie farby w kilku warstwach dla uzyskania zalecanej grubości 

pojedynczej powłoki. Proponowane rozwiązanie: 

• farba epoksydowa, grubo powłokowa, pigmentowana mioxem gr. 110 µ; 

• emalia poliuretanowa nawierzchniowa gr. 60 µm. 
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 Po zakończeniu prac należy przeprowadzić ocenę jakości powłok malarskich kontrolując: wygląd 

zewnętrzny powłoki, przyczepność powłoki, grubość powłoki oraz szczelność powłoki. 

 

12.14. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

Roboty wykończeniowe sprowadzają się do rozbiórki wszystkich tymczasowych obiektów 

związanych z realizacją budowy oraz zagospodarowania terenu. 

 

13. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE 

13.1. DANE OGÓLNE 

Celem niniejszej informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest zapewnienie 

bezpiecznych warunków pracy ludzi, środowiska naturalnego oraz mienia przed zdarzeniem 

wypadkowym, urazem, awarią, uszkodzeniem czy chorobą, która mogłaby nastąpić podczas realizacji 

zadania. Każda praca musi być wykonania zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy, nawet gdyby to 

wydłużyło czas jej trwania. 

 

13.2. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI 

Zakres robót obejmuje kompleksową realizację zamierzenia inwestycyjnego w miejscu 

wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu. Przedsięwzięcie inwestycyjne zakłada wykonanie 

następujących prac budowlanych: 

• zagospodarowanie placu budowy 

• roboty przygotowawcze 

• pomiary geodezyjne 

• roboty ziemne 

• roboty dt. uszczelnienia wału 

• roboty umocnieniowe skarp i korony wału 

• roboty dt. remontu przejazdów wałowych 

• roboty konstrukcyjne w zakresie wykonania schodów skarpowych i robót remontowych 

przepustów wałowych 

• zagospodarowanie terenu. 

 

13.3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W terenie lokalizacji inwestycji znajdują się mosty drogowe i kolejowe, przepusty, przejazdy wałowe. 

 

13.4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Zagrożeniem bezpieczeństwa są niezabezpieczone skarpy rzeki. W przypadku wpadnięcia do wody 

stworzone jest ryzyko utonięcia. Zagrożenie wystąpić może również przy pracach pod napięciem oraz 

przy używaniu elektronarzędzi i instalacji elektrycznej (porażenie prądem elektrycznym). Wokół skarp 

rzeki oraz w pobliżu miejsc wykonywania prac elektrycznych należy wystawić tablice ostrzegawcze. 

Szczególna ostrożność należy zachować przy wykonywaniu prac w bliskiej odległości istniejących sieci 

uzbrojenia terenu. Poza tym na terenie nie stwierdza się elementów potencjalnie zagrażających 

bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 
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13.5. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCYCH SKALĘ I RODZAJE 

ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub 

uciążliwe dla pracowników: 

• zranienie lub odcięcie kończyny pracującymi częściami maszyn i narzędzi 

• przygniecenie pracownika przemieszczającymi się surowcami i materiałami 

• zranienie lub złamanie kończyny spadającymi przedmiotami 

• zranienie ostrymi, wystającymi, szorstkimi elementami i krawędziami 

• zasypanie pracownika lub potrącenie łyżką koparki podczas robót ziemnych 

• upadek pracownika z wysokości 

• utonięcie pracownika 

• porażenie prądem elektrycznym 

• narażenie pracownika na uszkodzenie wzroku podczas prac spawalniczych 

• potknięcie, skręcenie lub złamanie kończyny podczas poruszania się po terenie budowy 

• ekspozycja pracownika na zmienne czynniki atmosferyczne. 

 

13.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: szkolenia wstępne i okresowe. 

Szkolenia wstępne przeprowadza się w formie instruktarzu według programów opracowanych dla 

poszczególnych grup stanowisk, natomiast szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na 

stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku. 

Szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i 

brygadzistów, powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia 

kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy, a osób kierujących 

pracownikami w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy, kierownik robót albo brygadzista 

przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje z nim podległych pracowników oraz udziela 

instruktażu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanych prac na poszczególnych etapach. 

Instruktaż uwzględnia także zasady bezpiecznego wykonywania ręcznych prac transportowych oraz 

prac w wykopach, przy czym nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie 

posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad BHP. 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót powinien określać: 

• imienny przydział prac i kolejność wykonania zadań 

• wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych zadań 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby 
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• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne 

instrukcje, określające czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady 

postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Udostępnione pracownikom do stałego korzystania instrukcje, powinny dotyczyć: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 

• udzielania pierwszej pomocy. 

 

13.7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 

STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 

ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

W celu wyeliminowania zdarzeń niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi, należy w trakcie 

realizacji prac stosować następujące środki techniczne i organizacyjne: 

• wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych wokół miejsc prowadzenia prac w 

wykopach i na wysokości 

• wykonywanie prac na wysokości z rusztowań zabezpieczonych balustradami, składającymi 

się z poręczy na wysokości 1,1, m i krawężników o wysokości 0,15 m 

• prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający 

pracowników do wychylania się poza poręcz balustrady 

• stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do 

wyeliminowania ręcznych prac transportowych, a jeśli nie jest to możliwe należy zapewnić 

pracownikom niezbędny sprzęt pomocniczy i środki ochrony indywidualnej 

• wyeliminowanie nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracownika, a 

zwłaszcza urazów kręgosłupa, ograniczając do minimum odległość ręcznego przemieszczania 

przedmiotów, przy ograniczeniu ich masy do wielkości nieprzekraczalnych przy pracy stałej i 

dorywczej, określonej w przepisach 

• uzależnienie dopuszczalnego obciążenia roboczego zawiesi dwu i wielocięgnowych od 

wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, do wartości 

90% przy kącie 45°, 70% przy kącie 90° oraz 50% przy kącie 120°; kąt rozwarcia cięgien 

zawiesia nie może być większy niż 120° 

• narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć uszkodzonych zakończeń roboczych, pęknięć, 

zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu oraz rękojeści krótszych niż 0,15 m 

• wyeliminowanie montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań, ruchomych podestów 

roboczych oraz montażu z elementów wielkowymiarowych o zmroku, jeżeli nie zapewniono 

oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, 

śniegu oraz gołoledzi, a także w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s 
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• niedopuszczanie do wylewania mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 

1,0m; opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywać się stopniowo i 

równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania 

• teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 

powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 

producentów i przepisów przeciwpożarowych; ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych 

powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych 

• urządzenia stwarzające możliwości do zranienia lub odcięcia kończyn należy za każdym razem 

po skończeniu jego użytkowania, wyłączać a roboty tymi urządzeniami prowadzić w odzieży 

ochronnej 

• w przypadku robót transportowych materiałów budowlanych, prowadzić je tak aby w 

bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdowały się osoby postronne a pracownicy winny być 

ubrani w kaski i odzież ochronną adekwatną do typu robót 

• w przypadku robót bezpośrednio przy rzece, należy je wykonywać we właściwej odzieży 

zabezpieczającej przed utonięciem 

• w przypadku robót elektrycznych wykonywać je we właściwej odzieży zabezpieczającej przed 

porażeniem 

• prace spawalnicze wykonywać przy osłonięciu twarzy. 

 

13.8. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przy zachowaniu 

przepisów BHP. 

Odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru 

autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego. 

Szczegóły nieujęte w niniejszym projekcie należy realizować zgodnie z Polskimi normami, instrukcjami 

wykonania i stosowania, normami branżowymi, warunkami technicznymi oraz wymogami 

producentów materiałów i urządzeń. 

Przy prowadzeniu robót należy uwzględnić wymagania zawarte w uzgodnieniach, opiniach  

i decyzjach. 


