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A.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwg : ,,Przebudowa prawostronnego watu
przeciwpowodziowego rz. Wisty w km 459+500 4744300 gmina Sobienie Jeziory”

Budowla objeta projektem to podzielony na dwa odcinki prawobrzezny wat

przeciwpowodziowy Wisty w km rzeki 459+500+4744300 (w km watu 0+000+1+700 oraz
14+800+25+900) oznaczony numerem ewidencyjnym 12/OW/OT.
Jest to przeciwpowodziowa budowla hydrotechniczna (liniowy obiekt budowlany). Potrzeba
sporzadzenia dokumentacji wykonawczej i wykonania rob6t remontowych wynika z decyzji
Mazowieckiego Wojewddzkiego Nadzoru Budowlanego nr 1457/2017 z dnia 08.09.2017 r., w ktorej
nakazano zarzadcy usunigcie niewlasciwego stanu technicznego oraz wyeliminowanie zagrozenia
bezpieczenstwa.

W decyzji nakaz tych dziatan uzasadniono ustaleniami na podstawie zgromadzonych
dokumentacji w tym mig¢dzy innymi ocen stanu technicznego, protokotéw kontroli okresowych. W
dokumentacji tej przedmiotowe obwatowanie na calym odcinku okresla si¢ pod wzgledem stanu
technicznego, jako niedostateczny oraz pod wzgledem bezpieczenstwa, jako zagrazajacy
bezpieczenstwu wskazujac jednoczesnie, jako konieczne do wykonania roboty remontowe Ilub
naprawcze Oceny takiej dokonano gtéwnie ze wzgledu na niedostateczne zageszczenie gruntOw
tworzacych konstrukcje budowli. Korpus watu przez wieloletnie uzytkowanie ulegl deformacii,
obnizeniu 1 rozluznieniu. Na niekorzystny obecny stan budowli miata wptyw dzialalnos¢ zwierzat
ryjacych nory. Projektowane prace remontowe majg na celu przywrdcenie pierwotnych parametrow
budowli w celu poprawienia jego wlasciwosci uzytkowych.

Projektowane roboty zaliczono, do remontowych rob6t naprawczych. Ustawa Prawo
Budowlane definiuje remont, jako wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto stanie
pierwotnym.

Projekt przewiduje zabezpieczenie przeciwfiltracyjne podtoza i korpusu watu przeciwpowodziowego
na dtugosci 12 800 m w km 14+800+25+900 (11 100 m) oraz 0+000-+1+700 (1 700 m). Przewiduje
si¢ uszczelnienie podioza walu za pomoca bentonitowo-cementowej pionowej przestony
przeciwfiltracyjnej o gtgbokosci 10,0 m i gr. min. 0,4 m wykonanej w osi korpusu istniejagcego watu.
Przewidziano wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej metoda cigglego mieszania gruntu (tzw.
CDMM) za pomocg sprzgtu wyposazonego w specjalistyczny element frezujacy umozliwiajacy
wykonanie przestony w sgsiedztwie drzew rosngcych w stopie skarp watu ktérych korzenie moga
siega¢ w glab korpusu watu. W miejscach istniejagcych przepustow watowych (§luz watowych) oraz
przejscia rurociggdéw przepompowni projekt przewiduje wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej na
odcinku 10 m watlu w rejonie istniejagcych budowli w technologii strumieniowej iniekcji
wysokocisnieniowej (tzw. Jet Grouting).

Zasadniczymi robotami przedmiotowego remontu s3 roboty ziemne, ktére polegaly beda na
odbudowie korpusu watu 1 wyréwnaniu niwelety jego korony do historycznych rzednych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac.
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1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.

1.4.2. dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw i robét.

1.4.5. materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.6. niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi watu lub
drogi.

1.4.7. odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okres$lony — z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt budowlanych.

1.4.8. Inzynier — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzorujaca zgodno$é
wykonania inwestycji z projektem, obowiazujacymi przepisami, normami i obowigzujagcym prawem budowlanym.
1.4.9. plecenie Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.11. przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja prac projektowych.

1.4.12. rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen szkicéw i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczegcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiar6w, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze
dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a)obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b)bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu goérniczego. 1.4.17. aprobacie
technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pézno zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
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obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno§¢ za prowadzona
budowg.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawc¢ obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobé6w budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno§¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, Kklasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 1., z p6zno zm.).

1.4.36. Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilo§ci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreSlajaca rodzaje wspdtzalezno§¢ i kolejno$¢ lub wspétzalezno§¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako .standardy europejskie (EN)" lub .dokumenty
harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia roboét.

1.4.42. Wspélnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze slownika gtéwnego oraz stownika uzupelniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okres$lania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato
si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach ).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje¢ i wspéirzgdne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SA.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje¢ projektowa:
Zamawiajacego,

sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoséci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystagpieniem do rob6ét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W
zalezno$ci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo ruchu.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne §rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.
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Pozostate warunki jak w pkt. a.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$ciag powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. materiaty
fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoczesnie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na §rodowisko.

materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzef podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcie robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie materialéw i wyposazenia
na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
1 w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sig, wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla i jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen: i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegbétowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatléw z jakiegokolwiek
zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca nie bedzie prowadzié¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwdrnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgladem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni, beda zachowane
nastepujace warunki:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bgdzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg¢sci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli
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Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
InZzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Zastosowane $rodki transportowe nie moga niszczy¢
nawierzchni drég. W przypadku wystepowania takiego zjawiska, koszty naprawy i przywrdcenia do stanu pierwotnego w
catosci pokrywa wykonawca robot.

Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z cze¢Sci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt technologiczny wykonania inwestycji i organizacji budowy

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé

zastosowanych materialéw i wykonywanych robét. za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST.
PZJ., projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng i geotechniczng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutlowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawceg nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt, organizacj¢ ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét, system (sposéb
i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do
pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan), sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,

— lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedur¢ pomiaréw i badah (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materialdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwos$cia zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnig¢ciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badat.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatléw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)"

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre§lona w pkt. 1 i
ktére spetniajag wymogi ST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujagcym zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczefistwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zaltaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,
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— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosSci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak

strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materialéw,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia

jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora

nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;j
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Blgedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pi§mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robét i materialow

Zasady okreslania iloSci robét podane sa w poszczegdlnych SST szczegélowych specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
(przedmiarze robét).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania roboét.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym obmiarem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci bedg uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jakos¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.

Odbioru czg¢sciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

8.4. Odbiodr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa
i SA.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

- ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiar6w (oryginaty),

- wyniki pomiar6éw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér ostateczny robét(koncowy) robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnos$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:
- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne A.00.
Koszty dostosowania si¢ do warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w A.00. obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu pokrywa Wykonawca i obejmuje:
(a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorem Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien w miar¢ postepu robét,
(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
budowlane.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo zamdwien publicznych).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zno zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zno zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. -Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).
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B.00 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.00.01. ROBOTY POMIAROWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robét geodezyjnych na budowie.

1.2. Zastosowanie SST

Jako czgs¢ dokumentéw przetargowych Szczegdtowej Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod uwage i interpretowana
miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1. Czg$é ogélna.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 2. Materiaty.
2.2. Materiaty do wykonania
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych wedlug zasad niniejszej
SST sa:

-stupki betonowe,

-pale i paliki drewniane,

-rury metalowe,

-badz inne materialy akceptowane przez Inzyniera.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy i punktéw gtéwnych osi obiektéw nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w
sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ §rednic¢ 0,15 do 0,20 m i dtugosé¢ 1,5 do 1,7
m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o dtugos$ci okoto 0,30 m i §rednicy 0,05 do 0,08
m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dhugoéé¢ okoto 0,50 m i przekr6j prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.
3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych
Do wyznaczania trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowac sprzet:
-teodolity,
-niwelatory,
-tyczki,
-Taty,
-taSmy
-lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE.
4.2. Transport materiatow
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rOwnomiernie na calej powierzchni
fadunkowej, obok siebie i zabezpieczaé przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Og6lne zasady wykonania robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE. pkt 5. Wykonanie robét. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGiK).
5.2. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)

Zgodnie z Warunkami Kontraktu. Inzynier przekaze Wykonawcy odpowiednig liczbe statych punktéw geodezyjnych
osnowy poziomej i wysoko$ciowej, aby umozliwi¢ mu wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem.

5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez Inzyniera,
Wykonawca zobowigzany jest do zatoZenia, utrzymania i uzupetniania osnowy roboczej o wspoétrzednych poziomych i
wysokosciowych dla lokalnego wytyczania roboét.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera projekt osnowy roboczej poziomej i wysokos$ciowej oraz
system przeprowadzania kontroli okresowej punktéw tej osnowy, powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:
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a)  punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania rob6t oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,
b)  odlegto$¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ $rednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢
oznaczony w sposob zatwierdzony przez Inzyniera tak aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania,
¢)  sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGIK)
1 G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGIK).
5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez
InZzyniera zasadami wykonania niezbednych robét i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegdlnionymi
w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.
5.5. Wyznaczenie punktéw na osiach
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy modernizacyjnej w zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa w oparciu o
osnowy wymienione w pkt. 5.1.1.15.1.2.
Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczen nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz o 10 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do I cm w stosunku do rzednych
projektu.
W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki sg przekroczone Wykonawca jest zobowiazany do korekty osi trasy odnoszac
si¢ do istniejgcych budowli inzynierskich, po uzyskaniu zgody Inzyniera.
OS$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosciach zaleznych od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 500 m na odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy
powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
5.6. Wyznaczanie nasypo6w i wykopow (przekrojéw poprzecznych)
Wyznaczanie nasypéw i wykopdw polega na oznaczeniu polozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu oraz krawedzi
przecigcia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem.
Do wyznaczania nasypéw i wykopéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki.
Odlegtosci miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy modernizacyjnej. Odlegtos¢
ta powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowe;.
Wyznaczenie w czasie trwania robdt ziemnych zarysu (konturéw) nasypéw i wykopéw w przekrojach poprzecznych (t.
zw. profilowanie przekrojow poprzecznych) powinno by¢ wykonane w zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa oraz w
innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inzyniera, lecz nie rzadziej niz co 25 m.
5.7. Wyznaczanie potozenia obiektow
Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie - zgodnie z Dokumentacja Projektowa, poprzez:
-wytyczenie osi obiektu,
-wytyczenie punktéw okreslajacych kontur obiektu.
5.8. Zakonczenie robét
Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdt do oddania Inzynierowi dokumentacji dotyczacej osnéw
geodezyjnych i przekazania punktow w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE. pkt 6. Kontrola jakosci robét. Kontrole
osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu
o state punkty geodezyjne przekazane przez Inzyniera. Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej
nalezy wykonywa¢ przed rozpoczg¢ciem wigkszych robdt, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia roboét.
Kontrole wytyczenia osi trasy modernizacyjnej, wyznaczenia nasypéw, wykopow i obiektéw nalezy przeprowadzi¢ w
odniesieniu do wymagan punktéw 5.1.4; 5.1.515.1.6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) trasy modernizacyjne;j.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Og6lne zasady odbioru robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE. pkt 8. Odbiér robét.
8.2. Sposo6b odbioru robot
Whiosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robét, przekazywany Inzynierowi powinien zawiera¢ niezbgdne szkice
wytyczenia, wykazy wspoirzednych i wysokosci wykazujace zgodno$¢ pomiar6éw kontrolnych z danymi podanymi w
Dokumentacji Projektowe;j.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.1. Ustalenia
ogo6lne.
Placi si¢ za Im wytyczonej trasy. Cena 1 m (metra) trasy walu obejmuje:

-wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy, granic rob6t i punktéw wysokosciowych,
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-uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

-wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robdét,

-wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw, zgodnie
z pkt. 5.1.5,

-wyznaczenie konturéw obiektéw regulacyjnych zgodnie z pkt 5.1.6,

-wykonanie pomiaréw biezacych w miar¢ postgpu robét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
-zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrong ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie

-utrzymywanie i ewentualne uzupeinienie w trakcie rob6t roboczych punktéw sytuacyjno-
wysokosciowych.

-wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne.

-transport i koszty materialéw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw
stalowych, farby itp.)

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02356 — Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z
betonu.
2. Instrukcja Techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga Inwestycji. Katalog znakéw i urzadzen pomiarowo-
kontrolnych.
3. Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Giéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979
5.  Instrukcja techniczna G-I1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989
6. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
7.  Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
8. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGIK, 1983
9.  Wytyczne techniczne G-3. 1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983
10. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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B.00.02. ROBOTY KONSERWACYJNE RECZNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z konserwacjg urzadzen wodno - melioracyjnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia r¢cznych robdt zwigzanych z :
usuwaniem kozucha ro$lin ptywajacych oraz korzeniacych si¢ w dnie,
wykaszaniem porostow ze skarp, korony i dna urzadzen wodno-melioracyjnych z ich wygrabieniem,
usuwaniem namutu z dna ciekéw z rozplantowaniem urobku .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5. Ogélne wymagania dotyczace
robot.
2. MATERIALY
Nie wystepuja
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Og6blne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE. pkt4. Transport .
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w A. 00. pkt 6. Kontrola jakosci robét..
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w A.00 pkt 7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
a) 1 m? (kwadratowy), wg obmiaru zaakceptowanego przez Inzyniera,
b) 1 m® (sze$cienny) , wg obmiaru zaakceptowanego przez Inzyniera.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w A.00. pkt 8. Odbidr robot.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wykonania i Odbioru Rob6t A 00. pkt. 9.1. Ustalenia
ogoblne.
Cena jednostkowa wykonania rob6t konserwacyjnych wg pkt 1.3, obejmuje:
-usuwaniem kozucha ro$lin ptywajacych oraz korzeniacych si¢ w dnie,
-wykaszaniem porostéw ze skarp i dna urzadzen wodno-melioracyjnych z ich wygrabieniem,
-usuwaniem namutu z dna ciekéw z roplantowaniem urobku .
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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B.00.03. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z usuni¢ciem warstwy humusu wraz z darning.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu z pasa robét ziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w A. 00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w A. 00. pkt 1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w A. 00. pkt 3. Sprzet.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu wraz z darning

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- koparki,

- lopaty, szpadle i inny sprzet - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robo6t sprzgtem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze do transportu humusu lub inny sprzet zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w A. 00. pkt4. Transport.

4.2. Transport humusu

Zdjety humus przewidziano przemiesci¢ spycharka poza obreb robdt a potem ponowne jego
wykorzystanie do humusowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robot.
5.2. Zdjecie warstwy humusu wraz z darning
Warstwa humusu wraz z darning powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Humus wraz z darning nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem koparek lub spycharek oraz
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu wraz z darning nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych, ktéra jest
okreslona w Dokumentacji Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inzyniera
Humus nalezy zdja¢ na petng gtebokos¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu wystepowania.
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Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Wysoko$¢ pryzm nie moze przekraczaé
3,0 m. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zaggszczaniem
Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawiera¢ zadnych korzeni drzew lub krzewéw, kamieni i
nieorganicznych materialéw. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
Przewidzie¢ nalezy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w A.00. pkt 6. Kontrola jakos$ci robét..

6.2. Kontrola jakosci zdjetego humusu

Sprawdzanie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usuni¢cia humusu z powierzchni
pasa rob6t ziemnych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wskazaniami Inzyniera. Sktadowana
warstwa humusu nie moze zawiera¢ korzeni drzew i krzewow, kamieni i nieorganicznych gruntéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robo6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w A.00. pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa s3:

a) 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni zdjetego humusu.

b) 1 m? (metr sze$cienny) przemieszczonego humusu, ustalone przez pomiary geodezyjne przed
i po zdjeciu humusu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w A.00. pkt 8. Odbidr robot.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Obmiar zatwierdzony przez Inzyniera przed rozpoczgciem robot ziemnych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w A 00. pkt. 9.1. Ustalenia ogdélne
Cena 1 m? (kwadratowego) zdjetego humusu obejmuje:
- zdjecie warstwy humusu wraz z darning na petng gl¢boko$¢ jego zalegania - $rednio
20 cm,
- usunigcie ze zdjetego humusu korzeni drzew i1 krzewéw, galezi, kamieni i
nieorganicznych materialéw z transportem na sktadowisko odpaddw,
- hatldowanie w pryzmy na miejscu sktadowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Nie wystepuja.

10.2. Inne dokumenty

1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.

22



B.01.01. UKLADANIE GEOWLOKNINY

1. Cze$¢ ogolna

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z uktadaniem geowtéknin
pod umocnienia.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z uktadaniem geowtéknin pod
umocnienia ptytami betonowymi z otworami, obejmuja one miejsca zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji
Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5. Ogélne wymagania dotyczace
robdt.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 2. Materiaty.

2.2. Materiat

Odmiana geowtékniny powinna posiada¢ nastepujace parametry techniczne :

- masa powierzchniowa >300 g/m?

- grubosc¢ przy nacisku 2 kPa >2,0 mm

- odporno$¢ na przebicie statyczne (CBR) >3000 N

- wytrzymato$¢ na rozciagganie wzdtuz > 19,0 kN/m
- wytrzymalo$¢ na rozciagganie wszerz >19,0 kN/m
- umowny wymiar poréw Qg > 50 pm

- wodoprzepuszczalno$¢ (prostopadta do pt.) > 60 1/m? s

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt4. Transport
4.2. Transport materiatow
Rolki geowldkniny pakowane sag w czarng wodoszczelng foli¢ polietylenowa. Folia ma na celu zabezpieczenie materialu
przed uszkodzeniem w czasie transportu i skladowania na budowie. Rolki geowldkniny nawini¢te sg na tuleje papierowe
lub rury stalowe. W czasie ladowania, roztadowywania i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniem
mechanicznym lub chemicznym, przed dzialaniem wysokich temperatur oraz promieniami stonecznymi. Opakowania
rolki nie nalezy zdejmowac¢ az do momentu wbudowania.
Opakowane rolki geowlékniny mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi z zachowaniem wszystkich
przepiséw BHP dotyczacych tak $rodka transportowego jak i operacji zatadunku, przewozu i wytadunku.
4.3. Sktadowanie.
Rolki geowldkniny nalezy sktadowa¢ nastgpujaco:

- w suchym miejscu,

- ulozone poziomo na czystym i wyréwnanym podtozu,

- nie wigcej niz trzy rolki jedna na drugiej,

- nie krzyzowac rolek,

- nie zaleca si¢ sktadowania rolek bez opakowania fabrycznego dtuzej niz jeden tydzien.

- Sktadowanie powinno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami BHP.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5. Wykonanie robét.
5.2. Zakres wykonania roboét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do zabezpieczenia skarpy nalezy wykonac:

- prace pomiarowe, powierzchnia skarpy winna by¢ przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana

przez Inzyniera
- plantowanie i zageszczenie powierzchni skarpy, aby jej powierzchnia powinna odpowiada¢
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej,
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- plan ukladania, ktéry powinien okre§la¢ miejsce ulozenia kazdej rolki geowldkniny i kolejnos¢
uktadania. Powinien poda¢ sposéb zachodzenia na siebie paséw, uwzgledniajac nachylenie podloza,
szerokos$¢ paséw i mocowania geowtdkniny do podtoza.

5.2.2. Rozktadanie geowldkniny
Rolki geowldkniny w zalezno$ci od wielkos$ci i wagi, moga by¢ przenoszone i rozkladane rgcznie lub wymagaja urzadzen
do podnoszenia i transportu. Poniewaz rolki posiadaja rdzen (tuba papierowa lub rura stalowa), mozliwe jest ich
przemieszczanie i rozktadanie przy uzyciu zawiesi do tadowarek, koparek itp.
Geowlékning rozktada si¢ na wyréwnanym i oczyszczonym podtozu pasami réwnolegtymi lub prostopadtymi do osi
nasypu. Rolki lub ich cze¢$¢, rozwija si¢ tak by pokry¢ catg powierzchnig. Przy rozktadaniu nalezy uwzgledni¢ wielko$¢
wymaganej zaktadki. Przy gruntach o umiarkowanej no$nosci (CBR>5) zaktad wynosi L=0.3 m.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 6. Kontrola jako$ci robét..
6.2. Kontrola jakosci zabezpieczenia
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na:
sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
réwnosci uktadanej warstwy (brak sfalowan, zataman itp.),
wielkosci zaktadu przylegtych pasm,
ciggltos¢ warstwy, w tym brak uszkodzen mechanicznych.
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
m? zabezpieczonej powierzchni,
8. Odbiér robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogélne zasady odbioru robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 8. Odbiér robét.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.
9. Podstawa platnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9. Podstawa
ptatnosci.
Cena 1 m? zabezpieczenia obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatu,
- ulozenie geowldkniny.
10 . Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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B.01.02. HUMUSOWANIE | OBSIEW SKARP

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z umocnieniem skarp nasypu watu i przejazdéw poprzez humusowanie i obsiew mieszanka traw.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie L. 1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z umocnieniem skarp nasypéw
przez humusowanie, wraz obsianiem mieszanka traw i obejmuja:
umocnienia na skarpach nasypu watu i przejazdéw walowych zgodnie z lokalizacja podana w Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST A.00 pkt 1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST A.00 pkt 2. Materiaty.
2.2. Materiaty do wykonania umochnienia skarp
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypéw wg zasad niniejszej SST, sa:
-humus,
-nasiona traw,
-nawoazy mineralne,
-woda.
Humus
Do humusowania skarp watu i przejazdéw nalezy uzy¢ ziemi¢ roslinng zdjeta z pasa rob6t ziemnych i sktadowana
zgodnie z SST 00.03 ,,Roboty w zakresie usuwania gleby”.
Nasiona traw
Zgodnie z Dokumentacja.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A.00 pkt 3. Sprzet.
3.2. Sprzet do wykonania roboét
Do wykonania rob6t nalezy stosowac:
-spycharki gasienicowe, koparki,
-ubijaki o recznym prowadzeniu,
-beczkowoz,
-inne narzedzia r¢czne zgodnie z potrzebami.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00 pkt4. Transport
4.2. Transport materiatow
Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien usung¢ z humusu zanieczyszczenia obce, tj.
korzenie, kamienie itp.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST A.00 pkt 5. Wykonanie robét.
5.2. Zakres wykonania robét
Humusowanie
Przed przystapieniem do humusowania skarp nasypu, ich powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w
Dokumentacji Projektowej i SST 01.03. Po przyjeciu powierzchni skarp Wykonawca przykryje skarpy nasypow ziemia
urodzajna o grubo$ci 20 cm (a na przejazdach i przepedzie — 10 cm). Humusowanie powinno by¢ wykonywane od dolne;j
krawgdzi skarpy prowadzone w gére. Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie sprzetem
wymienionym w pkt.3. Do humusowania bedzie uzyty humus, uprzednio zdjety z walu oraz z pasa przewidzianego pod
nasypy i ztozony w pryzmach w poblizu prowadzonych robét.
Obsianie trawg i pielegnacja
Zahumusowane powierzchnie skarp beda obsiane trawg. Wymagania dotyczace obsiania i pielggnacji trawnikéw zostaty
podane w Dokumentacji.
Dopuszczalne odchylki
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Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w wykonaniu robét
dla grubosci warstwy humusu - + 2 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST A.00 pkt 6. Kontrola jakosci robot..
6. 2. Kontrola jakosci humusowanie i obsiania skarp
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu:
zgodnosci utozonej warstwy humusu z Dokumentacja Projektowa i niniejszg SST (pkt. 5.2.1).
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST A.00 pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
a) 1 m? (metr kwadratowy) umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST A.00 pkt 8. Odbidr robét.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia og6lne
a) Cena | m? umocnienia skarp przez humusowanie obejmuje:
-roboty przygotowawcze,
-dostarczenie humusu,
-wbudowanie humusu,
-kontrole prawidlowos$ci wykonania robét.
b) Cena 1 m? obsiewu:
-dostarczenie materiatu,
-obsiew,
-pielegnacje skarpy,
-kontrole prawidlowos$ci wykonania robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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B.01.03. MONTAZ SIATKI STALOWEJ

1. Cze¢$¢ ogolna
1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem siatki stalowe;j
na skarpach nasypéw.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem geokraty, obejmuja
one miejsca zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5. Ogélne wymagania dotyczace
robét.
2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 2. Materiaty.
2.2, Materiat
Siatka stalowa
z drutu stalowego, oczka siatki 40 x 40 mm, cynkowana w otulinie PE o $r. 3,6mm lacznie z otuling
Kofki kotwiace :
drewniane $rednicy 4+6¢m, dtugosci 75¢m, 5 kolkéw / m? siatki lub stalowe szpilki U 500 mm
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt4. Transport
4.2. Transport materiatow
Siatk¢ mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi z zachowaniem wszystkich przepiséw BHP dotyczacych
tak Srodka transportowego jak i operacji zaladunku, przewozu i wytadunku.
4.3. Sktadowanie.
Tasmy geokraty nalezy sktadowa¢ nastgpujaco:
-w suchym miejscu,
-utozone poziomo na czystym i wyréwnanym podlozu,
-sktadowanie powinno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami BHP.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogélne zasady wykonania robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5. Wykonanie robét.
5.2. Zakres wykonania robét
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do zabezpieczenia skarpy nalezy wykonac:
-prace pomiarowe, powierzchnia skarpy winna by¢ przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana
przez Inzyniera
-plantowanie i zageszczenie powierzchni skarpy, aby jej powierzchnia powinna odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej,
-plan uktadania, ktéry powinien okresla¢ miejsce ulozenia siatki stalowej i kolejno$¢ uktadania.
5.2.2. Montaz siatki stalowej
Przed utozeniem siatki nalezy wyréwnaé powierzchni¢ watu z duzych nieréwnosci oraz usunaé (wykosic) ro§linnosé
uniemozliwiajaca utozenie siatki bezposrednio na powierzchni watu. Siatke uktadaé na styk, bez zachodzenia na siebie
paséw i mocowa¢ do podtoza przy pomocy kotkéw drewnianych $r 4+6 cm o dtugosci 75 cm w ilosci 5 kotkéw na 1 m?
uktadanej siatki. Ulozona siatke nalezy przykry¢ warstwa ziemi urodzajnej 5 cm i obsia¢ mieszanka nasion traw.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 6. Kontrola jakosci robét..
6.2. Kontrola jakosci zabezpieczenia
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na:
-sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
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-ilosci kotkéw kotwigcych,
-cigglos¢ warstwy, w tym brak uszkodzen mechanicznych.
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
m? zabezpieczonej powierzchni,
8. Odbior robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Og6lne zasady odbioru rob6t podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 8. Odbiér robdt.
8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.
9. Podstawa platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 9.1. Ustalenia
ogoblne.
Cena 1 m? zabezpieczenia obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatu,
- utozenie siatki stalowej
- przytwierdzenie siatki stalowej kotkami drewnianymi.
10 . Przepisy zwiazane
Nie wystepuja.
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B.02.01. WYKONANIE WYKOPOW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wykopdw.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem wykopdéw i
obejmuja;
wykonanie wykop6éw — rozbidrka korpusu watu,
wykonanie wykopéw na rezerwie gruntowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Wykop - budowla ziemna wykonana w obrgbie rob6t w postaci odpowiednio uksztaltowanej przestrzeni powstatej w
wyniku usunigcia z niej gruntu.
Odklad - miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych z wykopow,
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w A.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w A.00 pkt 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
2. MATERIALY (GRUNTY)
Charakterystyka gruntéw wystepujacych w wykopach zostata okreslona w Dokumentacji Projektowej na podstawie
przeprowadzonych badan geotechnicznych. Szczegétowe dane geotechniczne zawarte s3 w dokumentacji geotechniczne;j.
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych w wykopach. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analize¢ jako$ci gruntu w
wykopach z czg¢stotliwo$cia, co ok. 500 m, badz przy zmianie rodzaju gruntu..
Badania nalezy wykona¢ w zakresie:
-cigzaru objetosciowego,
-sktadu granulometrycznego,
-zawartosci czg$ci organicznych,
-wskaznika zageszczenia (Iy) przy wilgotnosci optymalnej (W),
Na podstawie tych badan i ocenie przydatnos$ci gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy.
Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopdéw, celem
potwierdzenia ich przydatnosci do budowy nasypéw zgodnie z BN-72/8932-01. Jezeli badania laboratoryjne w trakcie
budowy nie potwierdza zatozen przyjetych w Dokumentacji Projektowej, to grunt nieprzydatny do budowy nasypow
powinien by¢ odwieziony na odktad po uzgodnieniu z Inzynierem. Wykonawca jest zobowigzany do wbudowywania w
nasypy tylko gruntéw przydatnych do ich budowy.
3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w A.00. pkt 3. Sprzet.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow
Do wykonania wykop6w i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzgt:
-koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,
-koparko-spycharki,
-koparko-tadowarki,
-spycharki gasienicowe,
-tadowarki, réwniarki samojezdne lub inny sprz¢t akceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w A.00 pkt4. Transport
4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp moga by¢ stosowane nastgpujace srodki
transportu:
-samochody skrzyniowe,
-samochody samowytadowcze,
-lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wydajno$¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do wykonywania
wykopéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny speinia¢ wymagania podane w A.00
»Wymagania ogdlne”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w A.00 pkt 5. Wykonanie robét.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych, usuni¢cie drzew i krzewdw oraz zdjecie
humusu nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed rozpoczg¢ciem rob6t, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysoko$ciowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca dokona obmiaru
terenu po zdj¢ciu warstwy humusu. Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwac i
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry podejmie decyzj¢ odnosnie kontynuowania robot.
5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z zalozeniami projektu wykonawczego. Szczegétowy projekt
technologiczny odwodnienia wykonawca robodt zobowiazany jest przedstawi¢ do akceptacji nadzorowi inwestorskiemu i
i hydrogeologicznemu. Wykonawca zobowigzany jest do stalego zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas realizacji
robét, ktory przez caty czas ich trwania bedzie kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne oraz prawidtowo$¢ prowadzenia
rob6t odwodnieniowych.

W czasie prowadzenia robot ziemnych w dnie wykopu nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopéw,
nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli w
skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnos¢,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt.

W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopéw do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowa¢ urzadzenia
wytracajace zanieczyszczenia stale oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem pompowania.
Szczegdtowy sposéb odprowadzenia wéd do istniejacych urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem
z ich wlascicielem lub zarzadcg .

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami i projektami technologicznymi nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w Cen¢ Kontraktowa.

5.4. Wykonywanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie standw wéd umozliwiajacych kontynuacje prac, nie nalezy rozpoczynaé
rob6t przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilza.

Wykopy nalezy wykonywaé koparkami podsi¢biernymi na odktad do przemieszczenia spycharka na odlegtos¢ 10 m,
nalezy zachowa¢ spadki dna wykopu dla umozliwienia statego odprowadzenia wod.

5.5. Doktadnos¢ wykonywania wykopow

Doktadno$¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 75 m i w miejscach
charakterystycznych. Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje:

réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekraczaé +10 cm,

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia Srodowiska obcigzaja Wykonawce
robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w A.00 pkt 6. Kontrola jako$ci robét..

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
b) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
c) doktadno$¢ wykonania wykopow,

d) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w WTWO
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w A.00 pkt 7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m® (metr sze$cienny) wykonania rob6t w wykopach, ustalana przez pomiary geodezyjne po
odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w A.00 pkt 8. Odbiér roboét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogdlne.
Cena 1 m* wykonania wykopéw obejmuje:
-oznakowanie robot,
-przeprowadzenie pomiaréw i rob6t przygotowawczych,
-wykonanie i rozebranie drég dojazdowych (w miar¢ potrzeb),
-wykonanie badan laboratoryjnych, okres§lonych w pkt 2 (przed przystapieniem do robot ziemnych) i pkt
5.5,
-profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejszg Specyfikacja,
-zageszczenie podioza gruntu w wykopie wg metod i do wielkosci podanej w ST lub innych wskazanych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
-wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robét, wykonanie stanowisk zatadowczych,
-rekultywacje terenu po zakonczeniu robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, okreslenia, wymagania i badania.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw,
3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,
10.2 Inne dokumenty

1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996
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B.02.02. WYKONANIE NASYPOW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nasypow.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nasypéw
korpusu watu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Nasyp - budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni istniejgcego terenu w obrebie robot.
Wysoko$¢ nasypu - réznica rzgdnej terenu i rz¢dnej rob6t ziemnych, wyznaczona w osi nasypu.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okre§lona wg wzoru:
Iy= Pyl Py,
gdzie:
P, - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],
P4 - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora zgodnie z norma PN-88/B-04481 stuzaca do oceny zageszczenia gruntu podczas wykonywania nasypu, zgodnie
z normg BN-77/8931-12 [Mg/m?].
Stopien zageszczenia gruntu
11 = Viax = VI Viax = Vinin

gdzie:

Vinax — objetos¢ gruntu najbardziej rozluZznionego,

Vv — objeto$¢ gruntu w stanie naturalnym,

Vinin — objeto$¢ najbardziej zaggszczonego.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntu niespoistych okreslona wg wzoru:
U = d60/d10

gdzie:

dso — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],

djo — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w A.00 ,,Wymagania ogélne” pkt I.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w A.00 pkt 1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w A.00 pkt 2. Materiaty.

2.2. Przydatnosc¢ gruntéw do budowy nasypow

Nasypy wykonane begda z gruntéw naturalnych pochodzacych z wykopdw na rezerwie gruntowej. Do tego celu przydatne
sa wszystkie grunty mineralne. W przypadku wystapienia gruntéw organicznych lub zanieczyszczonych czg¢sciami
organicznymi grunty te nalezy wbudowa¢ w wierzchnig cz¢$¢ nasypu jako podtoze do zabudowy biologicznej. Grunt
przeznaczony do wbudowania w nasypy powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego.
Akceptacja nastepuje na biezaco w czasie trwania rob6t ziemnych na podstawie przedktadanych przez Wykonawce
wynikéw polowych badan makroskopowych, okreslonych w PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.
Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, to wszelkie takie czg¢sci nasypu zostang przez
Wykonawce usuni¢te i wykonane powtdrnie z gruntéw o odpowiednich wtasciwos$ciach na jego koszt.

2.3. Badania laboratoryjne

Zgodnie z A. A.00. pkt 6. Kontrola jako$ci robét.. Wykonawca zorganizuje staty nadzér geotechniczny wraz z
laboratorium geotechnicznym.

Laboratorium bedzie na biezaco w czasie trwania Rob6t prowadzi¢ badania w zakresie przydatnosci gruntéw do
wbudowania w nasypy. W szczeg6lnosci winny by¢ badane i okreslane na podstawie wynikow:

— krzywa przesiewu

@ — kat tarcia wewnetrznego - badania na prébkach wielkowymiarowych w miejscu wbudowania,

U — wskaznik nier6wnomiernosci uziarnienia,

D nax — $rednica maksymalna ziarna.

Badania prowadzi¢ bedzie Wykonawca w oparciu o PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu i
opracowang przez siebie, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego metodyke badania probek
wielkowymiarowych
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. pkt 3. Sprzet.

3.2. Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wladciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zagg¢szczania. Do zageszczania nasypOw nalezy uzywac¢ walce statyczne, ubijaki mechaniczne. Dobér
sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i gruboS$ci zaggszczanej warstwy. Dobdr sprzetu zageszczajacego
Wykonawca ustali do§wiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania nasypéw. Dopuszcza si¢ kazdy inny rodzaj
sprzetu zageszczajacego zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. pkt4. Transport

4.2. Wybor srodkow transportu

Wybér §rodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i
zatadunku oraz do odlegtosci transportu i jakosci drég dojazdowych. Obcigzenie jednostkowe na jedng o$ $rodka
transportowego, nie moze przekracza¢ dopuszczalnego obciazenia okreslonego przez zarzadce drogi. Wydajnos¢ srodkéw
transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania wykopéw oraz sprzgtu
uzywanego do odspajania gruntu pozyskiwanego z ukopu. Wykonawca zaproponuje i uzasadni typ sprz¢tu
przejezdzajacego przez obiekty inzynierskie i uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robét.

5.2. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze.
Wykonawca przy uzyciu widocznych palikéw wyznaczy zarysy skarp nasypéw zgodnie z normg BN-72/8932-01. Przed
przystapieniem do wykonywania nasypéw Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjetej warstwie humusu.

5.3. Wykonywanie nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W
przypadku wystapienia gruntéw organicznych lub zanieczyszczonych czgsciami organicznymi grunty te nalezy
wbudowaé w wierzchnig cze$¢ nasypu jako podloze do zabudowy biologiczne;j.

Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa rOwnomiernie na calej szerokos$ci nasypu. Warstwy gruntu nalezy uktadaé
ze spadkiem goérnej powierzchni zgodnym z Dokumentacja Techniczng. Grubo$¢ warstwy gruntu w stanie luznym
powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Grubo$§¢ warstw
zostanie ustalona, na prébnym odcinka w obecno$ci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub jego reprezentanta.
Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego prawidlowego wykonaniami zageszczenia warstwy poprzednie;.

5.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala si¢ na wbudowywanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggnigcie wymaganego
wskaznika zaggszczenia. Wykonywanie nasypOw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$é
dopuszczalng. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli
warstwa gruntu nie zaggszczonego ulegta przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc¢ jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej
warstwy.

5.5. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Nie nalezy wbudowywa¢ gruntéw przewilgoconych (W > W,,,)), zamarzni¢tych i przemieszanych ze $niegiem lub lodem.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggni¢cie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. W czasie opadéw $niegu wykonywanie nasyp6w powinno by¢ przerwane,
a przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ §nieg z powierzchni nasypu.

5.6. Formowanie nasypow

Skarpom nasypu nalezy nada¢ pochylenie zgodne z Dokumentacja Projektowa

5.7. Zageszczenie gruntu

Warunki ogélne zageszczenia

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem Sprzgtu
odpowiadajacego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Kolejng warstwe gruntu mozna naktadaé po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.

Wykonawca zaproponuje typ sprzetu do zageszczania nasypow w rejonie obiektéw i uzyska akceptacje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagescié. Jezeli
powtdérne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonawca powinien usunaé
warstwe i wbudowaé nowy materiatl, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowne préby prawidlowego zageszczenia warstwy.
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Wymagania odnoszace si¢ do parametréw zageszczenia gruntu w nasypie uzaleznione sg od tego, czy waly sa
nowobudowane czy tez przebudowywane, oraz od stosowanej metody wykonawstwa robét.

W przypadku budowy nowych waléw metoda suchg zgodnie z WTWO Roboty ziemne jezeli nie okresla tego
szczegbtowo projekt powinny one wynosic:

Zawartosé frakgiji Klasa waznosci
i technicznej
Rodzaj Gruntu 2 mm (%) Iczne|
I, 1l I, v
0-10 Is >0,95
. Is >0,92
Grunty spoiste 10-50 Is >0,92
> 50 Is >0,90 Is >0,90
p|as,k| dro_bne i Ib>07
Srednie
Grunty niespoiste — - ID 20,55
piaski grube i grunty I > 0.65
gruboziarniste D=7

Przy odbiorze robét 10% wynikéw kontroli jako$ci moze tych wymagan nie spetniaé, jednak wyniki te nie moga by¢
umiejscowione w jednym przekroju lub na tym samym odcinku badanego watu.
W przypadku budowy nowych obwatowan wykonywanych metoda hydromechaniczng stopien zageszczenia gruntu w
korpusie powinien wynosi¢:
- dla waléw Kklasy I i IT
ID §r > 0,6; ID min > 0,45
15% wynikéw moze by¢ mniejszych od Ip min; lecz nie moga by¢ one umiejscowione w jednym przekroju lub na tym
samym odcinku badanego watu,
- dla waltéw III i IV klasy
ID o> 0,5; ID min = 0,35
z uwagg jak wyzej w odniesieniu do 15% wynikéw nie spelniajacych wymagan.
Przy wymiarowaniu obwatowan, ktére wykonywane beda metoda hydromechaniczna, nalezy bra¢ pod uwage przedsta-
wione wyzej realne do uzyskania parametry zaggszczenia gruntu i na ogét rozbudowywac korpus tych obwatowan.
W przypadku przebudowy i odbudowy obwalowan wymagane parametry zageszczenia gruntu, ze wzgledu na utrudnienia
technologiczne zwiazane z konieczno$cig dobudowy istniejagcego korpusu mozna obnizy¢ do:
— grunty niespoiste (zwir, pospétka, piaski grube, $rednie i drobne)
Ips>0,5; Ipmin=0,35 lub Isg >0,92; Ismin >0,90
— grunty malospoiste i spoiste
Is & >0,92;  Ismin =0,85
Dopuszcza si¢ 15% wynikéw nizszych niz Ip min 1 Is min pod warunkiem, ze nie beda one zgrupowane na tym samym
odcinku watu. W projekcie i w obliczeniach uwzglednia¢ nalezy zmniejszenie zaggszczenia.
Odstapi¢ od wymaganych warto$ci mozna w przypadku, gdy w projekcie zalozono uzyskanie innych wielkosci wskaznika
zageszczenia Is lub stopnia zageszczenia Ip.
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 20 cm powinna mie¢ wskaznik
zaggszczenia I, > 0,95.
Grubos¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy zageszczanego gruntu oraz wybdr sprzetu i liczba przej$é sprzetu zageszczajacego, powinna by¢
ustalona przez Wykonawce do§wiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania nasypéw. Poletko do§wiadczalne dla
probnego zageszczenia gruntu powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby.
Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej na podstawie
proby normalnej metoda wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczad
nastepujacych warto$ci: w gruntach niespoistych + 2%, - w gruntach mato i $rednio spoistych - +0% -2%.
Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczenia jest wigksza od wilgotnosdci optymalnej o warto$¢ wigksza od
podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy
wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca si¢ jej zwigkszenie przez polewanie wodg. Sprawdzenie wilgotnos$ci gruntu
nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.
5.8. Doktadnos¢ wykonywania nasypow
Przy wykonywaniu nasypdw obowiazuja nast¢pujace wymagania:
-szeroko$¢ nasypu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £10 cm a krawedzie
korony nie powinny mie¢ wyraznych zalaman,
-rzgdne robdt ziemnych w stosunku do projektowanych nie moga przekracza¢ +1 cm
i -3 cm dla nasypéw korpusu drogi i 0+10 cm dla nasypéw w korytach ciekéw,
-pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni nasypu z tolerancja +1%,
-pochylenia skarp nasypéw nie moga rézni¢ si¢ od projektowanych o wigcej niz +10% ich wartosci
wyrazonej tangensem kata,
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-wybrzuszenia i wklg$nigcia skarpy nie mogg by¢ wigksze niz 10 cm przy pomiarze tata 3 m,
-spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz - 3
cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w A.00. pkt 6. Kontrola jakoSci robét..
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia stalego nadzoru geotechnicznego przez uprawnioneg geologa.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreSlonymi w pkt 2,315
niniejszej SST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Szczegblna uwage nalezy zwrdéci¢ na:
-badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypéw,
-badania prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
-badania zaggszczenia nasypu,
-pomiary ksztaltu nasypu,
-zageszczenie nalezy kontrolowaé dla korpusu nasypu - nie mniej niz 3 pomiary co 25 m zaggszczanych
warstw nasypu oraz dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inzynier.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w A.00. pkt 7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.
Obmiar bedzie wykonany geodezyjnie przed i po wykonaniu nasypu z obmiarem gruntu uzyskanego z wykopow oraz
gruntu z innych zrédet.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m* (metr sze$cienny) wykonanych rob6t w nasypach:

a) nasypy wykonane z gruntu pozyskanego z wykopéw na rezerwie gruntowej,
b) formowanie nasypow,
c) zageszczanie nasypow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w A.00. pkt 8. Odbidr roboét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia og6lne.
Cena | m® nasypu sklada si¢ z: ceny formowania I m® nasypu, ceny zageszczania 1 m? nasypu i obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- transport gruntu na trasie - Zrédto uzyskania - miejsce wbudowania,
- wbudowanie gruntu warstwami wraz z zaggszczeniem zgodnie z wymaganiami SST,
- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
SST,
- odwodnienie terenu w czasie trwania robot,
- przeprowadzenie wymaganych przez SST badan laboratoryjnych, dotyczacych wlasciwosci wbudowanych
gruntéw i wskaznika zaggszczenia poszczegdlnych warstw nasypu
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okre$lenia, symbole. Podziat i opis gruntéw,
3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,
10.2. Inne dokumenty
4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
5. Rozporzadzenie Min. Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dn. 20.12.1996 . w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich
usytuowanie.
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B.02.03. PLANTOWANIE SKARP

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z plantowaniem skarp wykopéw i nasypéw gruntowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddzkich.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z plantowaniem
(wyréwnywaniem) skarp wykopéw gruntowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
A.00. WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE 1.3. Zakres robét objetych S.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2. Materiaty.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.
3.2. Sprzet do scinania i uzupetniania poboczy
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t okreslonych w niniejszej SST powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania ze sprzg¢tu do recznych rob6t ziemnych
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt4. Transport
4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu rob6t okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5. Wykonanie robét.
5.2. Scinanie skarp

Scinanie skarp (wyréwnywanie) moze by¢ wykonywane recznie, za pomocg topat lub sprzetem mechanicznym
wg pkt 3.2.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania skarp nalezy wywiez¢ na odktad. Miejsce odktadu nalezy
uzgodni¢ z Inzynierem.
5.3. Uzupetnianie skarp

W przypadku wystgpowania ubytkéw (wglebien) i zanizenia w skarpach nalezy je uzupetni¢ materiatem o
wlasciwos$ciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaty skarpy wykonane i zagescic.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt Blad! Nie mozna odnalez¢
Zréodia odwolania..
6.2. Pomiar cech geometrycznych scinanych lub uzupetnianych poboczy

Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw po zakonczeniu robdt podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwo§¢ oraz zakres pomiaréw $cinanych lub uzupetnianych skarp

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
2 Réwnos¢ podtuzna co 50 m
3 Réwno$¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne skarp
Spadki poprzeczne skarp powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 1%.
6.4.2. Rownosc¢ skarp
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny
prze$wit pod tatg nie moze przekracza¢ 15 mm.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7. Obmiar robét
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanych rob6t na skarpach.
8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Odbiér robét.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 9.1. Ustalenia
ogoblne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? robét obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- Scigcie skarp,
- odwiezienie gruntu na odktad,
- dostarczenie materiatu uzupetniajacego,
- roztozenie materiatu,
- zageszczenie skarp,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem
i tata.
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B.03.01. PRZESLONA PRZECIWFILTRACYJNA METODA CIAGLEGO WGLEBNEGO
MIESZNIA (CDMM)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem przestony - przeciwfiltracyjnej metoda ciggtego, wglebnego mieszania
gruntu w samotezejacej zawiesinie betonitowo — cementowej .
Technologia ta polega na wykonywaniu przestony w sposéb ciagly wzdluz wyznaczonej geodezyjnie osi przestony,
o okreslonej grubodci i glgbokosci, przy uzyciu skrawajacego organu roboczego (frezu). Przegroda wykonywana jest
poprzez ciagle mieszanie gruntu insitu  z dostarczang zawiesing bentonitowo - cementowg. Przestone
przeciwfiltracyjna wykonuje si¢ z wykorzystaniem specjalistycznego urzadzenia na podwoziu ggsienicowym,
wyposazonego W sprzgzony organ roboczy, wykonujacy ciagle mieszanie gruntu, umozliwiajacy wykonanie
przestony charakteryzujacej si¢ ciggtoscia i szczelno$cia. Predkosci posuwu urzadzenia, predkosci obrotowe organu
roboczego i ilo§¢ podawanego zaczynu cementowo-bentonitowego dobiera si¢ do rodzaju gruntu i wymaganych
wlasciwos$ci materialu przestony. Wykop odbywa si¢ bez wibracji i wstrzasow.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia, wykonania rob6t wymienionych w punkcie
1.1 zwigzanych z wykonywaniem przestony przeciwfiltracyjnej metoda waskoprzestrzennego wykopu ciggltego w
samo tezejacej zawiesinie betonitowo — cementowej z wykorzystaniem odpowiedniego sprzetu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Przestona przeciwfiltracyjna - pionowa przegroda uformowana w podlozu metodg wglebnego
mieszania miejscowego materialu gruntowego i zawiesiny samotwardniejace;j.

1.4.2 Urzadzenie do ciaglych wykopéw waskoprzestrzennych - specjalistyczne urzadzenie na podwoziu
gasienicowym, samojezdne, zaopatrzone w organ sprzezony, skrawajacy, umozliwiajagce wykonanie
przestony przeciwfiltracyjne; .

1.4.3 Organ roboczy — specjalistyczne mieszadlo (miecz) zbudowane z sekcyjnie montowanych cze$ci (w
zalezno$ci od wymaganej glebokoSci przestony) uzbrojone w zestaw elementéw skrawajacych
(kubetkéw), utrzymywanych w zadanej i stalej odleglosci od siebie za pomoca ogniw,
przemieszczajacych si¢ réwnolegle na bezkoncowym tancuchu, umozliwiajacych wykonanie
waskoprzestrzennego wykopu ~w samotg¢zejgcej zawiesinie zaczynu wigzacego bentonitowo -
cementowego .

1.44 Zaczyn wigzacy (lub zaczyn bentonitowo - cementowy) - zaczyn wytworzony na budowie w
mieszalniku koloidalnym, wysokoobrotowym na bazie odpowiednio dobranych sktadnikéw, ktérymi z
reguty sg: cement, bentonit i dodatkowe wypetniacze. Sktad mieszanki musi by¢ zgodny z odpowiednia
Aprobatg Techniczng IMUZ w Falentach, dopuszczajacg zastosowanie mieszanki w potaczeniu ze
stosowang technologia do wykonywania przeston przeciwfiltracyjnych w obiektach
hydrotechnicznych (watach przeciwpowodziowych). Zaczyny bentonitowo-cementowe, W
zaleznosci - od stosowanych  gotowych  suchych  mieszanek, przygotowywane w
mieszalnikach ~ koloidalnych, o gesto$ciach objetos§ciowych w zakresie (1,15 + 1 ,60)x 0,05
g/cm3 powinny by¢ kazdorazowo przed tloczeniem sprawdzane za pomocg areometru lub
wagi, lejka Marsha i zapisywane w dzienniku budowy, albo w raportach dotgczonych do
dziennika budowy. Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-A.00. "Wymagania
og6lne". Wymienione powyzej okreslenia podstawowe, nawigzujg do definicji podanych w
normie PN EN 12715. Rowniez wymagania podane ponizej uwzgledniaja zasady podane w
normie PN-EN 12715.

1.4.5 Cementogrunt - materiat tworzacy przegrodg ciagla, powstalty z wymieszania w warunkach in situ
gruntu z zastosowanym zaczynem wiazacym.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, niniejsza SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie roboty zwigzane w wykonawstwem przestony nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych zasad
BHP.

2. MATERIALY
Nalezy uwzgledni¢ wymagania szczegétowe dotyczace materialéw zawarte w obowiazujacych :
polskich normach (PN), wtasciwych aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t , instrukcjach stosowania i uzytkowania, dostarczonych przez producentdw wyrobdw, przepisach
budowlanych i przepisach bhp.

2.1. Zaczyn bentonitowo - cementowy

Zaczyn bentonitowo - cementowy do wykonania przestony przeciwfiltracyjnej jest wytwarzany na placu
budowy z wykorzystaniem suchych mieszanek z woda zarobowa [technologiczng]. Mieszanki te powinny
posiada¢ wymagane prawem budowlanym atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie wodno-melioracyjnym i hydrotechnicznym. Aprobata Techniczna wydawana jest przez IMUZ w
Falentach, a Atest Higieniczny przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie.
Zaczyn bentonitowo-cementowy, przygotowany w mieszalniku koloidalnym, musi spelnia¢ minimalng gesto$é¢
objetosciowa 1,4 — 1,5 g/em? , lepko$¢ T=30-50 s/l , odstéj wody do 10% i powinien by¢ kazdorazowo przed
tloczeniem sprawdzany za pomocg areometru lub wagi na okoliczno$¢ spetnienia warunku i zapisywany w
dzienniku kontroli zaczynu.

2.2. Woda zarobowa [technologiczna]

Wode zarobowa do sporzadzania mieszanek uszczelniajacych nalezy pobraé wprost z wodociggéw lub studni lub
ze sprawdzonych zrédet. Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda
wodociggowa nie wymaga badan.

2.3. Przestona przeciwfiltracyjna

2.3.1. Materiat przestony przeciwfiltracyjnej stanowi mieszanina bentonitowo - cementowa. Dopuszcza si¢
powstanie tzw. cementogruntu materialu powstalego podczas wykonywania wykopu po zmieszaniu in situ
gruntu miejscowego z zaczynem wigzacym bentonitowo - cementowym z zastrzezeniem gruntéw organicznych
znajdujacych si¢ w podtozu. Wydobyte grunty organiczne, nie mogg zosta¢ zmieszane z zawiesing bentonitowo
- cementowa. Material przeslony przeciwfiltracyjnej po wykonaniu (28 dni) musi posiada¢ nastgpujace

parametry :
- wytrzymatos¢ charakterystyczng na Sciskanie fo> 0,5 MPa
- niski wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci k <1*107 m/s

2.3.2. Grubo$¢ przestony przeciwfiltracjnej musi spetnia¢ nastgpujace kryteria :
- minimalna grubosé przestony b>40 cm
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3. SPRZET

3.1.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Specjalistyczny sprzet budowlany do wykonania przestony przeciwfiltracyjnej powinien zapewnic
wykonanie robét odpowiednio do warunkéw gruntowych i wymagan okreslonych w niniejszej SST oraz w
Projekcie Wykonawczym. Wykonawca robét powinien wykazaé si¢ dysponowaniem odpowiednim urzadzeniem
oraz wezlem stacji mieszalniczej zgodnie z punktem 3.2 umozliwiajagcym wykonanie przestony o zadanych
parametrach oraz stacji posrednich do pompowania zaczynu na dalsze odlegtosci, lub wykazaé si¢ dzierzawa
w/w sprzetu.

3.2. Do wykonywania przestony przeciwfiltracyjnej w technologii przewidzianej w niniejszej SST stosuje si¢
specjalistyczny sprzet budowlany, w ktérego sktad wchodza:

- urzadzenie do ciaglego mieszania gruntu (tzw. Trencher) wraz z osprzgtem na podwoziu gasienicowym,
samojezdnym zaopatrzone w organ roboczy, umozliwiajacy wykonanie pionowej przestony przeciwfiltracyjnej o
projektowanej glebokosci i grubosci,

- zbiorniki do magazynowania mieszanki uszczelniajacej w stanie sproszkowanym (silosy). Zbiorniki, w ktérych
magazynuje si¢ mieszanke uszczelniajaca, powinny by¢ szczelne i umozliwiajace przechowywanie mieszanki w
stanie suchym. Dodatkowo powinny by¢ zabezpieczone w filtry workowe, ktére ograniczaja do minimum
pylenie w trakcie pompowania mieszanki z cementowozoéw,

- przeno$niki §limakowe. Powinny w sposéb monitorowany przez operatora umozliwi¢ dostarczanie z siloséw
odpowiedniej ilo$ci mieszanki uszczelniajacej do mieszalnikéw koloidalnych wysokoobrotowych ,

- mieszalnik koloidalny wysokoobrotowy. Powinien umozliwi¢ biezace i odpowiednio wydajne przygotowanie
odpowiedniej iloéci zaczynu wigzacego na terenie budowy bez konieczno$ci wstrzymywania pracy urzadzenia
wykonujacego wykop,

- pompy do transportu zaczynu wigzacego. Powinny umozliwi¢ pompowanie w sposéb ciaggly a zarazem
kontrolowany zaczyn o zadanych parametrach do dysz umieszczonych na koncu organu roboczego,

- komputerowy system rejestrujacy zamontowany na urzadzeniu skrawajacym. System musi umozliwi¢ kontrole
procesu wykonania przestony. Powinien rejestrowaé parametry takie jak: data i godzina rozpoczecia pracy, data i
godzina zakofczenia pracy, gleboko$¢ pograzenia sprzezonego organu roboczego (giteboko$¢ przestony),
objetos$¢ zuzytego zaczynu cementowo-bentonitowego, zakres wykonanej przestony przeciwfiltracyjne;j.

4. TRANSPORT

Materiaty stosowane do wykonania przeslony mogg by¢ dowozone na plac budowy dowolnym
$rodkiem transportu z bezwzglednym zachowaniem zalecen Producenta. Mieszanke luzem nalezy przewozic
cementowozami, natomiast mieszank¢ workowang mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz zgodnie z zasadami ruchu drogowego i dopuszczalnym obcigzeniem
drég lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonywanie przestony przeciwfiltracyjnej objetej niniejsza SST moze by¢ prowadzone przez
Wykonawce posiadajacego odpowiedni sprzet do w/w robét jak réwniez odpowiednie do$wiadczenie i
przygotowanie do tego typu rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wilasnym zakresie i na
wlasny koszt Projektu Technologicznego i Organizacji Rob6t zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem przestony nalezy przygotowac, zniwelowa¢ powierzchni¢ robocza umozliwiajaca
bezpieczne prowadzenie robdt. Powierzchnia robocza musi posiadaé szeroko$¢ 3,5 m lub w przeciwnym
wypadku nalezy wykona¢ a po zakonczeniu prac rozebraé, platform¢ robocza z odpowiednio zaggszczonego
nasypu. Szeroko$¢ platformy powinna zapewnia¢ swobodny dostep i przejazd urzadzenia skrawajacego podczas
wykonywania przestony przeciwfiltracyjnej. W razie potrzeby wjazdu/zjazdu na obwalowanie nalezy wykonac i
po wykonaniu robét rozebraé, rampy robocze o minimalnej szeroko$ci 3,5 m i maksymalnym nachyleniu 1 : 3.

5.3. Zakres roboét

Wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej obejmuje przygotowanie zaczynu w stacji mieszania,
przepompowanie go ze stacji mieszania do specjalistycznego urzadzenia skrawajacego zaopatrzonego w
sprzgzony organ skrawajacy z zachowaniem glebokoSci i grubodci przestony. Zaczyn powinien mieé

40



5.4.

5.5.

5.6.

odpowiednia gesto$¢ objetosciowa (lub ekwiwalentnie stosunek W/C), ktéra optymalizuje na miejscu
Wykonawca, zgodna z pkt. 2.1 oraz wlasciwa Aprobata Techniczng. Przed rozpocz¢ciem pompowania operator
stacji sprawdza gestos$¢ kazdej partii przygotowanego zaczynu za pomocg wagi lub areometru. Wyniki sa
notowane w dzienniku kontroli zaczynu. Urzadzenie wykonujace wasko przestrzenny wykop wykonuje
przegrod¢ wzdluz geodezyjnie wyznaczonej osi, zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Organ roboczy pograzany
jest do zadanej, projektowanej glebokosci przestony, z jednoczesnym, ciggtym podawaniem zaczynu. Tempo
przemieszczania skoordynowane jest z tempem pracy organu skrawajgco i uzaleznione jest od rodzaju gruntu
rodzimego. Biezaca kontrola posuwéw i predkoSci umozliwia wpompowanie odpowiedniej ilo$ci zaczynu.
Catkowita ilo§¢ zuzywanego zaczynu mierzona jest za pomoca przeplywomierza i rejestrowana jest z
wymaganymi parametrami przez komputerowy system rejestrujacy.

Organ skrawajacy nalezy ustawi¢ w geodezyjnie wyznaczonej osi przeslony, a nastgpnie pograzy¢ organ do
zadanej, projektowanej gltebokosci, jednocze$nie pompujac zaczyn wigzacy w sposob ciagly i przemieszczaé si¢
urzadzeniem w osi w/w przestony. Temperatura powietrza podczas wykonywania przestony nie powinna spadaé
ponizej -5°C.

Poniewaz samo tezejaca przestona przeciwfiltracyjna jest materialem wrazliwym na nadmierny punktowy nacisk
lub boczne obcigzenie, szczegélnie w przypadku wystapienia zginania w pasie wykonywanej przestony
przeciwfiltracyjnej, nalezy ograniczy¢ ruch cigzkiego sprzetu budowlanego, ewentualnie zachowa¢ bezpieczna
odleglos¢ od wykonywanej przestony. Okres dojrzewania przestony wynosi 28 dni. W razie wystapienia
lokalnych uszkodzen przestony wyniktych z czynnikéw niezaleznych od Wykonawcy, nalezy ubytki odbudowaé
poprzez dolanie z materiatu uzytego do wykonania przestony lub betonu o klasie co najmniej B15, zapewniajac
przy tym szczelne polaczenie istniejacej i nowej cze¢sci przestony.

Odcinek probny
Na poczatku robét Wykonawca na wilasny koszt musi wykona¢ w wyznaczonym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego miejscu odcinek prébny o dtugosci min 20 mb w celu:
- wykazania ciaglosci, grubosci oraz glgbokosci przestony,
- pobrania probek na wytrzymato$¢ i wspétczynnik filtracji
- wykazania, ze zastosowany sprzet jest wlasciwy pod wzgledem technicznym i technologicznym,
- potwierdzenia zaktadanej wydajnosci robét,
- wstepnego okreslenia rzeczywistego zuzycia zaczynu wigzacego.
Na odcinku prébnym nalezy uzy¢ takich samych materiatéw oraz sprzetu jakie Wykonawca bedzie stosowat w
celu wykonania cato$ci rob6t. Wykonawca moze przystapi¢ do zadania po zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru spetnienia w/w pkt.

Kolizje

Wyspecyfikowany w pkt. 3.2. specjalistyczny sprzet pozwala na bezpieczne wykonywanie przeciwfiltracyjnych
przeston w miejscach kolizji z doziemnymi instalacjami w sposéb ciggly i jednorodny bez zostawiania okien
filtracyjnych wzdituz $cian kolidujacych instalacji. Przestona przeciwfiltracyjna w rejonie zainwentaryzowanych
przeszkéd w gruncie (przepust walowy) realizowana bedzie przez Wykonawce po przedstawieniu i akceptacji przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w porozumieniu z Projektantem, planowanego sposobu jej wykonania. W
przypadku konieczno$ci zastosowania zamiennej lub uzupelniajacej technologii wykonania przestony w tych
miejscach Wykonawca nie moze wnioskowa¢ o uznanie dodatkowych kosztéw wykonania przestony .

Przeszkody

Zmiany w wykonywaniu przestony przeciwfiltracyjnej ze wzgledu na niezainwentaryzowane przeszkody w
gruncie w przypadku zgloszenia i udokumentowania przez Wykonawce wystapienia przeszkéd w podiozu
gruntowym, ktére w sposéb obiektywny uniemozliwiaja wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej o zakladanej
glebokosci i/lub grubosci i/lub szczelnos$ci oraz wymagaja zastosowania zamiennej lub uzupetniajacej technologii
wykonania rob6t na odcinku wystgpowania przeszkéd, odpowiednie decyzje w zakresie wprowadzenia
uzasadnionych zmian projektu przestony oraz akceptacji zamiennej lub uzupetniajacej technologii wykonania
przestony podejmuje Projektant przestony przeciwfiltracyjnej w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
W przypadku konieczno$ci zastosowania zamiennej lub uzupetniajacej technologii wykonania przestony Wykonawca
nie moze wnioskowa¢ o uznanie dodatkowych kosztéw wykonania przestony .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Postanowienia ogolne.

Do odbioru wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot,
dziennik budowy,
protokét odbioru wykonania odcinka prébnego wg. pkt 5.4,
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6.2.

raporty dzienne wykonanej przeslony zawierajace: data i godzina rozpoczgcia pracy, data i godzina zakonczenia
pracy, gleboko$¢ pograzenia sprz¢zonego organu roboczego (gltebokos¢ przestony), objetos¢ zuzytego zaczynu
cementowo-bentonitowego, zakres wykonanej przestony przeciwfiltracyjnej,

wyniki badan zawiesiny bentonitowo — cementowej i przestony.

Program badan

Po stronie Wykonawcy lezy obowiazek wykonania kontroli jako$ci przestony filtracyjne;j.
6.2.1. Badania przed rozpocz¢ciem budowy.

sprawdzenie przygotowania terenu,

wykonanie poszukiwawczych wykopéw kontrolnych kolizji po obu stronach nasypu;

sprawdzenie i odebranie wpisem do dziennika budowy préb wstepnych potwierdzajacych parametry przyjetej
technologii robdt;

sprawdzenie i odebranie wpisem w dzienniku budowy geodezyjnego wyznaczenia punktéw charakterystycznych
przestony.

6.2.2. Badania w czasie robot.

sprawdzenie jakos$ci materiatow;

sprawdzenie podloza gruntowego;

ciagte monitorowanie parametrow iniekcji (ci$nienie, przeptyw cieczy, predkos$¢ przesuwu i obrotéw monitora);
sprawdzenie wycechowania manometrow;

wizualna kontrola wyptywu urobku z zapisem wynikéw obserwacji;

wykonanie badan gesto$ci zaczynu bentonitowo - cementowego;

obserwacja pionowych przemieszczen podchwytywanych $cian.

6.2.3 Badania odbiorcze.

6.3.

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja;
badania specjalne.

Opis badan.

6.3.1. Kontrola w trakcie wykonywania przestony powinna obejmowac :

a)

b)

materialy stosowane do wytworzenia zawiesiny twardniejacej (nalezy sprawdzi¢ dokumenty dostawy kazdej
partii);

podstawowe parametry przygotowanej zawiesiny twardniejagcej przed wykonaniem przegrody (co najmniej
raz na zmiang¢ robocza), w tym:

- gestose;
- lepkos¢;
- odst6j wodys;
- parametry prébek zawiesiny pobranej z wykonywanej przegrody (co 100 m):
= gestose;
=  czas wigzania (za wyjatkiem przegréd wykonywanych metoda wgtgbnego mieszania);
=  wytrzymalo$¢ na $ciskanie fu , przepuszczalno$é po 28 dobach twardnienia pobranych prébek;
=  wymiary przegrody w trakcie jej realizacji (gtebokos¢, pionowos¢ i ciagtos¢, poziom zawiesiny
twardniejacej, a takze ilo§¢ podawanej zawiesiny w czasie).

6.3.2. Kontrola po wykonaniu przestony powinna obejmowac :

a) ciggtosci przestony;

b) grubosci przestony;

c¢) jednorodnos$ci materiatu;

d) wytrzymalosci na $ciskanie;
e) wodoprzepuszczalnoSci.
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Parametry c, d, e - winny by¢ wykonane w laboratorium na pobranych prébkach.
Parametr a - ocena wizualna w odstonie.
Parametr b -przez przewiercenie przestony (3 otwory w odstonie).
Odstonigcia winny by¢ wykonane w ilosci jedna odstona na 2 km, szczegdinie w rejonie
niekorzystnych warunkéw gruntowych (przewarstwienia). Wymiary minimalne odstony:

- glebokos¢ 1,5 wysokos$ci watu;

- dtugos$¢ 5,0 m ; szerokos¢ 3,0 m.
Odstong wykona¢ w Scianie stalowej - gtebokos$¢ wbicia 4,0 m glebokos$¢ odstony. Ze wzgledu bhp - przestong azurowo
odeskowac.
Odstonigcia nalezy dokona¢ po min. 28 dniach od jej wykonania. Wykonujac odkrywki nalezy przestrzega¢ zasad
bezpieczenstwa pracy. Po sprawdzeniu parametréw przestony Wykonawca dokona zasypana przestony gruntem i jego
zaggszczenia, a miejsca poboru prébek i wiercen cementogruncie wypetni¢ zaczynem wiagzacym lub betonem.
Koncowy odbiér przegrody przeciwfiltracyjnej powinien nastapi¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej,
zawierajacej:

- ilo$¢ uzytego materiatu tworzacego przestong;

- zestawienie zbiorcze dziennych protokotéw wykonanych prac;

- opracowanie wynikéw badan, w tym wytrzymato$ci na $ciskanie i filtracji;

- deklaracji zgodno$ci lub atestéw na materiat.

6.3.4. Pobranie z przestony prébek przestony przeciwfiltracyjnej do badan laboratoryjnych oraz odkrywki i badania
polowe powinny by¢ powierzone niezaleznej firmie lub instytucji, uprawnionej do wykonywania tego typu prac oraz
majacej referencje i do§wiadczenie w wykonywaniu takich badan.

6.3.5. Po wykonaniu przewiertéw kontrolnych przestony oraz po pobraniu probek rdzeniowych lub wycigciu fragmentu
przestony nalezy wypetni¢ ubytki przestony zaczynem wiazacym lub betonem B15.

6.3.6. W przypadku wystapienia wigkszych rozbieznosci w stosunku do wykonanej przestony przeciwfiltracyjnej niz
dopuszczona w niniejszej SST decyzje o akceptacji odchytek lub o koniecznosci wykonania dodatkowych badan i/lub
napraw podejmuje Nadzor Autorski przestony w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa wykonanej przestony przeciwfiltracyjnej jest m?. Obliczeniowg powierzchnie
przestony oblicza si¢ na podstawie dlugosci wykonanej przestlony w planie oraz jej glebokosci wg zalozen
projektu.

. ODBIOR ROBOT

o)

Odbiorowi robét podlega wykonana przestona przeciwfiltracyjna o ile spelnia wszystkie warunki
przedstawione w niniejszej SST. Odbidr robét nastgpuje na podstawie:

- - raportéw zbiorczych wykonanej przestony,

- - pozytywnych wynikéw badaf kontrolnych przestony, obejmujacych sprawdzenie wytrzymatosci na
sciskanie i wodoprzepuszczalnosci oraz grubosci i glebokosci wykonania przestony,

- - deklaracji zgodnosci lub atestéw na materiaty,

- - dokumentacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady podano w dziale ,,Wymagania ogélne”. Podstawg platnosci jest iloé¢ w m? wykonanej
przestony przeciwfiltracyjnej o okreslonych projektem parametrach wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji z uwzglednieniem sposobu i miejsca ich dostawys;

- opracowanie technologiczne;

- oznakowanie robét;

- prace pomiarowe;

- prace przygotowawcze;

- montaz i demontaz stacji mieszania zaczynu bentonitowo-cementowego oraz posrednich stacji
pompowych;

- monitoring parametréw wykonawczych;

- wykonanie pomostéw roboczych dla maszyny wykonujacej przestong;

- zainstalowanie sprzetu z monitorem do iniekcji;

- wyznaczenie osi i punktéw charakterystycznych przestony ;
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- przygotowanie zaczynu;

- wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej;

- wykonanie ciaglej przestony w miejscach kolizyjnych (rurociagi, przewody itp.);

- oczyszczenie terenu robot;

- utylizacj¢ urobku technologicznego;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan kontrolnych niezbednych do pozytywnego odbioru robdt;
- wykonanie i dostarczenie operatu powykonawczego, wynikéw badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-83/-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-B-19701 Cement. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.

3. BN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

4. BN-88/5731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

5. BN-87/8950-15 Prace iniekcyjne w budownictwie wodnym.

6. PN-EN 1538 Sciany szczelinowe. Wykonawstwo specjalistycznych robét geotechnicznych $cian
szczelinowych.

7. PN-EN 12715 Wykonawstwo specjalnych rob6t geotechnicznych — Iniekcja

8. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza
gruntowego.

9. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

10. PN-85/G-02320 Wiertnictwo - Cementy i zaczyny cementowe do cementowania w otworach wiertniczych

11. PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu - Cz¢$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania
12. PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej - Czg¢$¢ 6: Gestosé
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B.03.02. PRZESLONA PRZECIWFILTRACYJNA WYKONANA METODA INIEKCJI
STRUMIENIOWEJ

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pionowej przestony przeciwfiltracyjnej z mieszanin bentonitowo — cementowych wykonanych metoda
iniekcji strumieniowej (jet - grouting). Technologia polega na formowaniu w gruncie pionowych elementéw,
powstatych przez rozluznianie gruntu w wyniku oddziatywania silnego strumienia ptuczacego przy wylocie z
dyszy (ponad 100 m/s) kolumny wiertniczej.

Wykonanie pionowej przestony ma na celu uszczelnienie podtoza watu i jego korpusu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac przy wykonaniu przestony przeciwfiltracyjnej w rejonie kolizji z istniejacg w podtozu
kolidujacg infrastrukturg techniczna.
W zakres prac wykonawcy wchodzi:

- wykonanie wykopéw kontrolnych w poszukiwaniu technicznych urzadzen podziemnych po obu
stronach nasypu watu przeciwpowodziowego,

- inwentaryzacja geodezyjna odkrytych urzadzen technicznych - lokalizacja i wytyczenie kolizji,

- w przypadku wzmacniania podioza pod istniejaca konstrukcja przepustéw watowych, osadzenie
reperOw roboczych na konstrukcji w celu pomiaréw ewentualnych przemieszczenh w trakcie realizacji
wzmocnienia metoda iniekcji strumieniowe;j,

- wykonanie zabezpieczen istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z wykonywang przestona
przeciwfiltracyjng wg projektu wykonawczego,

- wykonanie projektu technologicznego robdt iniekcyjnych (dla kazdej kolizji oddzielnie) zgodnie z PN-
EN 12716,

- roboty przygotowawcze,

- wytyczenie osi przestony,

- dowodz materiatow,

- przygotowanie mieszaniny iniektu,

- wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej w rejonie kolizji,

- roboty wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Iniekcja strumieniowa — polega na lokalnym zniszczeniu przez rozptukanie za pomoca
wysokoenergetycznego strumienia cieczy (o predkosci przy dyszy wylotowej ponad 100 m/s ) istniejacej
struktury gruntu przy jednoczesnym zmieszaniu materiatu gruntowego z iniektem;

Element iniekcyjny — bryta gruntu poddana iniekcji strumieniowej z jednego wywierconego otworu;
Kolumna iniekcyjna — zainiektowana bryta gruntu o ksztalcie zblizonym do walca;

Sciana iniekcyjna — zainiektowana ptaska bryta gruntu;

Pozioma przestona iniekcyjna — zainiektowana pozioma bryta gruntu;

System pojedynczy — iniekcja strumieniowa, w ktérej odspajanie — zniszczenie struktury gruntu i powstanie
przestony bentonitowo — cementowej sa uzyskiwane za pomoca wysokoenergetycznego strumienia jednej
cieczy — na og6t zaczynu bentonitowo — cementowego;

System podwéjny — iniekcja strumieniowa, w ktérej odspajanie — zniszczenie struktury gruntu i powstanie
przestony bentonitowo — cementowej sa uzyskiwanie za pomocg wysokoenergetycznego strumienia jednego
medium, zwykle zaczynu bentonitowo - cementowego, wspomaganego przez otaczajacy go strumien
sprezonego powietrza jako drugiego medium;

System potrdjny — iniekcja strumieniowa, w ktorej odspajanie — zniszczenie struktury gruntu jest uzyskiwane
za pomocg wysokoenergetycznego strumienia wody, wspomaganego przez otaczajacy go strumien sprezonego
powietrza, a powstanie przestony bentonitowo — cementowej jest uzyskiwana jednoczes$nie za pomoca
odrgbnego strumienia zaczynu.
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Stosowany system nalezy dobra¢ dla zaprojektowanych wymiaréw elementéw iniekcyjnych. Pozostale
okreslenia i terminy wg normy PN-EN 12716.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania podano w OST.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.6. Wymagania techniczne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacja Techniczna.

Przed rozpoczgciem zasadniczych rob6t dla poszezegdlnych elementéw przestony nalezy wykonaé co najmniej
dwie préby polowe przewidywang technologia robdt. Po wykonaniu préby nalezy dokona¢ pomiaréw
uzyskiwanych cech geometrycznych elementéw iniekcyjnych.

Wyniki préb nalezy przedstawic¢ do zatwierdzenia Inzynierowi po uzgodnieniu z Projektantem. Do
zasadniczych rob6t wzmacniajacych/uszczelniajacych podtoze za pomoca iniekcji strumieniowej mozna
przystapi¢ po zatwierdzeniu przez Inzyniera wynikéw préb.

W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodnos$ci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie,
nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem i Projektantem odpowiednio dostosowac parametry uszczelnienia.

1.7. Wymagania dokumentacyjne.

Roboty iniekcyjne powinny by¢ realizowane na podstawie dokumentacji technicznej zawierajacej projekt
technologiczny, okreslajacy sposdb zabezpieczenia przed zniszczeniem kolidujacych elementéw infrastruktury
technicznej z ostatecznym uzgodnieniem (wtasciciel urzadzen) sposobu zabezpieczenia oraz sposobu i
technologii wykonania poszczegdlnych elementéw iniekcyjnych, zapewniajacy zaktadane w projekcie
parametry przestony przeciwfiltracyjne;j.

Iniekcja strumieniowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z dokumentacjg techniczna.

W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodnos$ci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie
(dokumentacji geotechnicznej), nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem i nadzorem autorskim odpowiednio
dostosowac liczbe i wymiary elementéw iniekcyjnych. Analogicznie nalezy postepowaé w przypadku
natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, ktody
drewna, itp).

2. MATERIALY

Zastosowane do wykonania przestony materiaty musza posiada¢ Aprobate Techniczng do stosowania w:

- technologii iniekcji strumieniowej (jet-grouting),

- walach przeciwpowodziowych,

- wystepujacych warunkach gruntowych,

oraz Atest Higieniczny.

Warunki podane w tych dokumentach powinny by¢ §cisle przestrzegane w trakcie realizacji robot.
Bentonit — zaleca si¢ stosowanie bentonitu sproszkowanego, produkowanego do rob6t fundamentowych lub
wiertnictwa. Dostarczony bentonit powinien mie¢ atest okreslajacy jego sktad i podstawowe wlasciwosci.
Zawarto$¢ frakcji itowej musi by¢ wieksza niz 50%, a wilgotno$¢ handlowa nie moze przekracza¢ 15%. Nie
dopuszcza si¢ mieszania bentonitéw z réznych zrédet.

Cement — powinien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jako$¢
okreslona atestem — musi by¢ zatwierdzona przez inzyniera.

Sktad mieszanki bentonitowo — cementowej powinien by¢ dobierany zaleznie od lokalnych parametréw
gruntu w ktérych wykonywana jest przestona tak by osiaggnag¢ wymagane parametry. Uzyte materiaty do
wytworzenia mieszaniny na przeston¢ musza zapewni¢ nastepujace parametry:

- wspdlczynnik przepuszczalnosci ke < 1x107 m/s,

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie > 0,5 MPa,

Zaleca si¢ stosowanie gotowych mieszanin dopuszczonych aprobatg techniczng do budowy przeston
przeciwfiltracyjnych metoda iniekcji strumieniowej (jet-grouting).

3. SPRZET

Maszyny wiercace 1 iniekcyjne nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowych i wodnych. Wykonawca
odpowiedzialny jest za szczeg6towy dobdr sprzetu zapewniajacy prawidlowe wykonanie robét okreslonych w
dokumentacji technicznej i SST oraz zgodnie z zaktadang technologia. Podstawowy sprzet niezbedny do
realizacji robét to:
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— wiertnica udarowo-obrotowa wyposazona urzgdzenie do iniekcji zaopatrzone w zerdz iniekcyjna,
monitor i osprzet, umozliwiajaca naped zerdzi iniekcyjnej ze wstepnie okreslonymi predko$ciami
obrotéw i posuwu;

— agregat mieszajacy i pompujacy, dostarczajacy ciecz iniekcyjng (lub ciecze i spr¢zone powietrze) z
odpowiednimi dla stosowanego systemu parametrami;

— przewody wysokoci$nieniowe do polaczenia pomp iniekcyjnych z wiertnicg;

— sprzet do monitorowania cisnien, wydatkéw i objetosci cieczy, predkosci obrotéw i wyciagania,
glebokosci;

— urzadzenie do pomiaru geometrii wykonanej kolumn iniekcyjnej;

— silosy magazynowe na cement i bentonit.

Nalezy stosowac sprzet do iniekcji strumieniowej zapewniajacy przesuw i ruch obrotowy zerdzi

iniekcyjnej, doprowadzajacy do zerdzi iniekcyjnej ciecz z agregatu mieszajacego o przewidzianym technologia
ci$nieniu i wydajnosci.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania iniekcji strumieniowej powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania przestony nalezy:

- wykona¢ projekt technologiczny robét iniekcyjnych,

- usung¢ przeszkody w postaci tablic, zapdr itp.,

- wykona¢ pomiary geodezyjne tj. ustalenie granic zadania i zaniwelowanie wyjSciowej wysokosci

korony watu,

- wykonaé zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury technicznej kolidujacej z wykonywang przestona

przeciwfiltracyjng wg projektu wykonawczego,

- wykona¢ plac pod stacj¢ mieszania i ustawienie siloséw o powierzchni wg potrzeb wykonawcy wraz z

drogami dojazdowymi; lokalizacja stacji i ich ilo$¢ wg potrzeb wykonawcy,

- przygotowa¢ wyréwnana, stabilng i wolng od przeszkéd powierzchnie robocza przystosowana do

ciaglej pracy ciezkiego sprzetu budowlanego w kazdych warunkach pogodowych. Wymagane jest

usunigcie powierzchniowej warstwy gruntu z powierzchni terenu (darnina, humus, itp.). Wymiary
platformy roboczej powinny zapewnia¢ swobodny dostgp wiertnicy do wszystkich lameli przestony.

Wymiary korony nasypu w planie oraz nachylenie skarp nasypu powinny zapewnia¢ bezpieczna prace

wiertnicy.

Wytyczenie osi i podstawowych parametréw geometrycznych przestony przeciwfiltracyjnej nalezy wykonaé
zgodnie z nastepujacymi zasadami :

- of przestony przeciwfiltracyjnej nalezy wytyczy¢ na podstawie domiaréw wg przekroi poprzecznych
Projektu Wykonawczego i Technologicznego, od osi projektowanego ciggu pieszo rowerowego oraz
na podstawie poszukiwawczych wykopoéw kontrolnych po obu stronach nasypu, pozwalajacych
jednoznacznie okresli¢ usytuowanie kolizji,

- oS przestony wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zaloZzeniem ciagéw reperéw roboczych
nawigzanych do reperéw sieci panstwowej,

- punkty wyznaczajace osie elementéw iniekcyjnych powinny by¢ oznaczone w terenie w sposéb trwaty
za pomocg drewnianych palikéw tzw. kotkéw osiowych,

- kotki ,,Swiadki” wbija si¢ po obu stronach przestony, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jej osi
podczas prowadzenia robot,

- kotki osiowe nalezy wbija¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 25m.

Wykonanie projektu technologicznego lezy w gestii Wykonawcy. Projekt technologiczny moze zosta¢

skorygowany po wykonaniu kolumn prébnych. Wykonane kolumny powinny $cisle o siebie przylegac,
tworzac jednorodng bryle tworzonej przestony przeciwfiltracyjnej o zadanych w projekcie parametrach.

5.2. Roboty wiertnicze

Sposéb wiercenia i szybko$§¢ wiercenia nalezy dostosowa¢ do warunkéw terenowych, gruntowych i
wodnych. Roboty realizowa¢ zgodnie z PN-EN 12716.

Technika iniekcji strumieniowej polega na lokalnym zniszczeniu przez rozptukanie za pomoca
wysokoenergetycznego strumienia cieczy (o predkosci przy dyszy wylotowej ponad 100 m/s) istniejace;j
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struktury gruntu. Jednoczes$nie czastki gruntu wymieszane z zaczynem bentonitowo - cementowym przy
udziale turbulencji wypetniajac wolna przestrzen w podtozu. Nadwyzka powstatej mieszaniny wyplywa na
powierzchnie przez przestrzen wokdt zerdzi wiertniczej. Zasigg oddziatywania strumienia pluczacego zalezy
od rodzaju gruntu oraz od zastosowanego wariantu technologii i wynosi od 0,60 m do 2,5 m.

Kolumny wykonuje si¢ wysokocisnieniowg technika wiertniczo-iniekcyjna. Cykl wykonania ma dwie
fazy. W pierwszej fazie wykonuje si¢ w gruncie otwor o Srednicy od 100 do 180 mm do glgbokosci
wymaganej w projekcie. W drugiej fazie, podczas powolnego wycofywania z otworu zerdzi wiertniczej ku
gbrze, specjalng dysza lub zespolem dysz podaje si¢ strumien zaczynu bentonitowo - cementowego. W
przypadku stosowania systemu podwdjnego strumien ten jest wspomagany wyplywem sprezonego powietrza z
pier§cieniowej dyszy wokét dyszy bentonitowo - cementowej. W przypadku stosowania systemu potrdjnego
iniekcja z dyszy bentonitowo - cementowej jest wspomagana iniekcja ze znajdujacej si¢ powyzej dyszy
wodnej oraz pier§cieniowej dyszy powietrznej. Obrét zerdzi w trakcie jej podnoszenia powoduje zmiany
kierunkéw iniekcji wokot Zerdzi i rozciecie warstw gruntu w strefie przylegajacej do otworu i rozptukanie -
zniszczenie istniejacej struktury. Wystepujace w otworze iniekcyjnym nadci$nienie powoduje wyniesienie
czgsci mieszaniny gruntu i zaczynu na powierzchni¢. Pozostata czg$¢ gruntu w wyniku silnej turbulencji
zostaje zmiksowana z podawanym zaczynem bentonitowo - cementowym az do wymaganego poziomu. Po
wykonaniu kolumny mozna przez otwoér po zerdzi wprowadzi¢ do kolumny zbrojenie, ktdry na ogét stanowi
rura lub ksztattownik stalowy.

Prawidlowe wykonanie kolumny wymaga odpowiedniego skojarzenia warto$ci stosowanego ci$nienia
iniekcji, predkos$ci obrotu i predkosci unoszenia zerdzi. Kazdorazowo parametry iniekcji dobiera si¢
do$wiadczalnie, wykonujac w terenie od 1 do 3 kolumn prébnych. Najcze$ciej dobierane warto$ci w
zaleznosci od stosowanej technologii robét (systemu) to:

— ci$nienie zaczynu bentonitowo - cementowego do 80 MPa;

— ci$nienie tngcego strumienia wody do 60 MPa;

— ci$nienie podawanie strumienia powietrza od 0,6 do 1,2 MPa;
predkos$¢ unoszenia zerdzi w gore od 10 do 50 cm/s;

— obrotowa predkos¢ zerdzi od 5 do 20 obr./min.

Parametry techniczne przestony przeciwfiltracyjnej (po 28 dniach) powinny wynosi¢:

— wytrzymatos$¢ > 0,5 MPa

- wspdtczynnik filtracji < 1x1077 m/s

— grubos¢ przestony min. 0,4 m, zgodnie z projektem.

Kolejno$¢ robét iniekeyjnych:

— sasiednie kolumny iniekcyjne moga by¢ wykonywane dopiero po stwardnieniu kolumn wykonanych

wczesniej.

Kolumny mozna odstoni¢ po ich stwardnieniu. W miar¢ potrzeby mozna je sku¢ do poziomu
okreslonego w projekcie lub do ptaszczyzny okreslonej w projekcie. Powierzchnig skutych kolumn nalezy
oczysci¢ z luznych elementéw i gruntu po czym wykona¢ warstwe chudego betonu lub wyréwna¢ zaprawa
(betonem) do projektowanej ptaszczyzny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Postanowienia ogolne.

Do odbioru wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

— dokumentacjg¢ techniczng z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot,
dziennik budowy,
— zestawienia dzienne wykonanych kolumn zawierajace dla wszystkich kolumn: dat¢ wykonania, numer
kolumny, gteboko$§¢ podstawy, glebokosé gtowicy wzgledem platformy roboczej, rzedng platformy
roboczej, dtugosci kolumny, $rednice, nachylenie kolumny,
wyniki badan zawiesiny bentonitowo — cementowej i przestony.

6.2. Program badan

6.2.1. Badania przed rozpoczg¢ciem budowy.
— sprawdzenie przygotowania terenu;
— wykonanie poszukiwawczych wykopéw kontrolnych kolizji po obu stronach nasypu;
— sprawdzenie i odebranie wpisem do dziennika budowy préb wstepnych potwierdzajacych parametry
przyjetej technologii robdt;
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— sprawdzenie i odebranie wpisem w dzienniku budowy geodezyjnego wyznaczenia punktow
charakterystycznych poszczegdlnych kolumn przestony.

6.2.2. Badania w czasie robot.
— sprawdzenie jakos$ci materiatow;
— sprawdzenie podioza gruntowego;
— ciagle monitorowanie parametréw iniekcji (ciSnienie, przeptyw cieczy, predkos$¢ przesuwu i obrotow
monitora);
— sprawdzenie wycechowania manometréw;
— wizualna kontrola wyptywu urobku z zapisem wynikéw obserwacji;
— wykonanie badan gestosci zaczynu bentonitowo - cementowego;
— obserwacja pionowych przemieszczen podchwytywanych $cian.

6.2.3 Badania odbiorcze.
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja;
— badania specjalne.

6.3. Opis badan.

6.3.1. Sprawdzenie przygotowania terenu.

Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadza¢ na zgodno$¢ z odpowiednim punktem
niniejszych wytycznych. W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania nie zinwentaryzowanych
urzadzen lub instalacji, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

6.3.2. Sprawdzenie jakosci materiatléw
Nalezy prowadzi¢ na biezaco na zgodno$¢ z wymaganiami.

6.3.3. Sprawdzenie formowania

Badania w trakcie robét polegaja na biezacym sprawdzaniu:

— zaglebienia zerdzi wiertniczej,

— ciaglym monitorowaniu parametréw iniekcji (ci$nienie i przeplywy cieczy, predko$¢ przesuwu i

obrotow monitora),

— sktadu zaczynu iniekcyjnego.

Pomiar zaglebienia zerdzi wiertniczej wykonuje si¢ w oparciu o ilo$¢ 1 dlugos¢ wprowadzonych w grunt
zerdzi z doktadno$cia + 10 cm. Pomiar sktadu zaczynu iniekcyjnego dokonuje si¢ bezposrednio w miejscu
jego wykonywania oceniajac proporcje wagowe stosowanych sktadnikéw i ich jako$¢. Pomiary te
wykonywane s3a za pomoca areometru lub poprzez wazenie poszczegdlnych sktadnikéw.

6.3.4. Sprawdzenie podtoza gruntowego.
Sprawdzenie podtoza polega na poréwnaniu rzeczywistych warunkéw gruntowych z podanymi w
dokumentacji projektowe;.

6.3.5. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja.
Polega na poréwnaniu wykonanych robét z dokumentacjg i rozdzialem dotyczacym kontroli.

6.4. Tolerancje wymiarow
Dopuszczalne odchylenia potozenia wzmacnianego podtoza sa nastepujace:
usytuowanie w planie +/- 10 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robét jest:
- 1 m? powierzchni przeciwfiltracyjnej przestony przeciwfiltracyjnej,
— 1 m zabezpieczonych kolizji urzadzen technicznych.

8. ODBIOR ROBOT

Wzmocnienie podtoza za pomocg kolumn nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i
kontraktu jezeli wszystkie badania opisane powyzej i wyniki préb daty wyniki dodatnie 1 zostaty dotrzymane
warunki postanowien ogélnych. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, lecz nie
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zagrazajacych bezpieczenstwu budowli w okresie jej catej przewidywanej eksploatacji, mozna warunkowo
przyjac kolumne.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja dwom etapom odbioru dokonywanym przez Inzyniera.

— odbiorowi robét zanikajacych,

— odbiorowi ostatecznemu.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami InZzyniera.

Podstawg odbioru robdt ulegajacych zakryciu sa nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
dziennik budowy,

— uzasadnienia dokonywania zmian,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowywanych materiatow.
Na podstawie wynikéw badan wg p. 6 nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
W przypadku ujemnego wyniku badania, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i ponownie przedstawi¢ do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa jest podawana ztotych za wykonanie jednego metra kwadratowego przestony
przeciwfiltracyjnej o okreslonych projektem parametrach i obejmuje Cena jednostkowa uwzglednia:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji (w tym zakup);

— opracowanie technologiczne (projekt technologiczny);

— prace pomiarowe;

— monitoring parametrow wykonawczych;

— wykonanie pomostéw roboczych;

— zainstalowanie sprz¢tu z monitorem do iniekcji;

— Wwyznaczenie 0si otworu;

— wykonanie otworu;

— przygotowanie iniektu;

— wykonanie iniekcji — uformowanie elementu iniekcyjnego;

— oczyszczenie terenu robot;

— utylizacj¢ urobku technologicznego.

Cena jednostkowa zabezpieczenia metra biezacego kolidujacych urzadzen technicznych obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji (w tym zakup);

— opracowanie technologiczne (projekt technologiczny);

— szczeg6towa lokalizacje kolizji z urzadzeniami technicznymi;

— prace pomiarowe;

— nadzdr ze strony wiasciciela kolidujacych urzadzen technicznych;

— instalacja i ponowna zabudowa korpusu;

— zabezpieczenie kolizji przed zniszczeniem wraz z ostatecznym uzgodnieniem z wtascicielem urzadzen

kolidujacych sposobu zabezpieczenia;
— uporzadkowanie terenu robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1) PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa.

2) PN-EN 12715 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych — Iniekcja.

3) PN-EN 1538 Sciany szczelinowe. Wykonawstwo specjalistycznych robét geotechnicznych
scian szczelinowych.

4) BN-87/8950-15 Prace iniekcyjne w budownictwie wodnym.

5) PN-EN 1997-2 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.
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B.04.01. NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni tluczniowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni ttuczniowej, wg PN-S-96023 [20].
Nawierzchni¢ thuczniowa wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;j:
— bezposrednio na podilozu gruntowym przepuszczalnym,
— na warstwie gruntu ulepszonego wapnem lub popiotami lotnymi wzglednie na warstwie odcinajacej - w przypadku
podioza nieprzepuszczalnego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezgcych na podiozu
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.
Kruszywo tamane - material ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-01100 [1].
1.4.3. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych i
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami ostrokrawgdziastymi o nieforemnych ksztattach, wg
PN-B-01100 [1].
1.4.4. Tluczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.6. Miatl - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn do 4 mm.
1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach tamanego kruszywa
zwyktego, charakteryzujqce sie chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem ziarn o stepionych krawedziach i
narozach, o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.
1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.
1.4.9. Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi wA.00.
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.4. Okreslenia podstawowe.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w A.00. WYMAGANIA
OGOLNE pkt. 1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej wg PN-S-96023 [20] sa:
— kruszywo tamane zwykte - ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [15],
— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],
— kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchni - mial, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-11113 [16],
— woda do skropienia podczas walowania i zamulania.
2.3. Wymagania dla materiatow
Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznoS$ci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-
96023 [20].
Dla drég obcigzonych ruchem:
— $rednim i lekkodrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2,
— lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i 3.
Tablica 1. Wymagania dla tlucznia i klinca klasy II i III wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa IT klasa III
1 Scieralno$é¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej niz:
— w tluczniu 35 50
— w klincu 40 50
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b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy
po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz: 30 35
2 Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 Odpornos$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytku masy, nie
wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 Odpornos$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpo$redniej, wg
PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], nie wigcej niz:
— w klincu, 30 nie
— w tluczniu nie bada si¢ | bada si¢
Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klifica gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), nie
wiecej niz:
- w tluczniu 3
- w klincu 4
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie mniej niz:
75
¢) zawarto$¢ podziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie wigcej niz:
15
d) zawarto$¢ nadziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie wigcej niz:
15
2 Zawartos$¢ zanieczyszczeh obcych w ttuczniu lub klincu, wg PN-B-06714-12 [6], % 0,2
(m/m), nie wiecej niz:
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie wigcej niz:
- w tluczniu 40
- w klificu nie bada si¢
4 Zawartos$¢ zanieczyszczeh organicznych w ttuczniu lub klincu wg PN-B-06714-26 wzorcowa
[12], barwa cieczy nie ciemniejsza niz:
Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]
Wymagania dla
Lp. Wiasciwosci miatu mieszanki drobnej
granulowanej
1 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie 0,5 0,1
wigcej niz:
2 Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B-06714-26 [12]. Barwa wzorcowa wzorcowa
cieczy nie ciemniejsza niz:
4 Zawarto$¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie wigcej niz: 20 15
5 Zawartos¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15 [7], % nie 15
(m/m), nie mniej niz: bada sie

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-05.02.00 , Nawierzchnie twarde nieulepszone.

Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

— ukladarek lub réwniarek do rozscielania ttucznia,

— walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o nacisku
jednostkowym walu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m?,

— przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp
do napetniania beczkowozéw wodg.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone.

Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5. Wykonanie robét.
5.2. Przygotowanie podtoza

Nawierzchnia tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnig ttuczniowa powinna by¢ ulozona warstwa
odcinajaca albo warstwa geotekstyliow.

W przypadku zastosowania pomi¢dzy warstwg nawierzchni ttuczniowej a spoistym gruntem podioza warstwy
odcinajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

D

<5
85
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej,
Dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Geotekstylia przewidziane do uzycia pod nawierzchni¢ thuczniowg powinny posiada¢ aprobate techniczna
wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdélnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczna
geotekstyliéw, uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna ttucznia oraz odpowiednie wtasciwosci filtracyjne,
dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego.

5.3. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpocze¢ciem rob6t Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia, czy sprz¢t stosowany przy rozktadaniu i zageszczaniu jest wlasciwy,

— okreslenia grubos$ci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubos$ci warstwy zaggszczonej,
— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, koniecznej do uzyskania wymaganego zaggszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonywania nawierzchni.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?, a dtugo$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz
200 m.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 7 cm.

Maksymalna grubo$§¢ warstwy nawierzchni po zaggszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Nawierzchni¢ o
grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwéch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu
osiggni¢to grubos$¢ projektowang.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od
krawgdzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, cz¢$ciowo nakltadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami
podtuznymi, cze¢Sciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi. Dobér walca gladkiego w zalezno$ci od
twardoSci ttucznia, mozna przyjmowac¢ wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dobér walca gladkiego w zalezno$ci od twardo$ci tlucznia

Twardo$¢ 1 wytrzymato$¢ na Sciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk kN/m

z ktérej wykonano tluczen szerokoci tylnych két walca
Migkka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
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| Bardzo twarda, ponad 200 MPa | od 90 do 120 |

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestaja si¢ tworzy¢ fale, a ziarno thucznia o wymiarze
okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza si¢ w nawierzchnig, lecz miazdzy si¢ na niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac ja poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4
do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciaglym zageszczaniu walcem statycznym gladkim.

Warstwy dolnej (o ile uktada si¢ na niej od razu warstwe gérna) nie klinuje si¢, gdyz niecatkowicie wypetnione
przestrzenie migdzy ziarnami ttucznia powoduja lepsze zwigzanie obu warstw ze sobg. Natomiast gérng warstwe nalezy
klinowa¢ tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang wypelnione kliicem.

W czasie zageszczania walcem gladkim zaleca si¢ skrapia¢ kruszywo wodg tak czgsto, aby byto stale wilgotne,
co powoduje, ze kruszywo mniej si¢ kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawiaja si¢ §lady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier przewiduje zamulenie gérnej warstwy nawierzchni, to nalezy
rozsypac cienkg warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go woda i wciera¢, w zaklinowang warstwe tlucznia,
wytworzong papke szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalezy przepusci¢ kilka razy walec na szybkim biegu
transportowym, aby papka zostata wessana w glab warstwy. Waly walca nalezy obficie polewa¢ woda, w celu uniknigcia
przyklejania do nich papki, ziarn klinca i thucznia. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie przenika¢ w gtab
warstwy.

Jesli nie wykonuje si¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac réwniez
mial.

W przypadku zageszczania kruszywa sprz¢tem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym
watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub plytowymi zaggszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m?), zageszczenie nalezy przeprowadza¢ wedlug zasad podanych dla walcéw gladkich, lecz bez
skrapiania kruszywa woda. Liczbe przejs$¢ sprzg¢tu wibracyjnego zaleca si¢ ustali¢ na odcinku prébnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jesli
nie byla zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (doggszczona) przez
samochody na calej jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwigzku z czym zaleca si¢ przektadanie ruchu na rézne
pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robo6t 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci
kruszywa okre$lone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robét przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy kontrolowaé z czestotliwoscia podana ponizej,
nastepujace wlasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie -
co najmniej 1 raz na dziennej dzialce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajaca na
jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?,

b) $cieralno$¢ kruszywa, nasigkliwo$¢ kruszywa, odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej zmianie Zzrédta
pobierania materiatéw.

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okre§lonych w p. 2.3 powinny by¢
wykonane przez Wykonawce z czgstotliwos$cig gwarantujaca zachowanie jako$ci rob6t i zawsze w przypadku zmiany
zrédta pobierania materiatéw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez
Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni ttuczniowej
Grubos$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu, co najmniej w dwéch losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m? nawierzchni.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczaé + 10%.
Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powinny by¢ mierzone i oceniane wedtug zasad podanych w A.00.
WYMAGANIA OGOLNE.
6.5. Pomiar nosnosci nawierzchni
Pomiary no$nosci nawierzchni thuczniowej nalezy wykona¢ ptyta o §rednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02
[23]. Pomiar nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 3000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Nawierzchnia thuczniowa powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$nosci podane w tablicy 5.
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Tablica 5. Wymagana no$no$¢ nawierzchni thuczniowe;j

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekko$redni i $redni 100 170

Zageszczenie nawierzchni thuczniowej nalezy uzna¢ za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztalcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o Srednicy 30 cm, jest nie wigkszy od
2o My Mp<22)

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1. Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostana
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera, Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

6.6.2. Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.3.b) powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na cala grubo$¢ warstwy, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po ich wykonaniu nastagpi ponowny pomiar i ocena.

6.6.3. Niewtasciwa nosnosc¢ nawierzchni

Jezeli no$no$¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca
tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci nawierzchni wyniklo z niewlasciwego wykonania przez Wykonawce robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.1. Ogélne zasady obmiaru
robét.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Odbiér robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.1. Ustalenia
ogblne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? nawierzchni tluczniowej obejmuje:
— prace pomiarowe i oznakowanie robdét,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— rozlozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klinca),
— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie woda i zageszczenie
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10. Przepisy zwiazane.
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B.04.02. NAWIERZCHNIE Z PLYT ZELBETOWYCH

1. Wstep
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem drég o nawierzchni z ptyt zelbetowych.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie L. 1.
Zakres roboét objetych ST
Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem drég z ptyt zelbetowych.
a) roboty przygotowawcze (korytowanie, podbudowy, podsypki),
b) roboty ziemne,
¢) roboty nawierzchniowe,
d) rozebranie drég.
Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST A.00
»Wymagania ogélne" pkt 1.
Ogoélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST A.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 2.
1.5.1 Wymagania szczegétowe
Trasa drogi tymczasowej powinna by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST A.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 2.
Materiaty do wykonania drog o nawierzchni z plyt zelbetowych.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu drég o nawierzchni z ptyt zelbetowych (typu MON oraz IOMB) sa:
- grunty do wykonania robét ziemnych w nasypach,
- prefabrykowane ptyty drogowe zelbetowe,
- kruszywa na podsypkg.
2.2.1. Grunty
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa do budowy nasypdw drég tymczasowych zostang uzyte grunty uzyskane z
wykopéw.
Wykonawca jest zobowigzany do wbudowania jedynie gruntéw przydatnych do budowy
nasypow, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i spetniajacych wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST. ,,Wykonanie nasypow".
2.2.2. Prefabrykowane ptyty drogowe Zelbetowe
Nawierzchni¢ drég nalezy wykonywac z ptyt drogowych zelbetowych petnych lub wielootworowych o gwarantowanej
jakosci, spetniajacych wymagania normy BN-80/6775-03/01. Dobér typu prefabrykatu w dostosowaniu do
przewidywanego przez Wykonawce dopuszczalnego obcigzenia.
2.2.3. Kruszywo na podsypke
Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712. Na podsypke
stosuje si¢ mieszanke¢ kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, Zawarto$¢ pyléw w kruszywie na podsypke nie moze
przekraczaé 3%. Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakcji). Pozostale wymagania i badania wg PN-B-
06712.
3. Sprzet
Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Sprzet do wykonania drég o nawierzchni z plyt zelbetowych
Do wykonania drég tymczasowych o nawierzchni z ptyt zelbetowych nalezy stosowac sprzet:
- spycharki,
- rOwniarki,
- koparki,
- walce wibracyjne gtadkie.
- dzwigi.
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.
2. Transport materialéw
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Transport materialéw stosowanych do wykonania drég o nawierzchni z ptyt betonowych o nawierzchni z ptyt
zelbetowych powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producenta w sposéb dostosowany do wymagan przepiséw
ruchu drogowego, zapewniajacy bezpieczenstwo tadunku.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST A.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Zakres wykonania roboét

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wtasciwych rob6t nalezy wykonacé:
- prace pomiarowe,
- ewentualne usuni¢cie drzew i krzakéw,
- zdjecie humusu.
Wykonanie tych robét wg jednostek obmiarowych ww. specyfikacji.
Trasa drogi powinna by¢ przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.
5.3 Koryto
Koryto o gtebokosci 15 cm
5.4. Przygotowanie podloza
Jesli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to na podlozu z gruntu niewysadzinowego mozna bezposrednio
uktada¢ nawierzchni¢ z ptyt betonowych lub zZelbetowych. Jezeli w podlozu wystepuja grunty watpliwe badz
wysadzinowe, nawierzchni¢ z ptyt nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej. Podloze nalezy zageszcza¢ przy zachowaniu
wilgotnoéci optymalnej zageszczanego gruntu, az do osiggnig¢cia wskaznika zageszczenia Ig >0,97.

5.5. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchni¢ powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajacego wymaganiom punktu 2.2.3 niniejszej SST.
Grubos$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie
stanowi inaczej, to grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm na podlozu z gruntéw watpliwych i nie
mniejsza niz 20 cm na podiozu z gruntéw wysadzinowych.

Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej gruboéci przy uzyciu réwniarki, w
spos6b zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkéw i rz¢dnych wysoko$ciowych.

Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadza¢ bezpo$rednio po rozlozeniu. Zageszczenie nalezy wykonywaé przy
zachowaniu optymalnej wilgotno$ci zaggszczanego piasku, az do osiagni¢cia wskaznika zaggszczenia ISZ 1,00.

5.6. Ukladanie nawierzchni
Nawierzchnia z ptyt Zzelbetowych moze by¢ wykonana w ukladzie pasowym lub platowym. Nawierzchni¢ drég nalezy
uktadaé z ptyt zelbetowych speliajacych wymogi zawarte w pkt 2.2.2. Plyty uszkodzone, pgknigte, z odkrytym
zbrojeniem nie mogg by¢ stosowane i w przypadku ich utozenia Wykonawca wymieni je na wlasny koszt. Dobér ptyt w
dostosowaniu do przewidywanych obciazen przeprowadzi Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, maksymalne spadki podtuzne winny by¢ < 10%. Uktadanie nawierzchni z ptyt Zelbetowych na uprzednio
przygotowanym podtozu moze si¢ odbywaé bezposrednio ze $rodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania, za
pomocg zurawi samochodowych lub samojezdnych. Plyty zelbetowe nalezy ukladac¢ tak, aby cala swoja powierzchnia
przylegaly do podtoza (podtoza gruntowego lub podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawaé lub by¢ zaglebione
wzgledem siebie wigcej niz 5 mm.
Przy uktadaniu nawierzchni z ptyt betonowych, nalezy stosowa¢ wypetnienie spoin i otworéw w ptytach przez zamulanie
piaskiem na peing grubos¢ ptyty. Material do wypelnienia otworéw w ptytach musi spetnia¢ wymogi jak dla podsypki
piaskowej.
5.7. Odwodnienie
Przy konfiguracji terenu wykluczajgcej naturalne odwodnienie drogi nalezy wykona¢ rowy odwadniajace o szerokosci
dna 0.5 m, nachyleniu skarp 1:1.5, minimalnym spadku podtuznym I > 0.5%¢ z odprowadzeniem do naturalnych
odbiornikdw.
5.8. Rozbiorka drogi z plyt zelbetowych
W ramach rozbiérki nalezy wykona¢:

- demontaz ptyt drogowych z odwozem na sktadowisko materialéw Wykonawcy,

- zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- zasypanie rowéw odwadniajacych,

- roz$cielenie uprzednio zdjetego humusu,

- obsiew powierzchni mieszanka traw,

- uporzadkowanie terenu.
6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST A.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2. Kontrola materialéw
Przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ czy materiaty przeznaczone do budowy drég tymczasowych odpowiadaja
wymaganiom podanym w pkt 2.2. 1-2.2.5 niniejszej ST.
6.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot
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6.3.1. Roboty ziemne
Kontrola jako$ci robét ziemnych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa na podstawie ogledzin i
pomiaréw.
6.3.3. Odwodnienie
Kontrola polega na sprawdzeniu wymiaréw poprzecznych rowéw oraz na pomiarach spadkéw podtuznych i ocenie
mozliwos$ci odprowadzenia wod do odbiornika.
6.4. Pomiary cech geometrycznych
Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywaé wigkszych odchylef w zakresie cech geometrycznych niz to podano
ponizej:
- szerokos¢, £10 cm,
- réwnos¢ podtuzna, 20 mm,
- pochylenie poprzeczne, +1,5%,
- grubos¢ podsypki, + 5,0 cm,
- grubos¢ nawierzchni, + 1,0 cm.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej lub rozebranej drogi z plyt zelbetowych.
Odbiér robét
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST A.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 8.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty ziemne,
Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.9.
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