

## Obiekty od km 10+050 do km 16+283

Uzupełnienie szandorów na 11 obiektach piętrzących oraz zabezpieczenie zastawek drewnochronem na 4 obiektach piętrzących, na rzece Niwce

