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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Wstêp 

1.1. Nazwa i lokalizacja obiektu 

Udro¿nienie i stabilizacja koryta Pilicy w km 153+000 do km 159+300 

woj. ùódzkie, pow. piotrkowski, gm. Sulejów 

1.2. Nazwa i adres inwestora 

Pañstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
ul. Grzybowska 80/82 
00-844 Warszawa 

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania 

Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznañ. 
 
Projektant: 
mgr in¿. Maciej Wojtkowiak  
upr. nr WKP/0341/PWOH/18 specjalno�ã: in¿ynieryjna hydrotechniczna 
upr. nr WKP/0213/ZOOK/06 specjalno�ã: konstrukcyjno � budowlana 
 
Sprawdzaj¹cy:  
mgr in¿. Damian Franczak  
upr. nr WKP/0210/ZOOK/06 specjalno�ã: konstrukcyjno � budowlana 

1.4. Podstawa formalna opracowania 

Podstaw¹ formaln¹ opracowania jest umowa nr 244/ROO/19 zawarta w dniu 
30.05.2019r. w Warszawie  pomiêdzy Pañstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, 
a Biurem Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego �HYDROPROJEKT� Sp. z o.o., 
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznañ. 

1.5. Materiaùy do projektowania 

1.5.1. Dokumentacje wykorzystane w projektowaniu 
a) Operat wodnoprawny Makroniwelacja i rekultywacja ZW Sulejów wraz z udro¿nieniem 

partii cofkowej do km 159+300 � praca dokumentacyjna, opracowanie DHV 
HYDROPROJEKT Sp. z.o.o. w Warszawie, grudzieñ 2015 r. 

b) Projekt Wykonawczy Makroniwelacja i rekultywacja ZW Sulejów wraz z udro¿nieniem 

partii cofkowej do km 159+300. Etap II �Makroniwelacja i rekultywacja ZW Sulejów, 

opracowanie DHV HYDROPROJEKT Sp. z.o.o. w Warszawie, grudzieñ 2014r. 
c) Projekt budowlany Makroniwelacja i rekultywacja ZW Sulejów wraz z udro¿nieniem 

partii cofkowej do km 159+300 � praca dokumentacyjna. Etap I � Udro¿nienie partii 

cofkowej ZW Sulejów do km 159+300�, opracowanie AZ-PRO Biuro Usùug 

Projektowych Wiesùaw Jeziorski ul. Spalska 112, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, 

grudzieñ 2014r. 
d) Regulacja rzeki Pilicy od mostu drogowego w Sulejowie do uj�cia rz. Luci¹¿y � 

opracowanie Hydroprojekt Warszawa Sp. z o.o., 1995 r. 
e) Regulacja rzeki Pilicy od m. Kurnêdz do mostu w Sulejowie � opracowanie Hydroprojekt 

Warszawa Sp. z o.o., 1995 r. 
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f) Badania osadów dennych wykonane przez Pañstwowy Instytut Geologiczny Warszawa, 

na zlecenie RZGW w Warszawie, czerwiec 2005r. 

1.5.2. Materiaùy geodezyjne 
a) Mapa do celów projektowych w skali 1:1000 � GEO-LIT Przemysùaw Przerywacz, 

geodeta uprawniony Dariusz Pawlak, grudzieñ 2018 r. 
b) Wykaz dziaùek i wùa�cicieli dziaùek 
c) Geodezyjny pomiar kontrolny � geodeta Przemysùaw Przerywacz, lipiec 2019 r. 

1.5.4. Przepisy obowi¹zuj¹ce 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1186], 
b) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2018 r. poz. 2268] 
c) Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiêwziêã 

mog¹cych znacz¹co oddziaùywaã na �rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) 
d) Rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaã budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie  
[Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz.579]. 

e) Rozporz¹dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegóùowego zakresu i formy projektu budowlanego 
[t.j. Dz. U. 2018 poz. 1935], 

f) Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie 

szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno � u¿ytkowego                 
[t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1129], 

g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [t.j. Dz. U. 2018 poz. 1614], 
h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska [t.j. Dz. U. 2018 poz. 799                       

z póên. zm.], 
i) Rozporz¹dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych [Dz.U. 2012 poz. 463], 
j) Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 18 paêdziernika 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisùy [Dz. U. z 2016 r. poz. 1911], 
k) Rozporz¹dzenie Rady Ministrów  z dnia 18 paêdziernika 2016 r. w sprawie przyjêcia 

Planu zarz¹dzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisùy [Dz. U. z 2016r. 
poz. 1841], 

l) Rozporz¹dzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej                           
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Úrodkowej Wisùy [Dziennik Urzêdowy Województwa £ódzkiego                      
z 03.04.2015r. poz. 1641], 

m) Rozporz¹dzenie Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie                   
z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie ustalenia warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Úrodkowej Wisùy [Dziennik Urzêdowy 

Województwa £ódzkiego z  29.12.2017 r. poz. 46], 
n) Rozporz¹dzenie nr 22/2016 Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w 

Warszawie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie planu utrzymania wód obejmuj¹cego 

obszar Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
o) Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie                   

z dnia 24 lipca 2017r. o przygotowaniu (przyjêciu) planów przeciwdziaùania skutkom 

suszy w regionach wodnych Úrodkowej Wisùy, £yny i Wêgorapy, Niemna, Úwie¿ej i Jarft. 
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p) Krajowy program oczyszczania �cieków komunalnych � Aktualizacja z 31 lipca 2017 r. 
zatwierdzony przez Radê Ministrów, 

q) Uchwaùa nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjêcia �Zaùo¿eñ 

do planów rozwoju �ródl¹dowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016�2020  
z perspektyw¹ do roku 2030� [M.P.2016 poz.711] 

r) Rozporz¹dzenie Nr 44/2005 Wojewody £ódzkiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 

uznania za u¿ytek ekologiczny �Na Murowañcu�, 
s) Rozporz¹dzenie Nr 24/2006 Wojewody £ódzkiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie 

Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, 
t) Zarz¹dzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Úrodowiska w £odzi z dnia 7 marca 2014 

r. w sprawie ustanowienia planu zadañ ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina 

Úrodkowej Pilicy PLH100008 
u) Mapa Podziaùu Hydrograficznego Polski 2010 � Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej             

w Warszawie, 
v) Polskie Normy w zakresie budownictwa. 

2. Przedmiot i zakres prac 

Przedmiotowe zadanie pn. Udro¿nienie i stabilizacja koryta Pilicy w kilometrach  

od km 153+000 do 159+300, którego zakres obejmuje odcinek rzeki Pilicy od km 152+500 
do km 159+300  wraz z dwoma jej odnogami nr 1 i nr 2 o dùugo�ciach 700 m  i 710, wynika z 
obowi¹zku jaki Ustawodawca nakùada na wùa�ciciela wód (art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. Prawo wodne [t.j. Dz. U. 2018 poz. 2268], a mianowicie wùa�ciciel wód 

utrzymuje wody. 
Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt 1 utrzymywanie wód publicznych obejmuje dziaùania: 
− wynikaj¹ce z planu utrzymania wód; 
− niewynikaj¹ce z planu utrzymania wód, je¿eli nie wywieraj¹ one istotnego wpùywu na 

osi¹gniêcie celów �rodowiskowych, o których mowa w art.56, art.57, art.59 oraz w art.61; 
− niewynikaj¹ce z planu utrzymania wód, je¿eli zachodzi pilna i uzasadniona konieczno�ã 

realizacji tych dziaùañ z uwagi na zapewnienie ochrony przed powodzi¹ lub susz¹ oraz w 
zwi¹zku z konieczno�ci¹ usuniêcia skutków powodzi lub suszy 

 

Zaù¹cznik nr 3 do Rozporz¹dzenia Nr 22/2016 Dyrektora Regionalnego Zarz¹du 

Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planu utrzymania wód 

obejmuj¹cego obszar Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie zawiera 
wykaz planowanych dziaùañ. Plan utrzymania wód okre�la zakres, rozmiar, przybli¿on¹ 

lokalizacjê dziaùañ, jak równie¿ terminy i sposoby ich prowadzenia. 
Planowane zadanie pn. Udro¿nienie i stabilizacja koryta Pilicy w kilometrach od km 

153+000 do 159+300 zawarte jest w zaù¹czniku nr 3 do ww. rozporz¹dzenia pod pozycjami 

3515 i 3516 
Odcinek rzeki od km 152+500 do 153+000 przewidziany do udro¿nienia w ramach 

przedmiotowego zadania nie wynika z planu utrzymania wód, ale zachodzi pilna i 
uzasadniona konieczno�ã realizacji tych dziaùañ z uwagi na zapewnienie ochrony przed 

powodzi¹. Jest to odcinek wlotowy do zbiornika, gdzie odkùada siê najwiêksza ilo�ã namuùów 

i rumoszu z uwagi na maù¹ prêdko�ã wody, wynikaj¹c¹ z piêtrzenia wody na zaporze 

czoùowej. 
Planowane roboty udro¿nieniowe nie wywieraj¹ istotnego wpùywu na osi¹gniêcie celów 

�rodowiskowych. Zgodnie art. 56 ustawy Prawo wodne celem �rodowiskowym dla 

jednolitych czê�ci wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie 
zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby 
osi¹gn¹ã co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, 

a tak¿e zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego 
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Zgodnie art. 57 ustawy Prawo wodne celem �rodowiskowym dla sztucznych i silnie 

zmienionych jednolitych czê�ci wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa 

ich potencjaùu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osi¹gn¹ã co najmniej dobry 
potencjaù ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a tak¿e zapobieganie 

pogorszeniu ich potencjaùu ekologicznego oraz stanu chemicznego. 
 

Zgodnie z art. 227, ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2018 poz. 
2268] utrzymywanie publicznych �ródl¹dowych wód powierzchniowych oraz morskich wód 

wewnêtrznych polega tak¿e na zachowaniu stanu dna lub brzegów oraz na remoncie lub 

konserwacji istniej¹cych budowli regulacyjnych.  
 

Zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy Prawo wodne utrzymywanie wód, o którym mowa w art. 

227 ust. 1 ma na celu zapewnienie miêdzy innymi: 
− ochrony przed powodzi¹ lub usuwania skutków powodzi, 
− spùywu lodu oraz przeciwdziaùania powstawaniu niekorzystnych zjawisk pogodowych, 
− warunków umo¿liwiaj¹cych korzystanie z wód, w tym utrzymania zwierciadùa wody na 

poziomie umo¿liwiaj¹cym funkcjonowanie urz¹dzeñ wodnych, obiektów mostowych, 

ruroci¹gów,  linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urz¹dzeñ, 
 

Zgodnie z art. 227 ust.3 ustawy Prawo wodne utrzymywanie wód, o którym mowa w art. 

227 ust. 1, jest realizowane miêdzy innymi przez: 
− wykaszanie ro�lin z dna oraz brzegów �ródl¹dowych wód powierzchniowych, 
− zasypywanie wyrw w brzegach i dnie �ródl¹dowych wód powierzchniowych oraz ich                    

zabudowê biologiczn¹, 
− udra¿nianie �ródl¹dowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniaj¹cych 

swobodny przepùyw wód oraz usuwanie namuùów i rumoszu., 
− konserwacjê stanowi¹cych wùasno�ã wùa�ciciela wód  

o ubezpieczeñ w obrêbie urz¹dzeñ wodnych, 
o budowli regulacyjnych. 

 

Zgodnie z §4 Rozporz¹dzenia Nr 24/2006 Wojewody £ódzkiego z dnia 3 lipca 2006 r. w 

sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego oraz zgodnie z §2 ust. 1 Rozporz¹dzenia Nr 

44/2005 Wojewody £ódzkiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uznania za u¿ytek 

ekologiczny na terenie ww. form ochrony przyrody obowi¹zuje szereg zakazów. Planowane 

zadanie polegaj¹ce na utrzymaniu wód publicznych nie narusza ww. zakazów. 
 

Z powy¿szego wynika, ¿e planowane zadanie pn. Udro¿nienie i stabilizacja koryta Pilicy w 

kilometrach od km 153+000 do 159+300, którego zakres obejmuje roboty udro¿nieniowe i 

stabilizacyjne na odcinku rzeki Pilicy od km 152+500 do km 159+300 polega na 
utrzymywaniu wód publicznych jest zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz nie narusza 
zakazów obowi¹zuj¹cych na terenach form ochrony przyrody. 
 Dno rzeki jak równie¿ jej dno odnóg nr 1 i nr 2 zostanie mechanicznie odmulone. 

Wydobywanie kamienia, ¿wiru, piasku, innych materiaùów z wód w zwi¹zku z 
utrzymywaniem wód prowadzone bêdzie przy zachowaniu naturalnie meandruj¹cego koryta, 

w granicach istniej¹cej linii brzegowej, z zachowaniem naturalnego nachylenia skarp oraz bez 

jakiejkolwiek ingerencji w trasê rzeki. Liczne starorzecza pozostawia siê bez zmian. 
Planowane prace maj¹ na celu zapewnienie swobodnego spùywu wód powodziowych i 

wezbraniowych jak równie¿ bezpieczne przepuszczenie spùywaj¹cego lodu i �ry¿u, aby 

unikn¹ã zatorów w okresie zimowym przy jednoczesnym zachowaniu biofiltracyjnego 

charakteru obszaru cofki zbiornika. Nie wykonanie planowanych robót, przy niekorzystnych 

warunkach meteorologicznych i hydrologicznych przy maùych gùêboko�ciach w korycie mo¿e 

spowodowaã blokadê przepùywu, a w efekcie niekontrolowane spiêtrzenie wody do 
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niebezpiecznego poziomu w obszarze obwaùowañ cofkowych zbiornika chroni¹cych miasto 

Sulejów. 
Po wykonaniu usuniêcia zatorów, namuùu oraz rumoszu przewiduje siê konserwacjê 
(odtworzenie) umocnieñ brzegów wklêsùych, tj. opasek brzegowych. 

3. Stan prawny terenu 

Prace prowadzone bêd¹ na rzece Pilica w km 152+500 do km 159+300, w województwie 

ùódzkim, powiecie piotrkowskim, gminie Sulejów na dziaùkach nr: 
1/1, 1/7, 1/8, 1/17, 1/19, 1/20, 1/24,  1/39, 1/21, 1/27, 1/22, 1/38 � obrêb nr 1 Sulejów Miasto 
170/1, 170/9, 170/11, 170/2, 170/12, 170/3, 170/8, 170/10 � obrêb nr 3 Sulejów Miasto 
112/12, 112/19, 120 - obrêb nr 7 Sulejów Miasto 
1/20, 1/17 � obrêb nr 17 Sulejów Miasto 
67 � obrêb nr 16 Sulejów Miasto 
Wùa�ciciel: Skarb Pañstwa 
Zarz¹dca: Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Warszawie 
                ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa 

4. Istniej¹ce zagospodarowanie terenu 

Zakres prac w caùo�ci znajduje siê na terenie województwa ùódzkiego, na terenie gminy 
Sulejów, w obszarze wód pùyn¹cych rzeki Pilicy, strefy cofkowej Zbiornika Sulejów. Prace 
obejmowaã bêd¹ odcinek rzeki Pilicy od km 152+500 do km 159+300. 

Zbiornik Sulejów znajduje siê w dolinie Pilicy, pomiêdzy dwoma przeùomami rzeki 

wystêpuj¹cymi w Sulejowie i Smardzewicach,  powstaù w wyniku spiêtrzenia wód Pilicy 

zapor¹ znajduj¹c¹ siê w Smardzewicach. Zbiornik zostaù zaprojektowany na piêtrzenie 

docelowe 168,00 m n.p.m. Do takiego poziomu wody, zostaùy dopasowane i wykonane 

obiekty w przekroju piêtrzenia oraz obwaùowania miasta Sulejowa, z wyj¹tkiem rejonu ul. 

Bùonie, który nie zostaù obwaùowany. Zakres prac w caùo�ci znajduje siê na terenie 

Sulejowskiego Parku krajobrazowego, a tereny uj�cia rzeki Luci¹¿y oraz fragmentu cofki 

Zbiornika Sulejowskiego znajduj¹ siê  na obszarze u¿ytku ekologicznego �Na Murowañcu�. 
Koryto rzeki Pilicy w obrêbie cofki ZW Sulejów km 153+300 do km 159+300 posiada 

obwaùowania o nastêpuj¹cych parametrach: 
− obwaùowanie lewobrze¿ne Sulejowa 
Dùugo�ã lewobrze¿nego obwaùowania Sulejowa wynosi 1768 m, na odcinku 1188 m 
wystêpuje nasyp ziemny  o szeroko�ci korony 3 m i nachyleniu skarp 1:2, a  na odcinku                  
580 m w rejonie m. Sulejów wystêpuje  typ bulwarowy. Od strony odwodnej znajduje siê mur 

oporowy wysoko�ci 3,2 m. 
− obwaùowanie prawobrze¿ne Sulejowa 
Dùugo�ã obwaùowania prawobrze¿nego Sulejowa wynosi 1575 m, na odcinku 1251 m 
wystêpuje waù ziemny, a na odcinku 324 m bulwar. 
− Obwaùowanie prawobrze¿ne Podklasztorza 
Dùugo�ã prawobrze¿nego obwaùowania Podklasztorza równa jest 3035 m. Na odcinku 1100 m 

wystêpuje nasyp ziemny  o szeroko�ci 2 m i nachyleniu skarp 1:2, na odcinku 1935 m nasyp 
ziemny o szeroko�ci 3 m i nachyleniu skarpy odwodnej 1:2,5 oraz odpowietrznej 1:2.  

W rejonie obwaùowañ zlokalizowane s¹ trzy pompownie odwadniaj¹ce zawale wraz                 
z systemem odwodnienia. Dodatkowo, w m. Sulejów,  w km 156+978 rzeki Pilicy znajduje 
siê most drogowy (w ci¹gu drogi krajowej nr 12).  
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Na terenie planowanych robót zlokalizowana jest infrastruktura podziemna i naziemna 

Lp. km rzeki Pilicy km robót rodzaj uzbrojenia 

1. 156+732 4+580 linia napowietrzna 2x 15kV 

2. 156+812 4+660 
kanalizacja sanitarna  3x ks225 

kanalizacja sanitarna 2x ks225+2x160  
3. 156+828 4+676 wylot z pompowni � brzeg lewy 
4. 156+852 4+700 wylot z pompowni � brzeg prawy 
5. 156+978 4+826 Most DK12 
6. 157+046 4+894 kabel telekom. - �wiatùowód 
7. 157+051 4+896 wylot kd � brzeg prawy 
8. 157+074 4+922 wodoci¹g  2x w315 
9. 157+087 4+935 wylot kd 400 � brzeg prawy 
10. 157+122 4+970 linia napowietrzna 15kV 
11. 157+262 5+110 wylot kd 1000 � brzeg lewy 
12. 157+262 5+110 wylot kd 300 � brzeg prawy 
13. 158+175 6+125 gazoci¹g   g350 
14. 158+205 6+155 gazoci¹g    g350 

 
Planowane roboty w miejscach skrzy¿owañ z infrastruktur¹ podziemn¹ i naziemn¹ zostaùy 

uzgodnione z ich wùa�cicielami i stanowi¹ zaù¹czniki do projektu wykonawczego.  
 
Zbiornik Sulejowski jako zbiornik zaporowy charakteryzuje siê ci¹gùym dynamicznym 

dopùywem wód z du¿¹ ilo�ci¹ rumowiska i zanieczyszczeñ ze zlewni, co w okresie 

kilkuletniej eksploatacji doprowadziùo do znacznego zmniejszenia siê pojemno�ci u¿ytkowej 

zbiornika oraz zdolno�ci przepustowej czê�ci cofkowej, w wyniku nagromadzenia 3,9 mln m
3 

sedymentów. Powoduje to, i¿ przy przepùywach wezbraniowych poziom zwierciadùa wody                
w rejonie Sulejowa podnosi siê znacznie bardziej, ni¿ wynika to z zaùo¿eñ projektowych. 

W chwili obecnej koryto rzeki Pilicy  na przedmiotowym odcinku, tj. od km 152+500 do 
km 159+300 jest niedro¿ne. Istniej¹ce piaszczyste ùachy i wyspy powoduj¹ du¿e ryzyko 

powstawania zatorów. Szeroko�ã miêdzywala mie�ci siê w zakresie od 80 do 150 m, a �rednia 

gùêboko�ã rzeki wynosi ok. 1,2 m. Na znacznej powierzchni w strefie zalewowej miêdzywala 

i wysp na piaskach rzecznych, w dolinie wystêpuj¹ wikliny nadrzeczne. W dolinie Pilicy                  
i w strefie cofki zbiornika Sulejowskiego dominuje ro�linno�ã szuwarowa. Ze wzglêdu na 

ró¿n¹ gùêboko�ã i kilka koryt Pilicy ukùad ro�linno�ci szuwarowej ma charakter mozaikowy. 

W wyniku procesów morfologicznych rzeka Pilica w rejonie km 153+300 wyksztaùciùa 

trójdzielne koryto; koryto gùówne (w kierunku rzeki Luci¹¿y) oraz dwie odnogi nr 1 (w 
kierunku zbiornika) i nr 2 (w kierunku pompowni Podklasztorze). 

 

W zlewni Pilicy wystêpuje du¿y udziaù terenów rolniczych - 61,3%, z czego grunty 
rolnicze stanowi¹ 40,7%, ù¹ki i pastwiska 11,2%. Takie u¿ytkowanie terenu decyduje                       
o du¿ym znaczeniu êródeù obszarowych w zasilaniu azotem i fosforem Zbiornika 
Sulejowskiego. Z wodami Pilicy w ci¹gu roku wnoszonych jest 986 t azotu oraz 43,3 t 
fosforu. 

W czerwcu 2005 roku na zlecenie RZGW w Warszawie Pañstwowy Instytut Geologiczny 

wykonaù analizê rdzeni osadów dennych w Zbiorniku Sulejowskim. Analiza zostaùa 

wykonana na bazie sieci transektów zùo¿onej z 51 punktów pomiarowych obejmuj¹cych 

obszar caùego zbiornika Sulejowskiego. Pobrane próby rdzeni osadów poddane byùy analizie 

skùadu uziarnienia oraz zawarto�ci materii organicznej (TOC). W ramach analizy 
przeprowadzono równie¿ badania zawarto�ci pierwiastków, oznaczono zawarto�ci 
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siedemnastu wielopier�cieniowych wêglowodorów aromatycznych, polichlorowanych 

bifenyli oraz pestycydów chloroorganicznych. Analizy granulometryczne wykazaùy, ¿e w�ród 

próbek osadów pobranych z dna Zbiornika Sulejowskiego dominuj¹cy udziaù miaùy piaski 

�rednie - 66,4%. Gliny i gliny piaszczyste 10,0%, najmniejsz¹ czê�ã stanowiùy piaski 
gliniaste, piaski pylaste i piaski drobne. Na podstawie wyników analizy PIG stwierdzono, ¿e 

zawarto�ã fosforu w osadach dennych ksztaùtuje  siê w zakresie od 0,03% do 0,08%. 
Przewa¿aj¹ca czê�ã ùadunku fosforu i azotu transportowana jest przez Pilicê                                
w póùroczach zimowych, co potwierdza obszarowy charakter zanieczyszczeñ transferowanych 

do Zbiornika Sulejowskiego. Objêto�ã osadów muùkowych zgromadzonych w zbiorniku 

oceniona zostaùa na 3,46 mln m
3, a ich tona¿ na 5,88 mln t. Osady piaszczyste wystêpuj¹ce na 

dnie Zbiornika Sulejowskiego charakteryzuj¹ siê bardzo niskimi zawarto�ciami potencjalnie 

szkodliwych pierwiastków, w porównaniu do osadów muùkowych.  
Badania wykazaùy, ¿e osad mo¿na uznaã za niezanieczyszczony zgodnie z wymogami 

zawartymi w wówczas obowi¹zuj¹cym Rozporz¹dzeniu Ministra Úrodowiska z dnia 16 

kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stê¿eñ substancji, które powoduj¹, ¿e urobek jest 

zanieczyszczony (Dz.U. Nr 55 poz.498). 

Maj¹c na uwadze fakt, ¿e do dnia dzisiejszego stan zlewni rzeki Pilicy nie ulegù 
pogorszeniu w stosunku do roku 2005 r., mo¿na przyj¹ã, ¿e wykonane w 2005 r. badania 

osadów dennych s¹ miarodajne dla roku 2019. 

5. Warunki hydrologiczne 

Warunki hydrologiczne rzeki Pilicy, w rejonie Zbiornika Wodnego Sulejów 

charakteryzuj¹ trzy posterunki wodowskazowe: 
 Przedbórz w km 201+200 
 Sulejów w km 158+300 
 Spaùa w km 119+800 

 
Przepùywy charakterystyczne w przekroju piêtrzenia zostaùy przedstawione w tabeli poni¿ej. 

 

 

Lp. 
Charakterystyczny 

przepùyw 

Prawdopodobieñstwo 

pojawienia siê (%)    

Warto�ã  

(m
3
/s) 

Uwagi 

1 
Przepùyw max. 

prawdopodobny 
0,02 920 Przepùyw kontrolny dla I klasy  

2 
Przepùyw max. 

prawdopodobny 
0,1 750 

Przepùyw miarodajny dla I i II 

klasy wa¿no�ci 

3 
Przepùyw max. 

prawdopodobny 
0,3 702 

Przepùyw kontrolny dla 

budowli klasy II 

4 NNQ - 3,90 Minimum absolutne z 1949 r. 

5 SNQ (Qn) - 11,08 
Przepùyw nienaruszalny � 
zrzut ze zbiornika 

6 SSQ - 23,70 Przepùyw �redni 

7 SWQ - 175,00 Úrednia wielka woda 

8 WWQ - 417,00 
Maksymalna wielka woda 
zaobserwowana w 1960 r. 

9 Qbiol. - 9,28 
Nienaruszalny przepùyw 

biologiczny w rzece poni¿ej 

przekroju w Brzustówce 

10 Qdoz. - 150,00 
Przepùyw dozwolony w 

korycie rzeki poni¿ej stopnia 
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Charakterystyczne rzêdne piêtrzenia dla Zbiornika Sulejowskiego s¹ nastêpuj¹ce: 

 Nadzwyczajny Poziom Piêtrzenia  (NadPP) � 168 m n.p.m. 
 Maksymalny Poziom Piêtrzenia (MaxPP) � 167,00 m n.p.m. 
 Normalny Poziom Piêtrzenia (NPP)  - 166,60 m n.p.m. 
 Minimalny Poziom Piêtrzenia (MinPP) � 162,00 m n.p.m. 

 

Charakterystyczne przepùywy dla rzeki Pilicy (wodowskaz Sulejów) pochodz¹ z Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Pañstwowy Instytut Badawczy. Warto�ã przepùywów 

maksymalnych rocznych o okre�lonym prawdopodobieñstwie przewy¿szenia oraz przepùywu 

�redniego zostaùy obliczone na podstawie pomiarów dokonanych na stacjach 
wodowskazowych Sulejów i Sulejów (Kopalnia) na rzece Pilicy w okresie 1972 - 2010. 
Rzêdne zwierciadùa wody odpowiadaj¹ce podanym przepùywom  wyznaczone zostaùy na 
podstawie aktualnej krzywej natê¿enia przepùywu. Warto�ci przepùywów oraz rzêdne 

zwierciadùa wody zostaùy zestawione w poni¿szej tabeli. 

Oznaczenie przepùywu 
Przepùyw              

[m3/s] 

Rzêdna zwierciadùa 

wody                                                
[m nad Kr.] 

Úredni z minimalnych rocznych (SNQ) 9,53 167,83 
Úredni roczny (SSQ) 23,70 168,16 

 
Powierzchnia zlewni rzeki Pilicy zmierzona w przekroju wodowskaz Sulejów (Kopalnia) 

wynosi 3927,69 km2, szeroko�ã przekroju poprzecznego na poziomie zw. w. przy SSQ 

przyjêto b=31 m. Úrednia prêdko�ã (Vs) w przekroju poprzecznym wynosi 0,73 m/s, a 
gùêboko�ã napeùnienia (t0)  równa jest 1,17 m przy przyjêtym nachyleniu skarp 1:2. 

6. Ustalenia, o których mowa w art. 396 ust. 1 Prawa wodnego 

6.1. Ustalenia wynikaj¹ce z planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza  

Planowane roboty udro¿nieniowe zlokalizowane s¹ w obrêbie dwóch jednolitych czê�ci wód 

powierzchniowych: 
Zbiornik Sulejów PLRW200002545399 

Charakterystyka  
- Europejski kod JCWP  � PLRW200002545399 
- Nazwa scalonej JCWP � SW0712 
- Region wodny � Region Wodny Úrodkowej Wisùy 
- RZGW � RZGW w Warszawie  
- Ekoregion � Równiny Centralne 
- Typ JCWP � Typ nieokre�lony 
- Status � Silnie zmieniona czê�ã wód 
- Ocena stanu � Zùy 
- Ocena ryzyka nie osi¹gniêcia celów �rodowiskowych � Zagro¿ona 
- Derogacje � 4(4) � 3 / 4(7) � 1 
- Uzasadnienie derogacji � derogacje czasowe � warunki naturalne; planowane 

inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej � Poprawa bezpieczeñstwa 

ekologicznego Zbiornika Sulejów na Pilicy w km 153,0 � 159,3 w 2011 r. 
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Pilica od Zwleczy do Zbiornika Sulejów PLRW20001025451 

Charakterystyka  
- Europejski kod JCWP  �  PLRW20001025451 
- Nazwa scalonej JCWP � SW0706 
- Region wodny � Region Wodny Úrodkowej Wisùy 
- RZGW � RZGW w Warszawie  
- Ekoregion � Równiny Centralne 
- Typ JCWP � Úrednia rzeka wy¿ynna � zachodnia (10) 
- Status � Naturalna czê�ã wód 
- Ocena stanu � Zùy 
- Ocena ryzyka nie osi¹gniêcia celów �rodowiskowych � Niezagro¿ona 
- Derogacje �    -  
- Uzasadnienie derogacji �    - 

 
Cele �rodowiskowe dla JCWP w granicach których s¹ planowane czynno�ci, to  

osi¹gniêcie dobrego potencjaùu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Analiza 
zidentyfikowanych dziaùañ w ramach planowanych czynno�ci wykazaùa, ¿e nie maj¹ one 

istotnych negatywnych oddziaùywañ na cele �rodowiskowe RDW.  
Planowane roboty zlokalizowane s¹ w obrêbie dwóch jednolitych czê�ci wód podziemnych: 
PLGW230097 

Charakterystyka  
- Europejski kod JCWPd  �  PLGW230097 
- Region wodny � Region Wodny Úrodkowej Wisùy 
- RZGW � RZGW w Warszawie  
- Ekoregion � Równiny Centralne 
- Ocena stanu ilo�ciowego � Dobry 
- Ocena stanu chemicznego � Dobry 
- Ocena Ryzyka � Niezagro¿ona 
- Derogacje �   -  
- Uzasadnienie derogacji �     - 

PLGW230098 

Charakterystyka  
- Europejski kod JCWPd  �  PLGW230098 
- Region wodny � Region Wodny Úrodkowej Wisùy 
- RZGW � RZGW w Warszawie  
- Ekoregion � Równiny Centralne 
- Ocena stanu ilo�ciowego � Dobry 
- Ocena stanu chemicznego � Dobry 
- Ocena Ryzyka � Niezagro¿ona 
- Derogacje �   -  
- Uzasadnienie derogacji �     - 

 

Planowane przedsiêwziêcie nie bêdzie miaùo wpùywu na stan i jako�ã wód podziemnych.  
Celem �rodowiskowym dla jednolitej czê�ci wód podziemnych jest utrzymanie dobrego stanu 
chemicznego i ilo�ciowego. Analiza zidentyfikowanych dziaùañ w ramach planowanych 
czynno�ci wykazaùa, ¿e nie maj¹ one istotnych negatywnych oddziaùywañ na cele 

�rodowiskowe RDW. 
 
Planowane czynno�ci z uwagi na charakter nie naruszaj¹ ustaleñ wynikaj¹cych z Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisùy [Dz. U. z 2016 r. poz. 1911], 
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6.2. Ustalenia planów ochrony i planów zadañ ochronnych dla obszarów 

chronionych  

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest miêdzy innymi na terenach form ochrony przyrody 
utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody tj.: 
− Sulejowskiego Parku Krajobrazowego � od km 152+500 do km 159+300 rzeki Pilicy 
− U¿ytku ekologicznego �Na Murowañcu� � od km 152+500 do km 154+8000 rzeki Pilicy 
− Natura 2000 Dolina Úrodkowej Pilicy PLH100008 � od km 158+400 do km 159+300 rzeki 

Pilicy 
Zgodnie z §4 Rozporz¹dzenia Nr 24/2006 Wojewody £ódzkiego z dnia 3 lipca 2006 r. 

w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego oraz zgodnie z §2 ust. 1 Rozporz¹dzenia Nr 

44/2005 Wojewody £ódzkiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uznania za u¿ytek 

ekologiczny na terenie ww. form ochrony przyrody obowi¹zuje szereg zakazów. Planowane 

zadanie polegaj¹ce na utrzymaniu wód publicznych nie narusza ww. zakazów. 
Zgodnie z zaù¹cznikiem nr 3 do Zarz¹dzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Úrodowiska w £odzi z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadañ ochronnych 
dla obszaru Natura 2000 Dolina Úrodkowej Pilicy PLH100008 przedmiotem ochrony s¹ 
miedzy innymi starorzecza. Zgodnie z zaù¹cznikiem nr 5 do ww. zarz¹dzenia w starorzeczach 

nale¿y zaniechaã prace hydrotechniczne i regulacyjne. Przedmiotowe zadanie obejmuje 
odmulenie rzeki w granicach jej istniej¹cych brzegów z pominiêciem wùa�nie starorzeczy. 

Istniej¹ce starorzecza pozostaj¹ bez zmian. Zgodnie z zaù¹cznikiem nr 6 do ww zarz¹dzenia, 

dotycz¹cego lokalizacji obszarów wdra¿ania dziaùañ ochronnych dotycz¹cych czynnej 
ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierz¹t oraz ich siedlisk planowane zadanie na 

obszarze Natura 2000 zlokalizowane jest poza miejscem wdra¿ania dziaùañ ochronnych 

(zaù¹cznik nr 6, arkusz nr 1). 
Maj¹c powy¿sze na uwadze mo¿na stwierdziã, ¿e  planowane zadanie dotycz¹ce 

udro¿nienia rzeki Pilicy nie bêdzie miaùo negatywnego wpùywu na aktualne rozmieszczenie 

przedmiotów ochrony tj. siedlisk przyrodniczych i zwierz¹t. 
Planowane zadanie realizowane bêdzie zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. Prawo wodne [t.j. Dz. U. 2018 poz. 2268] jako utrzymywanie wód publicznych i  

obejmuje dziaùania wynikaj¹ce z planu utrzymania wód. 
Planowane zadanie pn. Udro¿nienie i stabilizacja koryta Pilicy w kilometrach od km 153+000 

do 159+300 zawarte jest w zaù¹czniku nr 3 do Rozporz¹dzenia Nr 22/2016 Dyrektora 

Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie 
planu utrzymania wód obejmuj¹cego obszar Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w 

Warszawie pod pozycjami 3515 i 3516. 

Zgodnie z ustaw¹ prawo wodne plan utrzymania wód wymagaù przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaùywania na �rodowisko. Ocena taka zostaùa przeprowadzona i na jej 

podstawie stwierdzono, ¿e planowane roboty nie spowoduj¹ zagro¿eñ osi¹gniêcia celów 

�rodowiskowych.  
Zgodnie z zaù¹cznikiem nr 3 do Zarz¹dzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Úrodowiska w £odzi z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadañ ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Dolina Úrodkowej Pilicy PLH100008 przedmiotem ochrony s¹ 
miedzy innymi starorzecza. Zgodnie z zaù¹cznikiem  nr 5 do ww. zarz¹dzenia w starorzeczach 

nale¿y zaniechaã prace hydrotechniczne i regulacyjne. Przedmiotowe zadanie obejmuje 

udro¿nienie rzeki w granicach jej brzegów z pominiêciem wùa�nie starorzeczy. Istniej¹ce 

starorzecza pozostaj¹ bez zmian. 
Zgodnie z zaù¹cznikiem nr 6 do ww zarz¹dzenia, dotycz¹cego lokalizacji obszarów 

wdra¿ania dziaùañ ochronnych dotycz¹cych czynnej ochrony siedlisk przyrodniczych, 
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gatunków zwierz¹t oraz ich siedlisk planowane zadanie na obszarze Natura 2000 
zlokalizowane jest poza miejscem wdra¿ania dziaùañ ochronnych (arkusz nr 1). 

Maj¹c powy¿sze na uwadze mo¿na stwierdziã, ¿e nie planowane zadanie dotycz¹ce 

udro¿nienia rzeki Pilicy nie bêdzie miaùo negatywnego wpùywu na aktualne rozmieszczenie 

przedmiotów ochrony tj. siedlisk przyrodniczych i zwierz¹t. 

6.3. Ustalenia planu zarz¹dzania ryzykiem powodziowych  

W Polsce za opracowywanie wstêpnej oceny ryzyka powodziowego, map zagro¿enia, 

map ryzyka powodziowego oraz planów zarz¹dzania ryzykiem powodziowym dla obszarów 

dorzeczy, odpowiedzialny jest Prezes KZGW. Plany zawieraã bêd¹ mapê obszaru dorzecza, 

na której zaznaczone s¹ obszary nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi, mapy zagro¿enia 

oraz ryzyka powodziowego wraz z opisem wniosków z analiz tych map, opis celów 

zarz¹dzania ryzykiem powodziowym oraz katalog dziaùañ sùu¿¹cych osi¹gniêciu tych celów 

z uwzglêdnieniem ich priorytetu.  
Planowane przedsiêwziêcie zlokalizowane jest w caùo�ci na obszarze dorzecza Wisùy (region 
wodny Úrodkowej Wisùy), dla którego zostaù opracowany plan zarz¹dzania ryzykiem 
powodziowym i ogùoszony Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów  z dnia 18 paêdziernika 2016 r. 

w sprawie przyjêcia Planu zarz¹dzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisùy 

[Dz. U. z 2016 r. poz. 1841], 
Mapy zagro¿enia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) dla obszaru 

dorzecza Wisùy stanowi¹ zaù¹cznik do planu zarz¹dzania ryzykiem powodziowym (PZRP). 
Zgodnie z art. 88f ust. 3 poprzedniej ustawy � Prawo wodne Prezes KZGW, pismami z dnia 
14 kwietnia 2015 r., przekazaù mapy: dyrektorom RZGW, Gùównemu Geodecie Kraju, 

Gùównemu Inspektorowi Ochrony Úrodowiska i dyrektorowi Rz¹dowego Centrum 

Bezpieczeñstwa. Nastêpnie dyrektorzy regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej, zgodnie z 
art. 88f ust. 4 ustawy � Prawo wodne, przekazali mapy wùa�ciwym dyrektorom urzêdów 

¿eglugi �ródl¹dowej, wùa�ciwym wojewodom, wùa�ciwym marszaùkom województw, 

wùa�ciwym starostom, wùa�ciwym wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), wùa�ciwym 

komendantom wojewódzkim i powiatowym (miejskim) Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. 
Zgodnie z art. 171 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 20017 r. Prawo wodne [Dz.U. 2018 poz. 
2268]  MZP oraz MRP podlegaj¹ przegl¹dowi co 6 lat oraz w razie potrzeby aktualizacji.  
Gùównym celem opracowania MZP byùo wskazanie obszarów zagro¿enia powodziowego  

wraz ze wskazaniem prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zagro¿enia oraz skali tego zagro¿enia. 

MZP, oprócz granic obszarów zagro¿onych, zawieraj¹ równie¿ informacje na temat 

gùêboko�ci oraz prêdko�ci i kierunków przepùywu wody, okre�laj¹cych stopieñ zagro¿enia dla 

ludzi i sposób oddziaùywania wody na obiekty budowlane. 
MRP s¹ uzupeùnieniem MZP. Okre�laj¹ one warto�ci potencjalnych strat powodziowych oraz 

przedstawiaj¹ szacunkow¹ liczbê mieszkañców oraz obiekty nara¿one na zalanie w przypadku 

wyst¹pienia powodzi o okre�lonym prawdopodobieñstwie jak równie¿ obiekty stanowi¹ce 

potencjalne êródùo zagro¿enia dla �rodowiska i zdrowia czùowieka. S¹ to informacje, które 

pozwalaj¹ na ocenê ryzyka powodziowego dla zdrowia i ¿ycia ludzi, �rodowiska, dziedzictwa 

kulturowego i dziaùalno�ci gospodarczej, czyli kategorii, dla których nale¿y ograniczyã 

negatywne skutki powodzi zgodnie z celami zarz¹dzania ryzykiem powodziowym. 
Metoda wyznaczania poziomów ryzyka powodziowego i okre�lenia rozkùadu przestrzennego 

zostaùa opisana w PZRP dla obszaru dorzecza Wisùy. W ramach przeprowadzonej analizy w 

regionie wodnym Úrodkowej Wisùy okre�lono ryzyko powodziowe dla obszarów 324 gmin z 

terenu poszczególnych zlewni planistycznych. 
 

Zgodnie z informacjami zawartymi na hydroportalu KZGW publikuj¹cym mapy zagro¿enia 

powodziowego i mapy ryzyka powodziowego teren, na którym prowadzone bêd¹ czynno�ci 

zlokalizowany jest  na obszarach, dla których zostaùy opracowane ww. mapy.  
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       Planowane czynno�ci z uwagi na charakter nie naruszaj¹ ustaleñ wynikaj¹cych z Planu 

zarz¹dzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisùy [Dz. U. z 2016 r. poz. 1841], 

6.4. Ustalenia planu przeciwdziaùania skutkom suszy  

Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo wodne [Dz. U. z 2017 r. poz. 1566], Projekt 
planu przeciwdziaùania skutkom suszy przygotowuj¹ Wody Polskie w uzgodnieniu  
z ministrem wùa�ciwym do spraw rolnictwa, ministrem wùa�ciwym do spraw rozwoju wsi, 

ministrem wùa�ciwym do spraw ryboùówstwa, ministrem wùa�ciwym do spraw ¿eglugi 

�ródl¹dowej oraz wojewodami, uwzglêdniaj¹c podziaù na obszary dorzecza.        
Na podstawie art. 184 ust. 2 ustawy Prawo wodne, plan przeciwdziaùania skutkom suszy 

zawiera: 
− analizê mo¿liwo�ci powiêkszenia dyspozycyjnych zasobów wodnych; 
− propozycje budowy lub przebudowy urz¹dzeñ wodnych; 
− propozycje niezbêdnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 

naturalnej i sztucznej retencji; 
− katalog dziaùañ sùu¿¹cych ograniczeniu skutków suszy. 
Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie przygotowaù (przyj¹ù) 

plan przeciwdziaùania skutkom suszy w regionie wodnym Úrodkowej Wisùy, £yny 
i Wêgorapy, Niemna, Úwie¿ej i Jarft o czym poinformowaù obwieszczeniem nr 1/2017 z dnia 

24 lipca 2017 r. 
 

Planowane czynno�ci z uwagi na charakter nie narusza ustaleñ wynikaj¹cych z planu 

przeciwdziaùania skutkom suszy. 

6.5. Ustalenia programu ochrony wód morskich 

       Teren planowanych czynno�ci zlokalizowany jest poza obszarem objêtym  programem 

ochrony wód morskich. W zwi¹zku z powy¿szym ustalenia w tym zakresie nie wystêpuj¹. 

6.6. Ustalenia krajowego programu oczyszczania �cieków komunalnych 

Planowane czynno�ci nie naruszaj¹ ustaleñ wynikaj¹cych z Krajowego Programu 

Oczyszczania Úcieków, który zatwierdzony zostaù przez Rz¹d RP w dniu 16 grudnia 2003 r. 

oraz zaktualizowany w roku 2005, 2009, 2010, 2015 i ostatnio 31 lipca 2017 r.. Program ten 
zawiera wykaz aglomeracji o RLM > 2 000 (RLM - liczba równowa¿nych mieszkañców), 

wraz z jednoczesnym wykazem niezbêdnych przedsiêwziêã w zakresie budowy, rozbudowy 

lub modernizacji oczyszczalni �cieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych 

systemów kanalizacyjnych, jakie nale¿y zrealizowaã w tych aglomeracjach w terminie do 

koñca 2015 r. 
W latach 2003 � 2016: 
− wybudowano 84,8 tys. km sieci kanalizacyjnej, z czego w roku 2016 � 2178 km sieci, 
− wybudowano 403 nowe oczyszczalnie �cieków komunalnych (w roku 2016 � 7 obiektów), 
− przeprowadzono 1575 inwestycji w zakresie modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni 
�cieków komunalnych (w roku 2016 � 105 inwestycji), 

− na inwestycje wydano ok 63,8 mld zù (w roku 2016 � 2,4 mld zù). 
 
AKPOÚK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji o równorzêdnej liczbie mieszkañców 38,8 mln, w 

których zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni �cieków komunalnych. Aglomeracje ujête w 

aktualizacji zostaùy podzielone na priorytety wedùug znaczenia inwestycji oraz pilno�ci 

zapewnienia �rodków. Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzeñ inwestycyjnych 

wynika, ¿e w ramach pi¹tej aktualizacji planowane jest wybudowanie 116 nowych 
oczyszczalni �cieków oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 1010 oczyszczalniach. 

Planowane jest równie¿ wybudowanie 14661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz 
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zmodernizowanie 3506 km sieci istniej¹cej. Potrzeby finansowe na realizacjê ww. 

przedsiêwziêã wynosz¹ 27,85 mld zù. 
Nastêpstwem zatwierdzenia pi¹tej aktualizacji KPOÚK byùo stworzenie nowej wersji Master 

Planu dla dyrektywy �ciekowej. Master Plan zawiera zestawienie najwa¿niejszych informacji 

planistycznych z zakresu gospodarki �ciekowej wykazanych w aktualizacji. Dokument zostaù 
zatwierdzony przez Kierownictwo Resortu Úrodowiska w dniu 8 wrze�nia 2017 r. 

6.7. Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji 

o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 

Planowane czynno�ci zlokalizowane s¹ na obszarze, na którym nie obowi¹zuj¹ miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego. 
W km 157+485 rzeki Pilicy Gmina Sulejów planuje wybudowaã kùadkê pieszo-rowerow¹. 

Dla tej inwestycji Burmistrz Sulejowa wydaù decyzjê w sprawie ustalenia lokalizacji 

inwestycji celu publicznego znak IGP.6733.42.2018. Planowane czynno�ci nie koliduj¹ z 

wykonaniem kùadki. 

6.8. Wymagania ochrony zdrowia ludzi, �rodowiska, ochrony przyrody i dóbr 

kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikaj¹cych z przepisów ustawy 

oraz przepisów odrêbnych 

Ochrona zdrowia ludzi 

Wykonanie planowanych czynno�ci nie bêdzie miaùo ¿adnego wpùywu na zdrowie ludzi  
 

Ochrona �rodowiska 

W czerwcu 2005 roku na zlecenie RZGW w Warszawie Pañstwowy Instytut 
Geologiczny wykonaù analizê rdzeni osadów dennych w Zbiorniku Sulejowskim. Analiza 

zostaùa wykonana na bazie sieci transektów zùo¿onej z 51 punktów pomiarowych 

obejmuj¹cych obszar caùego zbiornika Sulejowskiego. Pobrane próby rdzeni osadów 

poddane byùy analizie skùadu uziarnienia oraz zawarto�ci materii organicznej (TOC). W 

ramach analizy przeprowadzono równie¿ badania zawarto�ci pierwiastków, oznaczono 

zawarto�ci siedemnastu wielopier�cieniowych wêglowodorów aromatycznych, 

polichlorowanych bifenyli oraz pestycydów chloroorganicznych. Analizy granulometryczne 

wykazaùy, ¿e w�ród próbek osadów pobranych z dna Zbiornika Sulejowskiego dominuj¹cy 

udziaù miaùy piaski �rednie (66,4%). Gliny i gliny piaszczyste stanowiùy 10,0%, najmniejsz¹ 

czê�ã stanowiùy piaski gliniaste, piaski pylaste i piaski drobne. Na podstawie wyników 

analizy PIG stwierdzono, ¿e zawarto�ã fosforu w osadach dennych ksztaùtuje  siê w zakresie 

od 0,03% do 0,08%. Przewa¿aj¹ca czê�ã ùadunku fosforu i azotu transportowana jest przez 

Pilicê                        w póùroczach zimowych, co potwierdza obszarowy charakter 

zanieczyszczeñ transferowanych do Zbiornika Sulejowskiego.  
Badania wykazaùy, ¿e osad mo¿na uznaã za niezanieczyszczony zgodnie z wymogami 

zawartymi w wówczas obowi¹zuj¹cym Rozporz¹dzeniu Ministra Úrodowiska z dnia 16 

kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stê¿eñ substancji, które powoduj¹, ¿e urobek jest 

zanieczyszczony (Dz.U. Nr 55 poz.498). 

Maj¹c na uwadze fakt, ¿e do dnia dzisiejszego stan zlewni rzeki Pilicy nie ulegù 
pogorszeniu w stosunku do roku 2005 r., mo¿na przyj¹ã, ¿e wykonane w 2005 r. badania 

osadów dennych s¹ miarodajne dla roku 2019. 
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Ochrona przyrody 

Regionalny Dyrektor Ochrony Úrodowiska w £odzi pismem znak WPN.670.59.2019.£Si z 

dnia 27.08.2019 r. zawiadomiù o braku sprzeciwu w zwi¹zku ze zgùoszeniem wynikaj¹cym z 

art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
 

Ochrona dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków 

Na terenie planowanych do wykonania czynno�ci nie wystêpuj¹ stanowiska 

archeologiczne, jak równie¿ inne obiekty, podlegaj¹ce ochronie na podstawie ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednak¿e w przypadku natrafienia lub ujawnienia 

przedmiotu, który posiada cechy zabytku nale¿y bezwzglêdnie: 
− wstrzymaã wszelkie roboty mog¹ce uszkodziã lub zniszczyã odkryty przedmiot, 
− zabezpieczyã przy u¿yciu dostêpnych �rodków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
− niezwùocznie zawiadomiã o tym wùa�ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,                    

a je�li nie jest to mo¿liwe, wùa�ciwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 
 
Planowane czynno�ci zwi¹zane z wydobywanie kamienia, ¿wiru, piasku, innych materiaùów z 

wód w zwi¹zku z utrzymywaniem wód nie naruszaj¹ równie¿ przepisów odrêbnych. 
 
Planowane czynno�ci nie spowoduj¹ zagro¿eñ osi¹gniêcia celów �rodowiskowych, o których 

mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 w zwi¹zku z art. 423 ust. 5 pkt 2-3 Prawa 
wodnego.  

7. Projektowane rozwi¹zania techniczne 

7.1. Podstawowe parametry techniczne planowanych robót 

Do odmulenia przewidziano odcinek rzeki Pilicy od km 152+500 do km 159+300 oraz 
dwie jej odnogi nr 1 i nr 2 o dùugo�ciach 700 m  i 710 m. Odnogi nr 1 i nr 2 rzeki Pilicy 

zlokalizowane s¹ od km 152+500 do km 153+300 rzeki. Zarówno koryto gùówne jak i dwie 

odnogi rzeki prowadz¹ wody, które wpùywaj¹ do zbiornika Sulejowskiego. 
 

Rzeka Pilica 
− km rzeki     152+500÷159+300 
− km robót     0+000÷7+250 
− dùugo�ã     7250 m 
− spadek podùu¿ny    0,3÷0,5� 
− szeroko�ã w dnie    31,0 m (25,0 m - km 0+600÷1+000 robót) 
− nachylenie skarp    naturalne 
− wspóùrzêdne geodezyjne (ukùad PL-ETRF2000)  

 pocz¹tek robót   X=5694720,32  Y=7420359,76 
 koniec robót    X=5689611,55  Y=7422928,51 
 

Odnoga nr 1 rzeki Pilicy 
− km robót     0+000÷0+700 
− dùugo�ã     700 m 
− spadek podùu¿ny    0,3� 
− szeroko�ã w dnie    25,0÷31,0 m 
− nachylenie skarp    naturalne 
− wspóùrzêdne geodezyjne (ukùad PL-ETRF2000)  

 pocz¹tek robót   X=5694720,32  Y=7420667,02 
 koniec robót    X=5694027,05  Y=7420678,81 
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Odnoga nr 2 rzeki Pilicy 
− km robót     0+000÷0+710 
− dùugo�ã     710 m 
− spadek podùu¿ny    0,30� 
− szeroko�ã w dnie    25,0÷31,0 m 
− nachylenie skarp    naturalne 
− wspóùrzêdne geodezyjne (ukùad PL-ETRF2000)  

 pocz¹tek robót   X=5694720,32  Y=7420786,28 
 koniec robót    X=5694111,23  Y=7420683,78 

 
Dno rzeki jak równie¿ jej dno odnóg nr 1 i nr 2 zostanie mechanicznie odmulone. 
Wydobywanie kamienia, ¿wiru, piasku, innych materiaùów z wód w zwi¹zku z 
utrzymywaniem wód prowadzone bêdzie przy zachowaniu naturalnie meandruj¹cego koryta, 

w granicach istniej¹cej linii brzegowej, z zachowaniem naturalnego nachylenia skarp oraz bez 
jakiejkolwiek ingerencji w trasê rzeki. Liczne starorzecza pozostawia siê bez zmian. W tabeli 

poni¿ej zestawiono wspóùrzêdne geodezyjne w osi trasy, po której prowadzone bêd¹ roboty. 
 

Rzeka Pilica 
Wspóùrzêdne geodezyjne 

Lp. km robót 
X Y 

1. 0+000 5694720,32 7420359,76 

2. 0+100 5694638,17 7420407,03 

3. 0+200 5694544,90 7420442,43 
4. 0+300 5694445,92 7420438,32 
5. 0+400 5694359,84 7420389,31 
6. 0+500 5694284,18 7420324,69 
7. 0+600 5694186,70 7420309,42 
8. 0+700 5694144,16 7420386,15 
9. 0+800 5694190,17 7420473,80 

10. 0+900 5694185,00 7420567,97 
11. 1+000 5694102,08 7420623,86 
12. 1+100 5694027,05 7420678,81 
13. 1+200 5693924,09 7420662,17 
14. 1+300 5693826,04 7420673,31 
15. 1+400 5693733,79 7420709,57 
16. 1+500 5693642,89 7420752,65 
17. 1+600 5693612,61 7420844,45 
18. 1+700 5693603,48 7420942,92 
19. 1+800 5693568,06 7421036,24 
20. 1+900 5693509,36 7421116,79 
21. 2+000 5693430,35 7421177,52 
22. 2+100 5693335,86 7421204,81 
23. 2+200 5693247,48 7421163,19 
24. 2+300 5693185,72 7421084,72 
25. 2+400 5693109,05 7421020,80 
26. 2+500 5693028,23 7420961,92 
27. 2+600 5692939,72 7420917,87 
28. 2+700 5692842,09 7420930,87 
29. 2+800 5692767,75 7420996,70 
30. 2+900 5692699,27 7421068,21 
31. 3+000 5692612,25 7421118,12 
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32. 3+100 5692520,13 7421153,46 
33. 3+200 5692462,82 7421233,85 
34. 3+300 5692476,53 7421330,61 
35. 3+400 5692509,04 7421424,81 
36. 3+500 5692466,92 7421514,13 
37. 3+600 5692442,03 7421610,32 
38. 3+700 5692444,16 7421709,64 
39. 3+800 5692460,07 7421808,36 
40. 3+900 5692462,42 7421908,30 
41. 4+000 5692427,15 7422001,71 
42. 4+100 5692370,75 7422084,07 
43. 4+200 5692299,69 7422154,21 
44. 4+300 5692216,57 7422209,53 
45. 4+400 5692124,43 7422248,00 
46. 4+500 5692026,66 7422268,23 
47. 4+600 5691926,82 7422269,48 
48. 4+700 5691831,20 7422242,85 
49. 4+800 5691738,74 7422204,76 
50. 4+900 5691645,23 7422169,64 
51. 5+000 5691546,81 7422152,89 
52. 5+100 5691446,88 7422154,03 
53. 5+200 5691351,36 7422133,48 
54. 5+300 5691258,79 7422097,87 
55. 5+400 5691160,54 7422081,68 
56. 5+500 5691060,75 7422075,80 
57. 5+600 5690966,55 7422093,04 
58. 5+700 5690886,36 7422144,99 
59. 5+800 5690800,46 7422194,00 
60. 5+900 5690713,18 7422241,67 
61. 6+000 5690634,40 7422303,22 
62. 6+100 5690539,36 7422333,32 
63. 6+200 5690440,89 7422350,68 
64. 6+300 5690341,58 7422360,90 
65. 6+400 5690243,36 7422378,44 
66. 6+500 5690151,81 7422418,12 
67. 6+600 5690073,25 7422478,97 
68. 6+700 5690010,20 7422556,33 
69. 6+800 5689932,59 7422619,39 
70. 6+900 5689854,85 7422682,29 
71. 7+000 5689771,15 7422736,47 
72. 7+100 5689707,48 7422813,26 
73. 7+200 5689644,53 7422890,92 
74. 7+200 5689611,55 7422928,51 
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Odnoga nr 1 rzeki Pilicy 
Wspóùrzêdne geodezyjne 

Lp. km robót 
X Y 

1. 0+000 5694720,32 7420667,02 
2. 0+100 5694621,08 7420655,35 
3. 0+200 5694521,30 7420650,66 
4. 0+300 5694421,41 7420655,32 
5. 0+400 5694321,73 7420663,15 
6. 0+500 5694222,27 7420673,58 
7. 0+600 5694122,76 7420683,35 
8. 0+700 5694027,05 7420678,83 

 

Odnoga nr 2rzeki Pilicy 
Wspóùrzêdne geodezyjne 

Lp. km robót 
X Y 

1. 0+000 5694720,32 7420786,28 
2. 0+100 5694628,62 7420751,97 
3. 0+200 5694529,62 7420746,47 
4. 0+300 5694429,98 7420744,49 
5. 0+400 5694334,42 7420752,01 
6. 0+500 5694245,81 7420733,68 
7. 0+600 5694156,71 7420771,19 
8. 0+700 5694113,17 7420692,57 
9. 0+710 5694111,23 7420683,78 

 
W ramach planowanych robót przewiduje siê konserwacjê (odtworzenie) umocnieñ brzegów 

wklêsùych, tj. opasek brzegowych. 
  

BRZEG LEWY 

Wspóùrzêdne geodezyjne 

pocz¹tek koniec Lp. oznaczenie km robót 
dùugo�ã 

/m/ 
X Y X Y 

1. O-1L 1+397÷1+600 230,0 5693730,35 7420694,11 5693580,82 7420844,87 
2. O-2L 2+180÷2+380 205,0 5693273,54 7421163,35 5693141,90 7421010,96 
3. O-3L 2+490÷2+760 300,0 5693049,96 7420949,04 5692775,36 7420942,13 
4. O-4L 3+050÷3+260 240,0 5692554,02 7421108,31 5692443,64 7421302,55 
5. O-5L 3+485÷3+700 230,0 5692452,14 7421485,95 5692423,52 7421712,30 
6. O-6L 4+680÷4+800 135,0 5691868,15 7422189,72 5691750,52 7422175,89 
7. O-7L 5+235÷5+590 370,0 5691325,67 7422103,89 5690961,71 7422059,70 
8. O-8L 6+275÷6+700 440,0 5690367,44 7422343,47 5689999,25 7422544,00 

 RAZEM 2 150,0  
 

BRZEG PRAWY 

Wspóùrzêdne geodezyjne 

pocz¹tek pocz¹tek Lp. oznaczenie km robót 
dùugo�ã 

/m/ 
X X X X 

1. O-1P 1+545÷2+190 700,0 5693634,09 7420796,96 5693237,93 7421191,17 
2. O-2P 2+725÷3+010 315,0 5692825,33 7420954,87 5692603,90 7421141,88 
3. O-3P 3+360÷3+430 85,0 5692517,28 7421379,73 5692523,35 7421463,05 
4. O-4P 3+830÷4+085 265,0 5692486,13 7421839,90 5692399,21 7422084,12 
5. O-5P 4+150÷4+695 570,0 5692351,10 7422136,37 5691827,30 7422269,09 
6. O-6P 5+110÷5+310 190,0 5691437,17 7422170,89 5691248,32 7422186,66 
7. O-7P 5+770÷6+040 280,0 5690839,56 7422196,49 5690604,31 7422345,53 

 RAZEM 2 405,0  
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7.2. Obliczenia hydrauliczne, trasa udro¿nienia 

Obliczenia hydrauliczne wykonano posùuguj¹c siê formuù¹ Manninga 

vFQ

IR
n

V h



 2/13/21
 

 
gdzie: 
n � wspóùczynnik szorstko�ci 
Rh � promieñ hydrauliczny 
I � spadek podùu¿ny 
F � pole powierzchni przekroju czynnego 
 
Szeroko�ã odmulenia dna rzeki zostaùa tak przyjêta (obliczona), aby szeroko�ã na poziomie 

zwierciadùa wody przy przepùywie SSQ = 23,7 m
3/s wynosiùa minimum 31,0 m. Przy �rednim 

spadku podùu¿nym wynosz¹cym i=0,5�, napeùnienie w korycie wyniesie okoùo 1,20 m, a 

prêdko�ã przepùywu okoùo v = 0,70 m/s. 
Na potrzeby planowanych robót na mapach do celów projektowych wytyczono o� koryta oraz 

poprowadzono kilometra¿ robót. Pocz¹tek robót tj. km 0+000 przyjêto w km 152+500 rzeki 

Pilicy (kilometra¿ zgodny z ewidencj¹ prowadzon¹ przez Zarz¹d Zlewni w Piotrkowie 
Trybunalskim).  
 
Caùkowita dùugo�ã trasy udro¿nieniowej koryta rzeki Pilicy wynosi: 
− koryto gùówne 7250 m 
− odnoga nr 1  700 m 
− odnoga nr 2  710 m 
 
Ukùad poziomy trasy nawi¹zuje do naturalnego uksztaùtowania koryta rzeki z zachowaniem 
naturalnego nachylenia skarp, istniej¹cych meandrów i starorzeczy. 

7.3. Roboty udro¿nieniowe 

Wydobywanie kamienia, ¿wiru, piasku, innych materiaùów z wód w zwi¹zku z 
utrzymywaniem wód prowadzone bêdzie mechanicznie z wody, za pomoc¹ pùywaj¹cej b¹dê 

pùywaj¹co-krocz¹cej pogùêbiarki ss¹co-refuluj¹cej.  Z uwagi na niewielkie gùêboko�ci wody w 

niektórych rejonach konieczne bêdzie wykorzystanie pogùêbiarek o maùych i �rednich 

rozmiarach. Z tego samego powodu czê�ã prac udro¿nieniowych bêdzie musiaùo byã 

wykonane przy u¿yciu koparek umieszczonych na barkach i pontonach. Przyjêto, ¿e 70% 
urobku wydobyte zostanie za pomoc¹ pogùêbiarki ss¹co-refuluj¹cej, a 30% kopark¹ na 

pontonie. Pozyskiwany urobek (pulpa gruntowo-wodna) za pomoc¹ refulera transportowany 
bêdzie ruroci¹gami na odkùad w celu odciekniêcia. W razie konieczno�ci wykonania 

pompowni po�redniej, Wykonawca wykona j¹ bez dodatkowego wynagrodzenia. Urobek 

wydobyty kopark¹ nale¿y odkùadaã na barkê, Nastêpnie nale¿y wykonaã transport wodny 

urobku w rejon deponatora i wyùadowaã grunt, w razie konieczno�ci dodatkowo go 

przerzucaj¹c kopark¹. Urobek w deponatorze nale¿y skùadowaã zaczynaj¹c od miejsc 

najwy¿ej oraz najdalej poùo¿onych w stosunku do odstojnika i stopniowo postêpowaã z 

robotami w jego kierunku. Ods¹czony urobek w deponatorze nale¿y rozgarn¹ã mechanicznie 

za pomoc¹ spycharek. 
 
Po wykonaniu prac Wykonawca na wùasny koszt sporz¹dzi dokumentacjê 

geodezyjn¹ powykonawcz¹ z wyliczeniem ilo�ci usuniêtego  
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7.4. Miejsca odkùadu urobku 

Zaprojektowano piêã miejsc odkùadu urobku. Trzy z nich zlokalizowane s¹ w cofkowej czê�ci 

zbiornika na dziaùkach Inwestora, a dwa na zawalu na dziaùkach Gminy Sulejów (rys. 1,2). 
Miejsca odkùadu urobku zostaùy wskazane przez Zamawiaj¹cego oraz zostaùy uzgodnione z 

Regionaln¹ Dyrekcj¹ Ochrony Úrodowiska w £odzi, Zespoùem Parków Krajobrazowych 

Województwa £ódzkiego Terenowym Oddziaùem Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.  
 

Powierzchnia i objêto�ã miejsc skùadowania urobku 
 

Nr odkùadu F (ha) h (m) V (m
3
) 

1 5,40 1,00 54 000 
2 4,80 1,00 48 000 
3 3,40 1,00 34 000 
4 2,20 1,60 35 200 
5 3,20 1,50 48 000 

Razem 19,00  219 200 
 

Objêto�ã urobku na poszczególnych odcinkach wraz z lokalizacj¹ odkùadu 
 

Odcinek rzeki 

przekrój dùugo�ã (m) 
V (m

3
) Nr odkùadu 

P1-P14 1 861 50 805 1 
P14-P15 87 2 697 2 
P15-P26 1 215 31 680 3 
P26-P41 1 467 34 806 4 
P41-P60 2 620 46 320 5 

Pilica P1-P60 7 250 166 308  

Odnoga 1 700  25 452 2 

Odnoga 2 710 19 618 2 

RAZEM 8 860 211 378  
 

Z bilansu wynika, i¿ pojemno�ã miejsc skùadowania jest wystarczaj¹ca do zùo¿enia urobku. 
W obliczeniach nie uwzglêdniono dodatkowej objêto�ci urobku wtùoczonego do georur 

stanowi¹cych groble. Szczegóùowe obliczenia objêto�ci urobku stanowi¹ zaù¹cznik do 

przedmiaru robót. 
 
Miejsca skùadowania urobku w cofce zbiornika na dziaùkach Inwestora 

Przed skùadowaniem urobku teren nale¿y wykosiã mechanicznie b¹dê rêcznie z traw, trzcin i 

porostów, pokos zebraã i wywieêã na skùadowisko. Miejsca odkùadu gruntu nale¿y 

zabezpieczyã przed ponownym spùywem urobku do rzeki. W tym celu proponuje siê 
wykonanie ogroblowania deponatorów przy u¿yciu georur o maksymalnej wysoko�ci po 

wypeùnieniu h=1,40 m. Georury o dùugo�ci 25,0 m ka¿da zostan¹ uùo¿one obwodowo z 

odpowiednim systemem zakùadów (dùugo�ã zakùadu 3,0 m) zapewniaj¹cych ci¹gùo�ã 

konstrukcji grobli. Napeùnianie georur musi odbywaã siê zgodne z projektem 

technologicznym, opracowanym na podstawie wytycznych oraz wymagañ producenta 

materiaùu. Po napeùnieniu ka¿da georura powinna stanowiã zwart¹ strukturê kompozytu 

materiaùu syntetycznego z materiaùem nasypowym. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa i 

poprawno�ci wykonania zadania nale¿y technologiê wykonywania georur �ci�le dostosowaã 
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do indywidualnych wymagañ producenta. Pùaszcz georury nale¿y wypeùniaã pulp¹ do 

momentu uzyskania wymaganej wysoko�ci. Pulpê powinna stanowiã mieszanina wody i 
pasku. Pulpê nale¿y kilkakrotnie podawaã do georury z uwzglêdnieniem przerw potrzebnych 

na odprowadzenie wody przez pùaszcz i kominki wlotowe. Dopuszcza siê podawanie pulpy 

do kilku kominków wlotowych pùaszcza georury jednocze�nie. W trakcie podawania pulpy do 
pojedynczego kominka wlotowego przepùyw pulpy nie powinien przekraczaã 250 m

3/h. 
Po zakoñczeniu pompowania georury i wycofaniu rury wprowadzaj¹cej pulpê z ostatniego 
kominka nale¿y wszystkie kominki zawi¹zaã np. ta�m¹ lub sznurkiem syntetycznym. Dùugo�ã 

ruroci¹gu musi zapewniã dostêp do podawania urobku przez wszystkie kominki wlotowe przy 
uwzglêdnieniu przemieszczania siê pompy pobieraj¹cej i podaj¹cej urobek. 
W najni¿szym miejscu ka¿dego deponatora nale¿y wykonaã odstojnik z georur o dùugo�ci 

20,0 m ka¿da i maksymalnej wysoko�ci po napeùnieniu h=1,00 m oraz zainstalowaã dwie rury 

odpùywowe o �rednicy co najmniej 500 mm. 
Nie przewiduje siê wywozu zdeponowanego gruntu. Ods¹czony grunt nale¿y równomiernie 

rozplantowaã, powierzchniê odkùadu obsadziã lokaln¹ ro�linno�ci¹ wodolubn¹ i szuwarow¹ 
np. trzciny, tatarak, sitowie. 

Zestawienie georur 
 

Miejsce skùadowania urobku nr 1 

F = 5,40 ha   V = 54 000 m
3
   Lgrobli = 1040 m 

obwód: 7,90 m 
wysoko�ã: 1,40 m georura I.1÷47 
dùugo�ã: 25,00 m 

47 szt.  

obwód: 6,00 m 

wysoko�ã: 1,00 m 
odstojnik 
georura OI.1÷3 

dùugo�ã: 20,00 m 

3 szt.  

Miejsce skùadowania urobku nr 2 

F = 4,80 ha   V = 48 000 m
3
   Lgrobli = 635 m 

obwód: 7,90 m 
wysoko�ã: 1,40 m georura II.1÷29 

dùugo�ã: 25,00 m 

29 szt.  

obwód: 6,00 m 

wysoko�ã: 1,00 m 
odstojnik 
georura OII.1÷3 

dùugo�ã: 20,00 m 

3 szt.  

Miejsce skùadowania urobku nr 3 

F = 3,40 ha   V = 34 000 m
3
   Lgrobli = 790 m 

obwód: 7,90 m 
wysoko�ã: 1,40 m georura III.1÷36 

dùugo�ã: 25,00 m 

36 szt.  

obwód: 6,00 m 
wysoko�ã: 1,00 m 

odstojnik 
georura OIII.1÷6 

dùugo�ã: 20,00 m 

6 szt.  

£¥CZNIE       
georura I, II, III 112 szt. 
georura OI, OII, OIII 12 szt. 
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Przekrój poprzeczny georury wypeùnionej urobkiem wynosi okoùo 4,0 m
2, a georury 

odstojnika 1,90 m2. Caùkowita dùugo�ã grobli z georur wynosi 2 465 m, a grobli odstojnika  
240 m. £¹czna objêto�ã grobli wynosi  9 860 + 456 = 10 316 m

3. 
 

Miejsca skùadowania urobku na zawalu na Gminy Sulejów 

Miejsca odkùadu zlokalizowane na zawalu na gruntach Gminy Sulejów wymagaj¹ 
uprzedniego przygotowania. W tym celu w miejscu planowanego deponatora nale¿y wyci¹ã i 
wykarczowaã krzaki, usun¹ã spycharkami ziemiê urodzajn¹ i uformowaã z niej tymczasowe 
groble. W dnie deponatora nale¿y wykonaã rowy odsi¹kowe ze spadkiem w kierunku 
najni¿szych poziomów terenu. Odciekaj¹c¹ wodê nale¿y na bie¿¹co odprowadzaã 

grawitacyjnie b¹dê mechanicznie do odbiornika (rowu, rzeki). Po ods¹czeniu urobku 

tymczasowe przesùony czy groble nale¿y rozebraã. Urobek odùo¿ony na zawalu po ods¹czeniu 

pozostaje do dyspozycji Inwestora. 

7.4. Opaski brzegowe 

Przed wykonaniem konserwacji umocnieñ, brzegi rzeki w ich miejscach nale¿y wykosiã z 

traw, trzcin i porostów. Pokos zgrabiã i odwieêã na skùadowisko. 
W celu stabilizacji (zabezpieczenia) brzegów wklêsùych wykonaã nale¿y konserwacjê 

(odtworzenie) opasek brzegowych (lokalizacja wg rys. 2 i 3). Opaski to budowle usytuowane 
wzdùu¿ brzegu rzeki, stanowi¹ce jego obudowê. Zasadniczym elementem opaski brzegowej 

jest materac faszynowo-kamienny o grubo�ci 0,60 m. W dnie materac zostanie uùo¿ony na 

szeroko�ci 2,0 m, na skarpie na szeroko�ci 1,50 m tj. do poziomu zwierciadùa wody przy 

przepùywie SNQ. Wy¿ej na skarpie na szeroko�ci 2,0 m uùo¿ony zostanie narzut z kamienia 

ùamanego 15-25 cm o grubo�ci 0,40 m na geowùókninie dwuwarstwowej. Wùóknina musi 

byã wykonana z wùókien ci¹gùych, wzmacnianych mechanicznie i powinna skùadaã siê z 

dwóch warstw poù¹czonych przez igùowanie. Zasadniczo projektuje siê wkopanie materaca w 

dno. Dopuszcza siê uùo¿enie materaca na dnie w przypadku gùêboko�ci wody wiêkszej od 

1,20 m b¹dê gdy wykonanie wykopu jest utrudnione lub niemo¿liwe z uwagi na warunki 

terenowe. Materace powinny byã wykonywane na l¹dzie b¹dê na pontonie, holowane w 

miejsce wbudowania i zatopione poprzez obci¹¿enie kamieniem. 

8. Uwagi i wytyczne do wykonania robót 

8.1. Teren budowy 

Lokalizacja i zorganizowanie placu budowy le¿y po stronie wykonawcy robót. Proponuje 

siê, aby teren zaplecza budowy utwardziã pùytami drogowymi, zapewni to odpowiednie 

warunki do parkowania sprzêtu mechanicznego. 
Zamawiaj¹cy w terminie okre�lonym w dokumentach kontraktowych przeka¿e Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, lokalizacjê i wspóùrzêdne punktów gùównych trasy oraz reperów, 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�ã za ochronê przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wùasny koszt. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej¹cych 

obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, a¿ do zakoñczenia 

i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca zobowi¹zany jest do utrzymania w czysto�ci dróg publicznych sùu¿¹cych 

do przywozu materiaùów lub odwozu urobku. 

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiaj¹cemu do zatwierdzenia 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, uzgodniony                  
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z odpowiednim zarz¹dem drogi i organem zarz¹dzaj¹cym ruchem. W zale¿no�ci od potrzeb                 
i postêpu robót projekt organizacji ruchu powinien byã na bie¿¹co aktualizowany przez 

Wykonawcê. Ka¿da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga ka¿dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie obsùugiwaù 

wszystkie tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce takie jak: zapory, �wiatùa ostrzegawcze, 

sygnaùy, itp., zapewniaj¹c w ten sposób bezpieczeñstwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni staùe warunki widoczno�ci w dzieñ i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce bêd¹ akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Fakt przyst¹pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpoczêciem 

w sposób uzgodniony z Zamawiaj¹cym. Tablice informacyjne bêd¹ utrzymywane przez 

Wykonawcê w dobrym stanie przez caùy okres realizacji robót. 
Przed przyst¹pieniem do robót budowlanych Wykonawca na wùasny koszt wykona 

inwentaryzacjê wraz z dokumentacj¹ fotograficzn¹ istniej¹cych dróg i ci¹gów 

komunikacyjnych, z których bêdzie korzystaù podczas wykonywania robót budowlanych. 

Ewentualnie zniszczone drogi i ci¹gi komunikacyjne Wykonawca wyremontuje na wùasny 

koszt bez dodatkowego wynagrodzenia. 

8.2. Drogi technologiczne 

Wykonawca jest zobowi¹zany do przygotowania dróg, przejazdów, zjazdów, wjazdów, 

oraz miejsc do wodowania dla wszystkich sprzêtów niezbêdnych do realizacji robót. 
Do ruchu sprzêtu nale¿y wykorzystaã infrastrukturê istniej¹c¹. Przewiduje siê wykonanie 

dróg technologicznych z pùyt ¿elbetowych. 

8.3. Wytyczne realizacji przedsiêwziêcia z uwzglêdnieniem aspektów ochrony 

�rodowiska 

Prace udro¿nieniowe prowadziã zgodnie z decyzj¹ Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Úrodowiska w £odzi w sprawie udzielenia zezwolenia od zakazów w stosunku do dziko 

wystêpuj¹cych zwierz¹t objêtych ochron¹ gatunkow¹ znak WPN.6401.387.2019.KWi.5 z 

dnia 28.11.2019 r. Czynno�ci , o których mowa w niniejszej decyzji nale¿y prowadziã pod 

nadzorem eksperta przyrodnika. 

 
Wykonawca robót zobowi¹zany jest do podejmowania wszelkich niezbêdnych dziaùañ, 

aby stosowaã siê do przepisów i normatywów z zakresu ochrony �rodowiska na placu 
budowy i poza jego terenem. Wykonawca powinien unikaã szkodliwych dziaùañ, szczególnie 

w zakresie zanieczyszczeñ powietrza, wód gruntowych, nadmiernego haùasu i innych 

szkodliwych dla �rodowiska i otoczenia czynników zwi¹zanych z wykonywaniem robót 

budowlanych. W okresie trwania budowy i wykañczania robót Wykonawca bêdzie 

podejmowaã wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm 

dotycz¹cych ochrony �rodowiska na terenie i wokóù terenu budowy oraz bêdzie unikaã 

uszkodzeñ lub uci¹¿liwo�ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj¹cych  
z nadmiernego haùasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaùych  
w nastêpstwie jego sposobu dziaùania.  
Stosuj¹c siê do tych wymagañ bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na: 
- lokalizacjê baz, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami 

toksycznymi, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami, 



Udro¿nienie i stabilizacja koryta Pilicy w km 153+000 do km 159+300 
PROJEKT WYKONAWCZY 

 
Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o. 

26 

o mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru. 
Przy prowadzeniu robót sprzêtem mechanicznym nale¿y uwa¿aã, aby nie doszùo do 

zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub rop¹ naftow¹.  

8.4. Warunki ochrony przeciwpo¿arowej      

Projektowane roboty budowlane nie wymagaj¹ uzgodnienia z Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ 

zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 5 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji  
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglêdem 

ochrony przeciwpo¿arowej, w zwi¹zku z czym, warunków ochrony przeciwpo¿arowej nie 
okre�la siê. 

8.5. Warunki bezpieczeñstwa pracy budowie 

Wykonawca przy realizacji zadania bêdzie przestrzegaù przepisów w zakresie 

bezpieczeñstwa i higieny pracy. W szczególno�ci jest zobowi¹zany wykluczyã pracê 

personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie speùniaj¹cych 

odpowiednich wymagañ. Wykonawca dostarczy na budowê i bêdzie utrzymywaù 

wyposa¿enie konieczne dla zapewnienia bezpieczeñstwa, a tak¿e zapewni wyposa¿enie                                   
w  urz¹dzenia socjalne oraz odzie¿ wymagan¹ dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony 

zdrowia, kierownik budowy jest zobowi¹zany do sporz¹dzenia planu bezpieczeñstwa i 

ochrony zdrowia z uwagi na specyfikê robót. 

8.6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla niniejszej inwestycji stanowi 

osobny zaù¹cznik dokumentacji projektowej. 

Przedmiotem specyfikacji s¹ zalecenia dotycz¹ce prawidùowego wykonywania robót, 

kontroli jako�ci i odbioru tych robót. Odstêpstwa od jej stosowania dozwolone s¹ pod 

warunkiem zachowania wymagañ okre�lonych we wùa�ciwych przypisach w tym techniczno-
budowlanych, obowi¹zuj¹cych normach oraz warunków okre�lonych w projekcie lub przez 

projektanta i inspektora nadzoru w trakcie wykonawstwa. 
Inspektor nadzoru mo¿e tak¿e w trakcie wykonywania robót wprowadzaã zmiany                      

w zakresie przyjêtego planu lub programu oraz harmonogramu realizacji projektu (np. zmie-
niã tymczasowe nachylenie skarp, grubo�ci ukùadanych warstw, technologiê zagêszczania 

itp.). Powinien on wspóùpracowaã z projektantem, a w szczególnych przypadkach zasiêgaã 
opinii ekspertów. 

Za wymagan¹ jako�ã robót, szybkie i sprawne ich wykonanie oraz warunki bhp na 

budowie odpowiedzialny jest kierownik budowy lub kierownik robót. 
We wszystkich przypadkach (równie¿ przy robotach nie objêtych specyfikacj¹) nale¿y siê 

kierowaã: 
− polskimi normami (PN), 
− normami bran¿owymi (BN) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
− instrukcjami stosowania i u¿ytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobów, 
− przepisami budowlanymi, 
− przepisami bhp. 
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9. Uwagi koñcowe 

− Wszystkie prace nale¿y wykonywaã zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacj¹ techniczn¹ wykonania i odbioru 

robót oraz przy zachowaniu przepisów BHP. 
− Odstêpstwa od projektu musz¹ byã bezwzglêdnie uzgodnione z projektantem w ramach 

nadzoru autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

− Szczegóùy nie ujête w niniejszym projekcie nale¿y realizowaã zgodnie z Polskimi 

normami, instrukcjami wykonania i stosowania, normami bran¿owymi, warunkami 

technicznymi oraz wymogami producentów materiaùów i urz¹dzeñ. 

− Przy prowadzeniu robót nale¿y uwzglêdniã wymagania zawarte w uzgodnieniach, 

opiniach i decyzjach. 
 

W sprawach nie okre�lonych dokumentacj¹ obowi¹zuj¹: 
− warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta¿owych, 
− normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 
− instrukcje, wytyczne, �wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 
− warunki techniczne producentów i dostawców materiaùów budowlano instalacyjnych. 


