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1. CZÆÚÃ OGÓLNA 

1.1. Nazwa i lokalizacja zadania 

Udro¿nienie i stabilizacja koryta Pilicy w km 153+000 do km 159+300. 

woj. ùódzkie, pow. piotrkowski, gm. Sulejów 
 

Nazwa i adres inwestora: 

Pañstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
ul. Grzybowska 80/82 
00-844 Warszawa 
 
1.2. Przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu            
i realizacji inwestycji Udro¿nienie i stabilizacja koryta Pilicy w km 153+000 do km 

159+300. 
 

1.3. Zakres robót objêtych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuj¹ wymagania, wspólne dla Robót 

objêtych ni¿ej wymienionymi Specyfikacjami: 
 

ST 0 Czê�ã ogólna 

SST 1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe 

SST 2 Roboty ziemne 

SST 3 Roboty refulacyjne 

SST 4 Georury 

SST 5 Materac faszynowo-kamienny 

SST 6 Narzut kamienny 

SST 7 Geowùóknina 

SST 8 Humusowanie, obsiew i darniowanie 

 
Zadanie obejmuje odmulenie odcinka rzeki Pilicy od km 152+500 do km 159+300 

oraz dwie jej odnogi nr 1 i nr 2 o dùugo�ciach 700 m  i 710 m. Odnogi nr 1 i nr 2 rzeki Pilicy 

zlokalizowane s¹ od km 152+500 do km 153+300 rzeki. Zarówno koryto gùówne jak i dwie 

odnogi rzeki prowadz¹ wody, które wpùywaj¹ do zbiornika Sulejowskiego. 
 

Rzeka Pilica 
− km rzeki       152+500÷159+300 
− km robót       0+000÷7+250 
− dùugo�ã       7250 m 
− spadek podùu¿ny    0,3÷0,5� 
− szeroko�ã w dnie    31,0 m (25,0 m - km 0+600÷1+000 robót) 
− nachylenie skarp    naturalne 
− wspóùrzêdne geodezyjne (ukùad PL-ETRF2000)  

 pocz¹tek robót    X=5694720,32  Y=7420359,76 
 koniec robót    X=5689611,55  Y=7422928,51 

 
Odnoga nr 1 rzeki Pilicy 
− km robót       0+000÷0+700 
− dùugo�ã       700 m 
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− spadek podùu¿ny    0,3� 
− szeroko�ã w dnie    25,0÷31,0 m 
− nachylenie skarp    naturalne 
− wspóùrzêdne geodezyjne (ukùad PL-ETRF2000)  

 pocz¹tek robót    X=5694720,32  Y=7420667,02 
 koniec robót    X=5694027,05  Y=7420678,81 

 
Odnoga nr 2 rzeki Pilicy 
− km robót       0+000÷0+710 
− dùugo�ã       710 m 
− spadek podùu¿ny    0,30� 
− szeroko�ã w dnie    25,0÷31,0 m 
− nachylenie skarp    naturalne 
− wspóùrzêdne geodezyjne (ukùad PL-ETRF2000)  

 pocz¹tek robót    X=5694720,32  Y=7420786,28 
 koniec robót    X=5694111,23  Y=7420683,78 

 
W ramach planowanych robót przewiduje siê wykonanie umocnieñ brzegów wklêsùych za 

pomoc¹ opasek brzegowych. 
 

BRZEG LEWY 

Lp. oznaczenie km robót dùugo�ã /m/ 

1. O-1L 1+397÷1+600 230,0 
2. O-2L 2+180÷2+380 205,0 
3. O-3L 2+490÷2+760 300,0 
4. O-4L 3+050÷3+260 240,0 
5. O-5L 3+485÷3+700 230,0 
6. O-6L 4+680÷4+800 135,0 
7. O-7L 5+235÷5+590 370,0 
8. O-8L 6+275÷6+700 440,0 

 RAZEM 2 150,0 

 
BRZEG PRAWY 

Lp. oznaczenie km robót dùugo�ã /m/ 

1. O-1P 1+545÷2+190 700,0 
2. O-2P 2+725÷3+010 315,0 
3. O-3P 3+360÷3+430 85,0 
4. O-4P 3+830÷4+085 265,0 
5. O-5P 4+150÷4+695 570,0 
6. O-6P 5+110÷5+310 190,0 
7. O-7P 5+770÷6+040 280,0 

 RAZEM 2 405,0 

 
 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zakres prac w caùo�ci znajduje siê na terenie województwa ùódzkiego, na terenie gminy 

Sulejów, w obszarze wód pùyn¹cych rzeki Pilicy, strefy cofkowej Zbiornika Sulejów. Prace 

obejmowaã bêd¹ odcinek rzeki Pilicy od km 152+500 do km 159+300. 
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Zbiornik Sulejów znajduje siê w dolinie Pilicy, pomiêdzy dwoma przeùomami rzeki 

wystêpuj¹cymi w Sulejowie i Smardzewicach,  powstaù w wyniku spiêtrzenia wód Pilicy 

zapor¹ znajduj¹c¹ siê w Smardzewicach. Zbiornik zostaù zaprojektowany na piêtrzenie 

docelowe 168,00 m n.p.m. Do takiego poziomu wody, zostaùy dopasowane i wykonane 

obiekty w przekroju piêtrzenia oraz obwaùowania miasta Sulejowa, z wyj¹tkiem rejonu ul. 

Bùonie, który nie zostaù obwaùowany. Zakres prac w caùo�ci znajduje siê na terenie 

Sulejowskiego Parku krajobrazowego, a tereny uj�cia rzeki Luci¹¿y oraz fragmentu cofki 

Zbiornika Sulejowskiego znajduj¹ siê  na obszarze u¿ytku ekologicznego �Na Murowañcu�. 
Koryto rzeki Pilicy w obrêbie cofki ZW Sulejów km 153+300 do km 159+300 posiada 

obwaùowania o nastêpuj¹cych parametrach: 
− obwaùowanie lewobrze¿ne Sulejowa 
Dùugo�ã lewobrze¿nego obwaùowania Sulejowa wynosi 1768 m, na odcinku 1188 m 

wystêpuje nasyp ziemny  o szeroko�ci korony 3 m i nachyleniu skarp 1:2, a  na odcinku                  
580 m w rejonie m. Sulejów wystêpuje  typ bulwarowy. Od strony odwodnej znajduje siê mur 

oporowy wysoko�ci 3,2 m. 
− obwaùowanie prawobrze¿ne Sulejowa 
Dùugo�ã obwaùowania prawobrze¿nego Sulejowa wynosi 1575 m, na odcinku 1251 m 

wystêpuje waù ziemny, a na odcinku 324 m bulwar. 
− Obwaùowanie prawobrze¿ne Podklasztorza 
Dùugo�ã prawobrze¿nego obwaùowania Podklasztorza równa jest 3035 m. Na odcinku 1100 m 

wystêpuje nasyp ziemny  o szeroko�ci 2 m i nachyleniu skarp 1:2, na odcinku 1935 m nasyp 
ziemny o szeroko�ci 3 m i nachyleniu skarpy odwodnej 1:2,5 oraz odpowietrznej 1:2.  

W rejonie obwaùowañ zlokalizowane s¹ trzy pompownie odwadniaj¹ce zawale wraz                 

z systemem odwodnienia. Dodatkowo, w m. Sulejów,  w km 156+978 rzeki Pilicy znajduje 
siê most drogowy (w ci¹gu drogi krajowej nr 12).  

Na terenie planowanych robót zlokalizowana jest infrastruktura podziemna i naziemna 

Lp. km rzeki Pilicy km robót rodzaj uzbrojenia 

1. 156+732 4+580 linia napowietrzna 2x 15kV 

2. 156+812 4+660 
kanalizacja sanitarna  3x ks225 

kanalizacja sanitarna 2x ks225+2x160  
3. 156+828 4+676 wylot z pompowni � brzeg lewy 
4. 156+852 4+700 wylot z pompowni � brzeg prawy 
5. 156+978 4+826 Most DK12 
6. 157+046 4+894 kabel telekom. - �wiatùowód 
7. 157+051 4+896 wylot kd � brzeg prawy 
8. 157+074 4+922 wodoci¹g  2x w315 
9. 157+087 4+935 wylot kd 400 � brzeg prawy 
10. 157+122 4+970 linia napowietrzna 15kV 
11. 157+262 5+110 wylot kd 1000 � brzeg lewy 
12. 157+262 5+110 wylot kd 300 � brzeg prawy 
13. 158+175 6+125 gazoci¹g   g350 
14. 158+205 6+155 gazoci¹g    g350 

 
Planowane roboty w miejscach skrzy¿owañ z infrastruktur¹ podziemn¹ i naziemn¹ zostaùy 

uzgodnione z ich wùa�cicielami i stanowi¹ zaù¹czniki do projektu wykonawczego.  
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1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Lokalizacja i zorganizowanie placu budowy le¿y po stronie wykonawcy robót. Proponuje 

siê, aby teren zaplecza budowy utwardziã pùytami drogowymi, zapewni to odpowiednie 

warunki do parkowania sprzêtu mechanicznego. 
Zamawiaj¹cy w terminie okre�lonym w dokumentach kontraktowych przeka¿e Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, lokalizacjê i wspóùrzêdne punktów gùównych trasy oraz reperów, 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�ã za ochronê przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wùasny koszt. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej¹cych 

obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, a¿ do zakoñczenia 

i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca zobowi¹zany jest do utrzymania w czysto�ci dróg publicznych sùu¿¹cych 

do przywozu materiaùów lub odwozu urobku. 

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiaj¹cemu do zatwierdzenia 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, uzgodniony                  
z odpowiednim zarz¹dem drogi i organem zarz¹dzaj¹cym ruchem. W zale¿no�ci od potrzeb                 
i postêpu robót projekt organizacji ruchu powinien byã na bie¿¹co aktualizowany przez 

Wykonawcê. Ka¿da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 

wymaga ka¿dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie obsùugiwaù 

wszystkie tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce takie jak: zapory, �wiatùa ostrzegawcze, 

sygnaùy, itp., zapewniaj¹c w ten sposób bezpieczeñstwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni staùe warunki widoczno�ci w dzieñ i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce bêd¹ akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Fakt przyst¹pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpoczêciem 

w sposób uzgodniony z Zamawiaj¹cym. Tablice informacyjne bêd¹ utrzymywane przez 

Wykonawcê w dobrym stanie przez caùy okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest wù¹czony w cenê kontraktow¹. 
Przed przyst¹pieniem do robót budowlanych Wykonawca na wùasny koszt wykona 

inwentaryzacjê wraz z dokumentacj¹ fotograficzn¹ istniej¹cych dróg i ci¹gów 

komunikacyjnych, z których bêdzie korzystaù podczas wykonywania robót budowlanych. 

Ewentualnie zniszczone drogi i ci¹gi komunikacyjne Wykonawca wyremontuje na wùasny 

koszt bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz 

powinien zapewniã ochronê wùasno�ci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowi¹zany 

do szczegóùowego oznaczenia instalacji i urz¹dzeñ, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,  
a tak¿e do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wùa�ciciela instalacji  
i urz¹dzeñ, je¿eli zostan¹ przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urz¹dzeniach naziemnych i podziemnych 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w trakcie wykonywania 
robót budowlanych. 
W miejscach gdzie teren budowy przylega do terenów z zabudow¹ mieszkaniow¹, 

Wykonawca bêdzie realizowaã roboty w sposób powoduj¹cy minimalne niedogodno�ci dla 
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mieszkañców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej  
w s¹siedztwie budowy, spowodowane jego dziaùalno�ci¹. 
 

1.7. Wymagania dotycz¹ce ochrony �rodowiska 

Wykonawca robót zobowi¹zany jest do podejmowania wszelkich niezbêdnych dziaùañ, 

aby stosowaã siê do przepisów i normatywów z zakresu ochrony �rodowiska na placu 

budowy i poza jego terenem. Wykonawca powinien unikaã szkodliwych dziaùañ, szczególnie 

w zakresie zanieczyszczeñ powietrza, wód gruntowych, nadmiernego haùasu i innych 

szkodliwych dla �rodowiska i otoczenia czynników zwi¹zanych z wykonywaniem robót 

budowlanych. W okresie trwania budowy i wykañczania robót Wykonawca bêdzie 

podejmowaã wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm 

dotycz¹cych ochrony �rodowiska na terenie i wokóù terenu budowy oraz bêdzie unikaã 

uszkodzeñ lub uci¹¿liwo�ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj¹cych  
z nadmiernego haùasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaùych  
w nastêpstwie jego sposobu dziaùania.  
Stosuj¹c siê do tych wymagañ bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na: 
- lokalizacjê baz, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami 

toksycznymi, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami, 
o mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru. 

Przy prowadzeniu robót sprzêtem mechanicznym nale¿y uwa¿aã, aby nie doszùo do 

zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub rop¹ naftow¹.  
 

1.8. Warunki bezpieczeñstwa pracy i ochrona przeciwpo¿arowa na budowie      

Wykonawca przy realizacji zadania bêdzie przestrzegaù przepisów w zakresie 

bezpieczeñstwa i higieny pracy. W szczególno�ci jest zobowi¹zany wykluczyã pracê 

personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie speùniaj¹cych 

odpowiednich wymagañ. Wykonawca dostarczy na budowê i bêdzie utrzymywaù 

wyposa¿enie konieczne dla zapewnienia bezpieczeñstwa, a tak¿e zapewni wyposa¿enie  
w urz¹dzenia socjalne oraz odzie¿ wymagan¹ dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowi¹zany (przed 

rozpoczêciem budowy) sporz¹dziã, plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia, zwanego 

�planem bioz�, na podstawie informacji zawartych Projekcie budowlanym i wykonawczym. 
�Plan bioz� nale¿y opracowaã zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia              
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

Wykonawca bêdzie stale utrzymywaù wyposa¿enie przeciwpo¿arowe w stanie gotowo�ci, 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego. 
 

1.9. Warunki wynikaj¹ce z organizacji ruchu 

Do wykonawcy nale¿y obowi¹zek odpowiedniego zabezpieczenia i oznaczenia robót. 
 

1.10. Ogrodzenie placu budowy 

Z uwagi na charakter robót nie przewiduje siê ogrodzenia placu budowy. Wykonawca 

zobowi¹zany jest do: 
- utrzymania porz¹dku na placu budowy, 
- wùa�ciwego skùadowania materiaùów i elementów budowlanych, 
- utrzymania  w czysto�ci dróg publicznych przy wyjeêdzie z terenu budowy. 
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1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca zobowi¹zany jest do utrzymania w czysto�ci dróg publicznych sùu¿¹cych do 

przywozu materiaùów lub odwozu urobku. 
 

1.12. Nazwy i kody: grup robót, klas robót o kategorii robót 

Przedmiotow¹ inwestycjê zakwalifikowano do robót budowlanych �Budowa obiektów 

in¿ynierii wodnej� dla których kod CPV wg Wspólnego Sùownika Zamówieñ wynosi: 

45246400-3, grupa robót: 45.2, klasa robót: 45.24, kategoria robót 45246400-3 Roboty 

w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej 

 
1.13. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej s¹ zgodne z definicjami 

zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. 
U¿yte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poni¿ej okre�lenia nale¿y rozumieã  
w ka¿dym przypadku nastêpuj¹co: 

 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urz¹dzeniami technicznymi zwi¹zanymi z prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu. 

 Jezdnia - czê�ã korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 Dziennik budowy � zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczêci¹ organu 

wydaj¹cego, wydany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, stanowi¹cy urzêdowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, sùu¿¹cy do notowania zdarzeñ i okoliczno�ci 

zachodz¹cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceñ i innej korespondencji technicznej pomiêdzy Inspektorem nadzoru,  
Wykonawc¹ i projektantem. 

 Inspektor nadzoru � osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiaj¹cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 

za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do kierowania 

robotami i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 Konstrukcja nawierzchni - ukùad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poù¹czenia. 
 Materiaùy - wszelkie tworzywa niezbêdne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj¹ 

projektow¹ i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In¿yniera/ Kierownika 

projektu. 
 Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwiniêcie na pùaszczyênie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
 Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub innych 

spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy. 
 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem dokumentacji 

projektowej. 
 Teren budowy - teren udostêpniony przez Zamawiaj¹cego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz¹ce czê�ã terenu budowy. 
 Zadanie budowlane - czê�ã przedsiêwziêcia budowlanego, stanowi¹ca odrêbn¹ caùo�ã 

konstrukcyjn¹ lub technologiczn¹, zdoln¹ do samodzielnego peùnienia funkcji techniczno-
u¿ytkowych. Zadanie mo¿e polegaã na wykonywaniu robót zwi¹zanych z budow¹, 

modernizacj¹/ przebudow¹, utrzymaniem oraz ochron¹ budowli drogowej lub jej elementu. 
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2. W£AÚCIWOÚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 
2.1. Wymagania ogólne dotycz¹ce wùa�ciwo�ci materiaùów 

Przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji mog¹ byã stosowane wyù¹cznie wyroby o 
wùa�ciwo�ciach u¿ytkowych umo¿liwiaj¹cych prawidùowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym speùnienie wymagañ podstawowych, okre�lonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 

ustawy Prawo budowlane � dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. Powinny byã tak¿e zgodne z wymaganiami okre�lonymi w 

specyfikacji technicznej. Wykonawca robót powinien przedstawiã inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego szczegóùowe informacje o êródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i 

urz¹dzeñ przewidywanych do realizacji robót � wùa�ciwie oznaczonych, posiadaj¹cych 

certyfikat na znak bezpieczeñstwa, certyfikat zgodno�ci, deklaracje zgodno�ci z Polsk¹ 

Norm¹. Kierownik budowy jest zobowi¹zany przez okres wykonania robót budowlanych 

przechowywaã dokumenty stanowi¹ce podstawê ich wykonania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaùy, elementy budowlane 

instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadaùy wymaganiom okre�lonym  w art. 10 
ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni z 
inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym u¿yciu 

podstawowych materiaùów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak¿e o 

aprobatach technicznych. 
 

2.2. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom 

Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z 

terenu budowy  i zùo¿one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  Ka¿dy rodzaj 

robót, w którym znajduj¹ siê nie zbadane i nie zaakceptowane materiaùy, Wykonawca 

wykonuje na wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nie przyjêciem, usuniêciem  i niezapùaceniem. 
 

2.3. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów na placu budowy 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu gdy bêd¹ one 

u¿yte do robót, byùy zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaùy swoj¹ jako�ã i 

wùa�ciwo�ci i byùy dostêpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego skùadowania materiaùów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcê i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

3. WYMAGANIA DLA SPRZÆTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takiego sprzêtu jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonanych robót. Sprzêt, maszyny i urz¹dzenia nie 
gwarantuj¹ce realizacji umowy mog¹ byã zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. Sprzêt wykorzystany przez wykonawcê 

powinien byã sprawny technicznie i speùniaã wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Liczba i wydajno�ã sprzêtu powinna gwarantowaã przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Powinien byã zgodny z normami 

ochrony �rodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj¹cych 

dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowania i badañ okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Wykonawca bêdzie konserwowaã sprzêt jak równie¿ naprawiaã lub wymieniaã 
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sprzêt niesprawny. Jakikolwiek sprzêt, maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia nie gwarantuj¹ce 

zachowania warunków umowy, zostan¹ przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4. ÚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania tylko takich �rodków transportu, które nie 
wpùyn¹ niekorzystnie na stan i jako�ã transportowanych materiaùów. Úrodki transportu 

wykorzystane przez Wykonawcê powinny byã sprawne technicznie i speùniaã wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o� i innych parametrów 

technicznych. Úrodki transportu nie speùniaj¹ce tych warunków mog¹ byã dopuszczone przez 

Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u¿ytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹, za ich 

zgodno�ã z dokumentacja projektow¹, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialno�ã za dokùadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na pi�mie przez inspektora nadzoru autorskiego. Nastêpstwa bùêdu 

popeùnionego przez Wykonawcê w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót bêd¹ poprawione 

przez wykonawcê na wùasny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotycz¹ce 

akceptacji wyboru materiaùów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzêtu i 

innych ustaleñ odnosz¹cych siê do wykonywanych robót bêd¹ oparte na wymaganiach 

okre�lonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a tak¿e w 

normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy bêd¹ speùniane nie póêniej ni¿ w 
wyznaczonym czasie, pod groêb¹ zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuùu ponosiã 

bêdzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetê do obsùugi geodezyjnej 

budowy, który w razie potrzeby bêdzie sùu¿yù pomoc¹ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

przy sprawdzaniu lokalizacji i rzêdnych wyznaczonych przez Wykonawcê. Wykonawca 
zabezpieczy sieã punktów odwzorowania zaùo¿on¹ przez geodetê.   

 
5.2. Wykonanie robót 

1. Przy wykonaniu robót nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaã obowi¹zuj¹cych przepisów BHP 
2. W przypadku natrafienia na urz¹dzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan 

zagospodarowania terenu nale¿y je zabezpieczyã i powiadomiã Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe. 
3. Odstêpstwa od projektu musz¹ byã uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru 

autorskiego. 
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4. Roboty nie ujête w niniejszej ST nale¿y realizowaã zgodnie z instrukcjami wykonania i 
stosowania, normami bran¿owymi, warunkami technicznymi, obowi¹zuj¹cymi PN oraz 

wymogami producentów materiaùów i urz¹dzeñ. 
5. W celu zapewnienia wùa�ciwej jako�ci robót nale¿y rygorystycznie przestrzegaã 

odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê robót, jako�ci materiaùów  
i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mo¿liwo�ã pobierania próbek  
i badania materiaùów i robót. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat  ISO 9001,  
jest zobowi¹zany do opracowania programu i planu zapewnienia jako�ci zgodnie z 

wymogami certyfikatu. 
 Wykonawca bêdzie prowadziù pomiary i badania materiaùów oraz robót  

z czêstotliwo�ci¹ gwarantuj¹c¹, ¿e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary nale¿y 

przeprowadziã zgodnie z wymogami norm. Przed przyst¹pieniem do badañ i pomiarów 

wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po 
wykonaniu przedstawi inspektorowi wyniki badañ. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 
uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiaùów u êródùa ich 

wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelk¹ potrzebn¹ pomoc w tych czynno�ciach. Na 

zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bêdzie przeprowadzaù dodatkowe 

badania tych materiaùów, które budz¹ w¹tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane 
materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê usuniête z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno�ci z normami lub 

aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania 

jej we wùa�ciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostêpniania do wgl¹du przedstawicielom 

uprawnionych organów.  
 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru mo¿e dopu�ciã do u¿ycia tylko te materiaùy, które posiadaj¹ Deklaracjê 
zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹ (w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je¿eli nie s¹ objête certyfikacj¹ i 
które speùniaj¹ wymogi ST). 
W przypadku materiaùów, dla których w/w dokumenty s¹ wymagane przez ST, ka¿da partia 

dostarczona do robót bêdzie posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót i prowadzenia ksi¹¿ki obmiaru 

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. przedmiar 
robót powinien zawieraã zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  
w kolejno�ci technologicznej ich wykonania. Spis dziaùów przedmiaru robót powinien 

przedstawiaã podziaù wszystkich robót w danym obiekcie wg Wspólnego Sùownika 

Zamówieñ. 
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Ogólne zasady obmiaru robót dotycz¹ umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 

Wykonawcy. Obmiar robót bêdzie okre�laù faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie  
z dokumentacja projektow¹ i specyfikacja techniczn¹ wykonania i odbioru robót,  
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie 

powinno nast¹piã co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiarów 

wpisywane s¹ do ksi¹zki obmiarów. Ksi¹¿ka obmiarów jest niezbêdna do udokumentowania 

wykonanych robót ulegaj¹cych zakryciu, robót rozbiórkowych oraz zwi¹zanych z remontami 

lub przebudowa obiektów. Jakikolwiek bù¹d lub opuszczenie (przeoczenie w ilo�ciach 

podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia 

wszystkich robót. Korekta ewentualnych bùêdów lub pominiêtych pozycji w przedmiarze 

wymaga pisemnego wyst¹pienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, po 

porozumieniu z Zamawiaj¹cym, je¿eli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi 

inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

7.1.1. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiaùów 

Dùugo�ã pomiêdzy wyszczególnionymi punktami nale¿y obmierzyã poziomo, wzdùu¿ linii 

osiowej i podawaã w [m], objêto�ci w [m
3], powierzchnie [m2] a urz¹dzenia w [szt.]. Przy 

podawaniu dùugo�ci, objêto�ci i powierzchni stosuje siê dokùadno�ã do dwóch znaków po 

przecinku. 

7.1.2. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy 

Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia 

te lub sprzêt pomiarowy wymagaj¹ badañ atestuj¹cych, to Wykonawca przedstawi 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego wa¿ne �wiadectwa. Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt 

pomiarowy bêd¹ przez Wykonawcê utrzymywane w nale¿ytym stanie przez caùy okres 

trwania robót. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót wymagaj¹ 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary nale¿y przeprowadziã przed czê�ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a tak¿e w przypadku wystêpuj¹cej dùu¿szej przerwy w robotach. Obmiar robót 

ulegaj¹cych zakryciu przeprowadza siê przed ich zakryciem. Obmiar robót zanikaj¹cych 

nale¿y przeprowadzaã w czasie ich wykonywania. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objêto�ci bêd¹ uzupeùnione odpowiednimi 

szkicami doù¹czonymi do ksi¹¿ki obmiarów, wzglêdnie umieszczonymi na karcie 

obmiarowej. 
 

7.2. Obmiar robót 

Jednostki obmiaru robót: 
� jednostk¹ obmiarow¹ robót pomiarowych jest 1 km, 1 ha lub 1 m3 
� jednostka obmiarow¹ usuniêtych i skarp porostów jest 1m

2 
� jednostk¹ obmiarow¹ zdjêtego humusu  jest 1 m2 
� jednostk¹ obmiarow¹ robót refulacyjnych jest 1 m3 
� jednostk¹ obmiarow¹ wykonanego umocnienia jest 1 m2 lub 1 m3 
� jednostk¹ obmiarow¹ uùo¿enia geowùókniny jest 1 m2 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
8.1. Rodzaje odbiorów 

Wystêpuj¹ nastêpuj¹ce rodzaje odbiorów: 
- odbiór czê�ciowy, 
- odbiór etapowy, 
- odbiór robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu, 
- odbiór koñcowy, 
- odbiór po okresie rêkojmi, 
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór czê�ciowy: Polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci robót. 
Odbiór etapowy: Polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych robót, które stanowi¹ caùo�ã 

technologiczn¹. 
Odbiór robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu: Polega na ocenie ilo�ci i jako�ci 

robót, które w dalszym procesie budowlanym ulegn¹ zakryciu. Odbiór taki musi byã 

przeprowadzony w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postêpu robót. Gotowo�ã do odbioru zgùasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni 
przed planowanym odbiorem. 
Odbiór koñcowy: Polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z warunkami okre�lonymi w 

umowie. Odbioru koñcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiaj¹cego w 

obecno�ci inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja sporz¹dza protokóù 

odbioru robót budowlanych, zawieraj¹cy w szczególno�ci wykaz ewentualnych  wad i usterek 
oraz termin ich usuniêcia. Tryb pracy komisji odbioru okre�la umowa lub szczegóùowe 

regulaminy organizacyjne Zamawiaj¹cego. 
Odbiór po okresie rêkojmi: Przed zakoñczeniem okresu rêkojmi Zamawiaj¹cy lub 

u¿ytkownik obiektu wraz z Wykonawc¹ dokonuj¹ odbioru �po okresie rêkojmi�. Odbiór taki 

wymaga przygotowania nastêpuj¹cych dokumentów: 
- umowy, 
- protokoùu odbioru koñcowego, 

- dokumentów potwierdzaj¹cych ewentualne usuniêcie wad stwierdzonych podczas 

odbioru koñcowego, 

- dokumentów potwierdzaj¹cych wad zgùoszonych w okresie rêkojmi oraz 

potwierdzenia ich usuniêcia, 

- innych dokumentów niezbêdnych do dokonania czynno�ci odbioru. 

Odbiór ostateczny: Polega na ocenie wykonanych robót zwi¹zanych usuniêciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze koñcowym, odbiorze po okresie rêkojmi oraz wad zaistniaùych 

w okresie gwarancji. 
 
8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowi¹zany jest przygotowaã nastêpuj¹ce 

dokumenty: 
- o�wiadczenie kierownika budowy o zgodno�ci wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowê, 
- dokumentacjê powykonawcz¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- Specyfikacjê techniczn¹ wykonania i odbioru robót, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik budowy i ksi¹¿kê obmiaru robót, 
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- wyniki badan kontrolnych i laboratoryjnych  
- protokoùy odbiorów czê�ciowych, etapowych, robót zanikaj¹cych, ulegaj¹cych zakryciu, 
- aprobaty techniczne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty wbudowanych materiaùów, 

certyfikaty na znak bezpieczeñstwa, 
- program zapewnienia jako�ci, o ile byù wymagany, 
- geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopie mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

9. ROZLICZENIE ROBÓT � PODSTAWA P£ATNOÚCI  

Sposób rozliczenia za roboty oraz zasady pùatno�ci zostanie okre�lony pomiêdzy 

Wykonawc¹ a Zamawiaj¹cym. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bêd¹ na 

podstawie �wiadectw pùatno�ci wystawionych przez Wykonawcê i akceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstaw¹ pùatno�ci bêd¹ ceny jednostkowe 

poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bêd¹cym zaù¹cznikiem do umowy. 

Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty mog¹ byã tak¿e okre�lone w umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
10.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa: 
Projekt wykonawczy 
Przedmiar robót 
 
10.2. Przepisy zwi¹zane 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U. z 2019r., poz. 1186], 
b) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz.U. 2018 poz. 2268], 
c) Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiêwziêã 

mog¹cych znacz¹co oddziaùywaã na �rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) 
d) Rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaã budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie  
[Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz.579]. 

e) Rozporz¹dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegóùowego zakresu i formy projektu budowlanego  [Dz. 

U. 2018 poz.1935.], 
f) Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie 

szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno � u¿ytkowego [Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1129], 
g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. z 2018 r. poz. 1614], 
h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska [tekst jednolity Dz. U. z 

2019r. poz. 1396], 
i) Rozporz¹dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), 
j) Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 18 paêdziernika 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisùy [Dz. U. z 2016 r. poz. 1911], 
k) Rozporz¹dzenie Rady Ministrów  z dnia 18 paêdziernika 2016 r. w sprawie przyjêcia 

Planu zarz¹dzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisùy [Dz. U. z 2016r. 
poz. 1841], 
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l) Rozporz¹dzenie Nr 44/2005 Wojewody £ódzkiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 

uznania za u¿ytek ekologiczny �Na Murowañcu�, 
m) Rozporz¹dzenie Nr 24/2006 Wojewody £ódzkiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie 

Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, 
n) Zarz¹dzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Úrodowiska w £odzi z dnia 7 marca 2014 

r. w sprawie ustanowienia planu zadañ ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina 

Úrodkowej Pilicy PLH100008 [Dziennik Urzêdowy Województwa £ódzkiego z 

12.03.2014 r. poz. 1235], 
o) Rozporz¹dzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej                           

w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Úrodkowej Wisùy [Dziennik Urzêdowy Województwa £ódzkiego                      

z 03.04.2015r. poz. 1641], 
p) Rozporz¹dzenie nr 22/2016 Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w 

Warszawie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie planu utrzymania wód obejmuj¹cego 

obszar Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
q) Rozporz¹dzenie Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie                   

z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie ustalenia warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Úrodkowej Wisùy [Dziennik Urzêdowy 

Województwa £ódzkiego z  29.12.2017 r. poz. 46], 
r) Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie                   

z dnia 24 lipca 2017r. o przygotowaniu (przyjêciu) planów przeciwdziaùania skutkom 

suszy w regionach wodnych Úrodkowej Wisùy, £yny i Wêgorapy, Niemna, Úwie¿ej i Jarft. 
s) Krajowy program oczyszczania �cieków komunalnych � Aktualizacja z 31 lipca 2017 r. 

zatwierdzony przez Radê Ministrów, 
t) Uchwaùa nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjêcia �Zaùo¿eñ 

do planów rozwoju �ródl¹dowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016�2020  
z perspektyw¹ do roku 2030� [M.P.2016 poz.711] 

u) Mapa Podziaùu Hydrograficznego Polski 2010 � Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej             
w Warszawie, 

v) Polskie Normy w zakresie budownictwa. 


