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STADIUM PW 

 INWESTYCJA 

Udro¿nienie i stabilizacja koryta Pilicy 

w km 153+000 do km 159+300 

 ADRES 

 DZIA£KI 

woj. ùódzkie, powiat piotrkowski, gmina Sulejów 

1/1, 1/7, 1/8, 1/17, 1/19, 1/20, 1/24,  1/39, 1/21, 1/27, 1/22, 1/38 � obrêb nr 1 Sulejów Miasto 
170/1, 170/9, 170/11, 170/2, 170/12, 170/3, 170/8, 170/10 � obrêb nr 3 Sulejów Miasto 
112/12, 112/19, 120 - obrêb nr 7 Sulejów Miasto 
1/20, 1/17 � obrêb nr 17 Sulejów Miasto 
67 � obrêb nr 16 Sulejów Miasto 

 KATEGORIA     

 OBIEKTU  

 BUDOWLANEGO 
Kategoria XXVII 

 KOD CPV 
45246400-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej 
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 INWESTOR 

Pañstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

ul. Grzybowska 80/82 

00-844 Warszawa 
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