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I. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1. Nazwa i lokalizacja obiektu

Udroznienie i stabilizacja koryta Pilicy w km 153+000 do km 159+300
woj. t6dzkie, pow. piotrkowski, gm. Sulgjow

1.2. Nazwa i adres inwestora
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul.

Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan.

Projektant:

mgr inz. Maciej Wojtkowiak

upr. nr WKP/0341/PWOH/18 specjalnos¢: inzynieryjna hydrotechniczna
upr. nr WKP/0213/Z0O0K/06 specjalnosc¢: konstrukcyjno — budowlana

Sprawdzajacy:
mgr inz. Damian Franczak
upr. nr WKP/0210/ZOO0K/06 specjalnos¢: konstrukcyjno — budowlana

1.4. Podstawa formalna opracowania

Podstawa formalng opracowania jest umowa nr 244/RO0O/19 zawarta w dniu

30.05.2019r. w Warszawie pomiedzy Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,
a Biurem Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego ,,HYDROPROJEKT” Sp. z o.0.,
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan.

1.5. Materiafy do projektowania

1.5.1. Dokumentacje wykorzystane w projektowaniu

a)

b)

0)

d)

Operat wodnoprawny Makroniwelacja i rekultywacja ZW Sulejow wraz z udroznieniem
partii  cofkowej do km 159+300 — praca dokumentacyjna, opracowanie DHV
HY DROPROJEKT Sp. z.0.0. w Warszawie, grudzien 2015 r.

Projekt Wykonawczy Makroniwelacja i rekultywacja ZW Sulejow wraz z udroznieniem
partii cofkowej do km 159+300. Etap Il —Makroniwelacja i rekultywacja ZW Sulejow,
opracowanie DHV HY DROPROJEKT Sp. z.0.0. w Warszawie, grudzien 2014r.

Projekt budowlany Makroniwelacja i rekultywacja ZW Sulejow wraz z udroznieniem
partii cofkowej do km 159+300 — praca dokumentacyjna. Etap I — Udroznienie partii
cofkowej ZW Sulejow do km 159+300”, opracowanie AZ-PRO Biuro Ustug
Projektowych Wiestaw Jeziorski ul. Spalska 112, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki,
grudzien 2014r.

Regulacja rzeki Pilicy od mostu drogowego w Sulgowie do ujscia rz. Lucigzy —
opracowanie Hydroprojekt Warszawa Sp. z 0.0., 1995 .

Regulacjarzeki Pilicy od m. Kurngdz do mostu w Sulejowie — opracowanie Hydroprojekt
Warszawa Sp. z 0.0, 1995 .
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f)

Badania osadow dennych wykonane przez Panstwowy Instytut Geologiczny Warszawa,
na zlecenie RZGW w Warszawie, czerwiec 2005r.

1.5.2. Materiaty geodezyjne

a)

b)
<)

Mapa do celow projektowych w skali 1:1000 — GEO-LIT Przemystaw Przerywacz,
geodeta uprawniony Dariusz Pawlak, grudzien 2018 r.

Wykaz dziatek i wiascicieli dziatek

Geodezyjny pomiar kontrolny — geodeta Przemystaw Przerywacz, lipiec 2019 r.

1.5.4. Przepisy obowigzujgce

a)
b)
0)

d)

e)

f)

9)
h)

)
K)

Ustawaz dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1186],

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2018 r. poz. 2268]

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na$rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
[Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz.579].

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskig z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
[tj. Dz. U. 2018 poz. 1935],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
[tj. Dz. U. z 2013 poz. 1129],

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [t.j. Dz. U. 2018 poz. 1614],
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska [t.j. Dz. U. 2018 poz. 799
Z p6zn. zm.],

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskig z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustal ania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych [Dz.U. 2012 poz. 463],

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowaniawodami na obszarze dorzecza Wisty [Dz. U. z 2016 r. poz. 1911],
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia
Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty [Dz. U. z 2016r.
poz. 1841],

Rozporzadzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunkow korzystania z wod
regionu wodnego Srodkowej Wisty [Dziennik Urzedowy Wojewoddztwa Eodzkiego
z 03.04.2015r. poz. 1641],

Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Z dnia 29 grudnia 2017 r. zmienigjace rozporzadzenie W Sprawie ustalenia warunkow
korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty [Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Lodzkiego z 29.12.2017 r. poz. 46],

Rozporzadzenie nr 22/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Warszawie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie planu utrzymania wod obejmujacego
obszar Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie,

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodng w Warszawie
z dnia 24 lipca 2017r. o przygotowaniu (przyjeciu) planow przeciwdziatania skutkom
suszy w regionach wodnych Srodkowej Wisty, Eyny i Wegorapy, Niemna, Swiezej i Jarft.
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p) Kraowy program oczyszczania sciekow komunalnych — Aktualizacja z 31 lipca 2017 r.
zatwierdzony przez Rade Ministrow,

g) Uchwata nr 79 Rady Ministrow z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjecia ,,Zatozen
do planéw rozwoju s$rodladowych drog wodnych w Polsce na lata 2016-2020
Z perspektywa do roku 2030” [M.P.2016 poz.711]

r) Rozporzadzenie Nr 44/2005 Wojewody Lodzkiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie
uznania za uzytek ekologiczny ,,Na Murowancu”,

S) Rozporzadzenie Nr 24/2006 Wojewody Lodzkiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie
Sulgjowskiego Parku Krajobrazowego,

t) Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi z dnia 7 marca 2014
r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina
Srodkowej Pilicy PLH100008

u) Mapa Podzialu Hydrograficznego Polski 2010 — Krgjowy Zarzad Gospodarki Wodne)
w Warszawie,

v) Polskie Normy w zakresie budownictwa.

2. Przedmiot i zakres prac

Przedmiotowe zadanie pn. Udroznienie i stabilizacja koryta Pilicy w kilometrach
od km 153+000 do 159+300, ktorego zakres obejmuje odcinek rzeki Pilicy od km 152+500
do km 159+300 wraz z dwoma jeg odnogami nr 1i nr 2 o dtugosciach 700 m i 710, wynika z
obowigzku jaki Ustawodawca naktada na wlasciciela wod (art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne [t.j. Dz. U. 2018 poz. 2268], a mianowicie wiasciciel wod
utrzymuje wody.

Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt 1 utrzymywanie wod publicznych obejmuje dziatania:

- wynikajace z planu utrzymania wod;

- niewynikajace z planu utrzymania wod, jezeli nie wywieraja one istotnego wplywu na
osiggniecie celow srodowiskowych, o ktorych mowa w art.56, art.57, art.59 oraz w art.61;

- niewynikajace z planu utrzymania wod, jezeli zachodzi pilna i uzasadniona koniecznos¢
realizacji tych dziatan z uwagi na zapewnienie ochrony przed powodzig lub suszg oraz w
zwigzku z konieczno$cig usuniecia skutkow powodzi lub suszy

Zalacznik nr 3 do Rozporzadzenia Nr 22/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planu utrzymania wod
obgimujacego obszar Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie zawiera
wykaz planowanych dziatan. Plan utrzymania wod okresla zakres, rozmiar, przyblizong
lokalizacj¢ dziatan, jak rowniez terminy i sposoby ich prowadzenia.

Planowane zadanie pn. Udroznienie i stabilizacja koryta Pilicy w kilometrach od km
153+000 do 159+300 zawarte jest w zataczniku nr 3 do ww. rozporzadzenia pod pozycjami
3515i 3516

Odcinek rzeki od km 152+500 do 153+000 przewidziany do udroznienia w ramach
przedmiotowego zadania nie wynika z planu utrzymania wod, ae zachodzi pilna i
uzasadniona koniecznos¢ realizacji tych dziatan z uwagi na zapewnienie ochrony przed
powodzig. Jest to odcinek wlotowy do zbiornika, gdzie odktada si¢ najwigksza ilo§¢ namutow
I rumoszu z uwagi na matg predkos¢ wody, wynikajaca z pigtrzenia wody na zaporze
czotowe;j.

Planowane roboty udroznieniowe nie wywierajg istotnego wptywu na osiggniecie celow
srodowiskowych. Zgodnie art. 56 ustawy Prawo wodne celem s$rodowiskowym dla
jednolitych czgsci wod powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie
Zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby
0sSiagna¢ co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wod powierzchniowych,
atakze zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego
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Zgodnie art. 57 ustawy Prawo wodne celem $rodowiskowym dla sztucznych i silnie
zmienionych jednolitych czg¢sci wod powierzchniowych jest ochrona tych wod oraz poprawa
ich potencjalu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiagna¢ co najmnigl dobry
potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny wod powierzchniowych, a takze zapobieganie
pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego oraz stanu chemicznego.

Zgodnie z art. 227, ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2018 poz.
2268] utrzymywanie publicznych srédladowych wod powierzchniowych oraz morskich wod
wewnetrznych polega takze na zachowaniu stanu dna lub brzegéw oraz na remoncie lub
konserwacji istnigjacych budowli regulacyjnych.

Zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy Prawo wodne utrzymywanie wod, o ktorym mowa w art.
227 ust. 1 manacelu zapewnienie migdzy innymi:
- ochrony przed powodzig lub usuwania skutkéw powodzi,
- sptywu lodu oraz przeciwdziatania powstawaniu niekorzystnych zjawisk pogodowych,
- warunkow umozliwiajacych korzystanie z wod, w tym utrzymania zwierciadta wody na
poziomie umozliwiajacym funkcjonowanie urzgdzen wodnych, obiektow mostowych,
rurociaggow, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen,

Zgodnie z art. 227 ust.3 ustawy Prawo wodne utrzymywanie wod, o ktorym mowa w art.
227 ust. 1, jest realizowane migdzy innymi przez:
- wykaszanie roslin z dna oraz brzegow $rodladowych wod powierzchniowych,
- zasypywanie wyrw w brzegach i dnie srodladowych wod powierzchniowych oraz ich
zabudowe biologiczna,
- udraznianie $rédladowych wod powierzchniowych przez usuwanie zatorow utrudniajacych
swobodny przeptyw wod oraz usuwanie namutéw i rumoszu.,
- konserwacje stanowigcych wiasnos¢ wiasciciela wod
o ubezpieczen w obrebie urzadzen wodnych,
o budowli regulacyjnych.

Zgodnie z §4 Rozporzadzenia Nr 24/2006 Wojewody Lodzkiego z dnia 3 lipca 2006 r. w
sprawie Sulgjowskiego Parku Kragobrazowego oraz zgodnie z §2 ust. 1 Rozporzadzenia Nr
44/2005 Wojewody t.odzkiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uznania za uzytek
ekologiczny na terenie ww. form ochrony przyrody obowigzuje szereg zakazow. Planowane
zadanie polegajace na utrzymaniu wod publicznych nie naruszaww. zakazow.

Z powyzszego wynika, ze planowane zadanie pn. Udroznienie i stabilizacja koryta Pilicy w
kilometrach od km 153+000 do 159+300, ktorego zakres obejmuje roboty udroznieniowe i
stabilizacyjne na odcinku rzeki Pilicy od km 152+500 do km 159+300 polega na
utrzymywaniu wod publicznych jest zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz nie narusza
zakazéw obowigzujgcych na terenach form ochrony przyrody.

Dno rzeki jak réwniez jej dno odndg nr 1 i nr 2 zostanie mechanicznie odmulone.
Wydobywanie kamienia, zwiru, piasku, innych materiatow z wod w zwigzku z
utrzymywaniem wod prowadzone bedzie przy zachowaniu naturalnie meandrujacego Kkoryta,
w granicach istnigjacej linii brzegowej, z zachowaniem naturalnego nachylenia skarp oraz bez
jakigkolwiek ingerencji w trase rzeki. Liczne starorzecza pozostawia si¢ bez zmian.

Planowane prace maja na celu zapewnienie swobodnego sptywu wod powodziowych i
wezbraniowych jak rowniez bezpieczne przepuszczenie sptywajacego lodu i $ryzu, aby
uniknag¢ zator6w w okresie zimowym przy jednoczesnym zachowaniu biofiltracyjnego
charakteru obszaru cofki zbiornika. Nie wykonanie planowanych robét, przy niekorzystnych
warunkach meteorologicznych i hydrologicznych przy matych glebokosciach w korycie moze
spowodowac blokade przeptywu, a w efekcie niekontrolowane spigtrzenie wody do
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niebezpiecznego poziomu w obszarze obwatowan cofkowych zbiornika chronigcych miasto
Sulgjow.

Po wykonaniu usunigcia zatorow, namuilu oraz rumoszu przewiduje si¢ konserwacje
(odtworzenie) umocnien brzegéw WKlgstych, tj. opasek brzegowych.

3. Stan prawny terenu

Prace prowadzone beda narzece Pilicaw km 152+500 do km 159+300, w wojewddztwie
todzkim, powiecie piotrkowskim, gminie Sulejéw na dziatkach nr:
11, 17, 18, 1/17, 1/19, 1/20, 1/24, 1/39, 1/21, 1/27, 1/22, 1/38 — obrgb nr 1 Sulejow Miasto
170/1, 170/9, 170/11, 170/2, 170/12, 170/3, 170/8, 170/10 — obrgb nr 3 Sulejow Miasto
112/12, 112/19, 120 - obrgb nr 7 Sulejow Miasto
1/20, 1/17 — obrgb nr 17 Sulejow Miasto
67 — obreb nr 16 Sulejow Miasto
Wiasciciel: Skarb Panstwa
Zarzadca: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zakres prac w catosci znajduje si¢ na terenie wojewodztwa todzkiego, na terenie gminy
Sulgjow, w obszarze wod ptynacych rzeki Pilicy, strefy cofkowe Zbiornika Sulejow. Prace
obgjmowac beda odcinek rzeki Pilicy od km 152+500 do km 159+300.

Zbiornik Sulggow znagjduje si¢ w dolinie Pilicy, pomiedzy dwoma przetomami rzeki
wystepujacymi w Sulejowie 1 Smardzewicach, powstat w wyniku spigtrzenia wod Pilicy
zapora znajdujaca si¢ w Smardzewicach. Zbiornik zostat zaprojektowany na pigtrzenie
docelowe 168,00 m n.p.m. Do takiego poziomu wody, zostaty dopasowane i wykonane
obiekty w przekroju pigtrzenia oraz obwalowania miasta Sulejowa, z wyjatkiem rejonu ul.
Blonie, ktory nie zostal obwalowany. Zakres prac w caloSci zngduje Si¢ na terenie
Sulgjowskiego Parku krajobrazowego, a tereny ujscia rzeki Lucigzy oraz fragmentu cofki
Zbiornika Sulejowskiego znajduja si¢ naobszarze uzytku ekologicznego ,,Na Murowancu”.

Koryto rzeki Pilicy w obrebie cofki ZW Sulejow km 153+300 do km 159+300 posiada
obwatowania 0 nastepujacych parametrach:

— obwatowanie lewobrzezne Sulejowa

Dhugos¢ lewobrzeznego obwalowania Sulgjowa wynosi 1768 m, na odcinku 1188 m
wystepuje nasyp ziemny O Szerokosci korony 3 m i nachyleniu skarp 1:2, a na odcinku
580 m w rgjonie m. Sulgjow wystepuje typ bulwarowy. Od strony odwodnej znagjduje si¢ mur
oporowy wysokosci 3,2 m.

— Obwalowanie prawobrzezne Sulejowa

Dhugos¢ obwalowania prawobrzeznego Sulejowa wynosi 1575 m, na odcinku 1251 m
wystepuje wat ziemny, a na odcinku 324 m bulwar.

— Obwaltowanie prawobrzezne Podklasztorza

Dhugos¢ prawobrzeznego obwatowania Podklasztorza rowna jest 3035 m. Na odcinku 1100 m
wystepuje nasyp ziemny O Sszerokosci 2 m i nachyleniu skarp 1:2, na odcinku 1935 m nasyp
ziemny o szerokosci 3 m i nachyleniu skarpy odwodngj 1:2,5 oraz odpowietrzng 1:2.

W regonie obwatowan zlokalizowane sg trzy pompownie odwadniajgce zawale wraz
Z systemem odwodnienia. Dodatkowo, w m. Sulgjow, w km 156+978 rzeki Pilicy zngjduje
Si¢ most drogowy (W Ciggu drogi krajowej nr 12).
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Na terenie planowanych robot zlokalizowana jest infrastruktura podziemna i naziemna

Lp. km rzeki Pilicy km robot rodzaj uzbrojenia
1. 156+732 4+580 linia napowietrzna 2x 15kV
kanalizacja sanitarna 3x ks225
2 156+812 4+660 kanalizacja sanitarna 2x ks225+2x160
3. 156+828 4+676 wylot z pompowni — brzeg lewy
4. 156+852 4+700 wylot z pompowni — brzeg prawy
5. 156+978 4+826 Most DK12
6. 157+046 4+894 kabel telekom. - §wiattowod
7. 157+051 4+896 wylot kd — brzeg prawy
8. 157+074 4+922 wodociag 2x w315
0. 157+087 4+935 wylot kd 400 — brzeg prawy
10. 1574122 4+970 linia napowietrzna 15kV
11. 1574262 5+110 wylot kd 1000 — brzeg lewy
12. 157+262 5+110 wylot kd 300 — brzeg prawy
13. 158+175 6+125 gazocigg g350
14. 158+205 6+155 gazocigg g350

Planowane roboty w migscach skrzyzowan z infrastruktura podziemna i naziemng zostaty
uzgodnione z ich wihascicielami i stanowig zatgczniki do projektu wykonawczego.

Zbiornik Sulgjowski jako zbiornik zaporowy charakteryzuje si¢ ciaglym dynamicznym
doptywem wod z duzag iloscig rumowiska i zanieczyszczen ze zlewni, co w okresie
kilkuletnig eksploatacji doprowadzito do znacznego zmniejszenia si¢ pojemnosci uzytkowe;j
zbiornika oraz zdolnosci przepustowej czesci cofkowej, w wyniku nagromadzenia 3,9 mln m>
sedymentéw. Powoduje to, iz przy przeptywach wezbraniowych poziom zwierciadta wody
w rgjonie Sulgjowa podnosi si¢ znacznie bardziej, niz wynika to z zatozen projektowych.

W chwili obecngj koryto rzeki Pilicy na przedmiotowym odcinku, tj. od km 152+500 do
km 159+300 jest niedrozne. Istnigjace piaszczyste tachy i wyspy powoduja duze ryzyko
powstawania zatoréw. Szerokos¢ migdzywala miesci sie w zakresie od 80 do 150 m, asrednia
gtebokosé rzeki wynosi ok. 1,2 m. Na znaczne powierzchni w strefie zalewowej miedzywala
I wysp na piaskach rzecznych, w dolinie wystepuja wikliny nadrzeczne. W dolinie Pilicy
i w strefie cofki zbiornika Sulgjowskiego dominuje roslinnos¢ szuwarowa. Ze wzgledu na
rozng glebokosé i kilka koryt Pilicy uktad roslinnosci szuwarowej ma charakter mozaikowy.
W wyniku procesow morfologicznych rzeka Pilica w rgonie km 153+300 wyksztalcita
trojdzielne koryto; koryto gtowne (w kierunku rzeki Lucigzy) oraz dwie odnogi nr 1 (w
kierunku zbiornika) i nr 2 (w kierunku pompowni Podklasztorze).

W zlewni Pilicy wystepuje duzy udzial terenow rolniczych - 61,3%, z czego grunty
rolnicze stanowia 40,7%, taki i pastwiska 11,2%. Takie uzytkowanie terenu decyduje
0 duzym znaczeniu zrodel obszarowych w zasilaniu azotem i fosforem Zbiornika
Sulgjowskiego. Z wodami Pilicy w ciagu roku wnoszonych jest 986 t azotu oraz 43,3 t
fosforu.

W czerwcu 2005 roku na zlecenie RZGW w Warszawie Panstwowy Instytut Geologiczny
wykonat analiz¢ rdzeni osadow dennych w Zbiorniku Sulejowskim. Analiza zostala
wykonana na bazie sieci transektow ztozonej z 51 punktow pomiarowych obejmujacych
obszar catego zbiornika Sulejowskiego. Pobrane proby rdzeni osadéw poddane byty analizie
sktadu uziarnienia oraz zawartosci materii organicznej (TOC). W ramach analizy
przeprowadzono réwniez badania zawarto$ci pierwiastkow, 0znaczono zawartosci
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siedemnastu  wielopierscieniowych weglowodorow — aromatycznych, polichlorowanych
bifenyli oraz pestycydow chloroorganicznych. Analizy granulometryczne wykazaty, ze wsrod
probek osadow pobranych z dna Zbiornika Sulejowskiego dominujacy udzial mialy piaski
srednie - 66,4%. Gliny i gliny piaszczyste 10,0%, ngimnigjsza czgs¢ stanowity piaski
gliniaste, piaski pylaste i piaski drobne. Na podstawie wynikow analizy PIG stwierdzono, ze
zawartos¢ fosforu w osadach dennych ksztaltuje si¢ w zakresie od 0,03% do 0,08%.
Przewazajaca cze$¢ tadunku fosforu 1 azotu transportowana jest przez Pilice
W poétroczach zimowych, co potwierdza obszarowy charakter zanieczyszczen transferowanych
do Zbiornika Sulgjowskiego. Objetos¢ osadow mutkowych zgromadzonych w zbiorniku
oceniona zostala na 3,46 min m>, aich tonaz na 5,88 min t. Osady piaszczyste wystepujace na
dnie Zbiornika Sulejowskiego charakteryzuja si¢ bardzo niskimi zawarto$ciami potencjalnie
szkodliwych pierwiastkow, w porownaniu do osadow mutkowych.

Badania wykazaty, ze osad mozna uzna¢ za niezanieczyszczony zgodnie z wymogami
zawartymi W wowczas obowigzujacym Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16
kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajow oraz stezen substancji, ktore powodujg, ze urobek jest
zanieczyszczony (Dz.U. Nr 55 poz.498).

Majac na uwadze fakt, ze do dnia dzisigjszego stan zlewni rzeki Pilicy nie ulegt
pogorszeniu W stosunku do roku 2005 r., mozna przyjaé, ze wykonane w 2005 r. badania
osadéw dennych sg miarodajne dla roku 2019.

5. Warunki hydrologiczne

Warunki hydrologiczne rzeki Pilicy, w rgjonie Zbiornika Wodnego Sulgow
charakteryzuja trzy posterunki wodowskazowe:

e Przedbérz w km 201+200

e Sulgow w km 158+300

e Spata w km 119+800

Przeptywy charakterystyczne w przekroju pietrzenia zostaly przedstawione w tabeli ponizej.

L Charakterystyczny | Prawdopodobienstwo Wartos¢ Uwasgi
p- przeplyw pojawienia si¢ (%) (m¥/s) g
Przeptyw max.
1 prawdopodabny 0,02 920 Przeptyw kontrolny dla I klasy
Przepltyw max. Przeptyw miarodajny dla I i I
2 0,1 750 .
prawdopodobny klasy waznosci
3 Przeptyw max. 03 702 Przeptyw kontrolny dla
prawdopodobny ' budowli klasy I1
4 NNQ - 3,90 Minimum absolutne z 1949 r.
) Przeptyw nienaruszalny —
5 SNQ(Qv) 11,08 zrzut ze zbiornika
6 SSQ - 23,70 Przeptyw $redni
SWQ - 175,00 Srednia wielka woda
Maksymal na wielka woda
8 WWQ i 417,00 zaobserwowanaw 1960 .
Nienaruszalny przeptyw
9 Qbiol. - 9,28 biologiczny w rzece ponizej
przekroju w Brzustowce
i Przeptyw dozwolony w
10 Qor 150,00 korycie rzeki ponizej stopnia
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Charakterystyczne rzedne pietrzenia dla Zbiornika Sulejowskiego sa nastepujace:
Nadzwyczajny Poziom Pigtrzenia (NadPP)— 168 m n.p.m.

Maksymalny Poziom Pigtrzenia (MaxPP) — 167,00 m n.p.m.

Normalny Poziom Pietrzenia (NPP) - 166,60 m n.p.m.

Minimalny Poziom Pi¢trzenia (MinPP) — 162,00 m n.p.m.

Charakterystyczne przeptywy dla rzeki Pilicy (wodowskaz Sulgow) pochodza z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnegj, Panstwowy Instytut Badawczy. Warto$¢ przeptywow
maksymalnych rocznych o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia oraz przeptywu
sredniego  zostaly obliczone na podstawie pomiaréw dokonanych na stacjach
wodowskazowych Sulgjow i1 Sulejow (Kopalnia) na rzece Pilicy w okresie 1972 - 2010.
Rzedne zwierciadta wody odpowiadajace podanym przeplywom wyznaczone zostaty na
podstawie aktualngj krzywej natezenia przeptywu. Wartosci przeptywoéw oraz rzedne
zwierciadta wody zostaty zestawione w ponizszej tabeli.

Przeot Rzg¢dna zwierciadta
Oznaczenie przeptywu (m’ /g]lw wody
[m nad Kr.]
Sredni z minimalnych rocznych (SNQ) 9,53 167,83
Sredni roczny (SSQ) 23,70 168,16

Powierzchnia zlewni rzeki Pilicy zmierzona w przekroju wodowskaz Sulgjow (Kopalnia)
wynosi 3927,69 km? szerokosé¢ przekroju poprzecznego na poziomie zw. w. przy SSQ
przyjeto b=31 m. Srednia predkosé (V) w przekroju poprzecznym wynosi 0,73 m/s, a
gtebokosé napehnienia (tp) réwna jest 1,17 m przy przyjetym nachyleniu skarp 1:2.

6. Ustalenia, o ktérych mowa w art. 396 ust. 1 Prawa wodnego

6.1. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza

Planowane roboty udroznieniowe zlokalizowane s3 w obrgbie dwoch jednolitych czesci wod
powierzchniowych:
Zbiornik Sulejow PLRW200002545399
Charakterystyka
- Europgski kod JCWP — PLRW200002545399
- Nazwa scalongy JCWP — SW0712
- Region wodny — Region Wodny Srodkowej Wisty
- RZGW - RZGW w Warszawie
- Ekoregion — Réwniny Centralne
- Typ JCWP - Typ nieokreslony
- Status— Silnie zmieniona czesé wod
- Ocenastanu — Zty
- Ocenaryzykanie osiagnigcia celow srodowiskowych — Zagrozona
- Derogacje—4(4)—-3/4(7)-1
- Uzasadnienie derogacji — derogacje czasowe — warunki naturalne; planowane
inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowel — Poprawa bezpieczenstwa
ekologicznego Zbiornika Sulejow na Pilicy w km 153,0 — 159,3 w 2011r.
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Pilica od Zwleczy do Zbiornika Sulejow PLRW20001025451
Charakterystyka
- Europgski kod JCWP — PLRW20001025451
- Nazwa scalongf JCWP — SW0706
- Region wodny — Region Wodny Srodkowej Wisty
- RZGW - RZGW w Warszawie
- Ekoregion — Réwniny Centralne
- Typ JCWP— Srednia rzeka wyzynna — zachodnia (10)
- Status— Naturalna czes¢ wod
- Ocenastanu — Zty
- Ocenaryzykanie osiagnigcia celow srodowiskowych — Niezagrozona
- Derogacie— -
- Uzasadnienie derogacji — -

Cede sérodowiskowe dla JCWP w granicach ktéorych sg planowane czynno$ci, to
osiagnigcie dobrego potencjatu ekologicznego 1 dobrego stanu chemicznego. Analiza
zidentyfikowanych dziatan w ramach planowanych czynnosci wykazata, ze nie majg one
istotnych negatywnych oddziatywan na cele srodowiskowe RDW.

Planowane roboty zlokalizowane s3 w obrgbie dwoch jednolitych czgsci wod podziemnych:
PLGW230097
Charakterystyka
Europgski kod JCWPd — PLGW230097
- Region wodny — Region Wodny Srodkowej Wisty
- RZGW - RZGW w Warszawie
- Ekoregion — Rowniny Centralne
- Ocenastanu ilosciowego — Dobry
- Ocenastanu chemicznego — Dobry
- OcenaRyzyka— Niezagrozona
- Derogacjie— -
Uzasadnienie derogacji — -
PLGW230098
Charakterystyka
- Europgski kod JCWPd — PLGW230098
- Region wodny — Region Wodny Srodkowej Wisty
- RZGW - RZGW w Warszawie
- Ekoregion — Rowniny Centralne
- Ocenastanu ilosciowego — Dobry
- Ocena stanu chemicznego — Dobry
- OcenaRyzyka— Niezagrozona
- Derogacie— -
- Uzasadnienie derogacji — -

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie miato wplywu na stan i jako$¢ wod podziemnych.
Ceélem srodowiskowym dla jednolitej czeSci wod podziemnych jest utrzymanie dobrego stanu
chemicznego i ilosciowego. Analiza zidentyfikowanych dziatah w ramach planowanych
czynnosci wykazata, ze nie maja one istotnych negatywnych oddziatywan na cele
srodowiskowe RDW.

Planowane czynnosci z uwagi na charakter nie naruszajq ustalen wynikajgcych z Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty [Dz. U. z 2016 r. poz. 1911],
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6.2. Ustalenia planéw ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszaréw
chronionych

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest migdzy innymi na terenach form ochrony przyrody

utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody tj.:

- Sulgjowskiego Parku Krajobrazowego — od km 152+500 do km 159+300 rzeki Pilicy

- Uzytku ekologicznego ,,Na Murowancu” — od km 152+500 do km 154+8000 rzeki Pilicy

- Natura 2000 Dolina Srodkowej Pilicy PLH100008 — od km 158+400 do km 159+300 rzeki
Pilicy

Zgodnie z §4 Rozporzadzenia Nr 24/2006 Wojewody Lodzkiego z dnia 3 lipca 2006 r.
w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego oraz zgodnie z §2 ust. 1 Rozporzadzenia Nr
44/2005 Wojewody t.odzkiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uznania za uzytek
ekologiczny na terenie ww. form ochrony przyrody obowigzuje szereg zakazow. Planowane
zadanie poleggjace na utrzymaniu wod publicznych nie narusza ww. zakazéw.

Zgodnie z zatacznikiem nr 3 do Zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lodzi z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Dolina Srodkowej Pilicy PLH100008 przedmiotem ochrony sa
miedzy innymi starorzecza. Zgodnie z zatacznikiem nr 5 do ww. zarzadzenia w starorzeczach
nalezy zaniecha¢ prace hydrotechniczne i regulacyjne. Przedmiotowe zadanie obejmuje
odmulenie rzeki w granicach jg istnigacych brzegéw z pomini¢ciem wiasnie starorzeczy.
Istnigjgce starorzecza pozostajg bez zmian. Zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do ww zarzadzenia,
dotyczacego lokalizacji obszarow wdrazania dzialan ochronnych dotyczacych czynnej
ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunkow zwierzat oraz ich siedlisk planowane zadanie na
obszarze Natura 2000 zlokalizowane jest poza migscem wdrazania dziatan ochronnych
(zatacznik nr 6, arkusz nr 1).

Majac powyzsze na uwadze mozna stwierdzi¢, ze planowane zadanie dotyczgce
udroznienia rzeki Pilicy nie bedzie miato negatywnego wptywu na aktualne rozmieszczenie
przedmiotéw ochrony tj. siedlisk przyrodniczych i zwierzat.

Planowane zadanie realizowane bedzie zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20

lipca 2017 r. Prawo wodne [t.j. Dz. U. 2018 poz. 2268] jako utrzymywanie wod publicznych i
obejmuje dziatania wynikajace z planu utrzymania wod.
Planowane zadanie pn. Udroznienie i stabilizacja koryta Pilicy w kilometrach od km 153+000
do 159+300 zawarte jest w zalaczniku nr 3 do Rozporzadzenia Nr 22/2016 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie
planu utrzymania wod obejmujacego obszar Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Warszawie pod pozycjami 3515 i 3516.

Zgodnie z ustawag prawo wodne plan utrzymania wod wymagal przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko. Ocena taka zostata przeprowadzona i na jej
podstawie stwierdzono, ze planowane roboty nie spowodujg zagrozen oSiggnigcia celow
srodowiskowych.

Zgodnie z zatacznikiem nr 3 do Zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lodzi z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Dolina Srodkowej Pilicy PLH100008 przedmiotem ochrony sa
miedzy innymi starorzecza. Zgodnie z zatacznikiem nr 5 do ww. zarzadzenia w starorzeczach
nalezy zaniecha¢ prace hydrotechniczne i regulacyjne. Przedmiotowe zadanie obejmuje
udroznienie rzeki w granicach jej brzegéw z pominieciem wiasnie starorzeczy. Istnigjace
starorzecza pozostajg bez zmian.

Zgodnie z zalacznikiem nr 6 do ww zarzadzenia, dotyczacego lokalizacji obszarow
wdrazania dziatan ochronnych dotyczacych czynnej ochrony siedlisk przyrodniczych,
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gatunkow zwierzat oraz ich siedlisk planowane zadanie na obszarze Natura 2000
zlokalizowane jest poza migjscem wdrazania dziatan ochronnych (arkusz nr 1).

Majac powyzsze na uwadze mozna stwierdzi¢, ze nie planowane zadanie dotyczace
udroznienia rzeki Pilicy nie bedzie miato negatywnego wptywu na aktualne rozmieszczenie
przedmiotéw ochrony tj. siedlisk przyrodniczych i zwierzat.

6.3. Ustalenia planu zarzadzania ryzykiem powodziowych

W Polsce za opracowywanie wstgpnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrozenia,
map ryzyka powodziowego oraz planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw
dorzeczy, odpowiedzialny jest Prezes KZGW. Plany zawieraé bedg mape obszaru dorzecza,
na ktorej zaznaczone sg obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi, mapy zagrozenia
oraz ryzyka powodziowego wraz z opisem wnioskéw z analiz tych map, opis celow
zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz katalog dziatan sluzacych osiagnigciu tych celéw
z uwzglednieniem ich priorytetu.

Planowane przedsiewzi¢cie zlokalizowane jest w cato$ci na obszarze dorzecza Wisty (region
wodny Srodkowej Wisty), dla ktérego zostal opracowany plan zarzadzania ryzykiem
powodziowym i ogtoszony Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
W sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty
[Dz. U. z 2016 r. poz. 1841],

Mapy zagrozenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) dla obszaru
dorzecza Wisty stanowig zatacznik do planu zarzadzania ryzykiem powodziowym (PZRP).
Zgodnie z art. 88f ust. 3 poprzednig ustawy — Prawo wodne Prezes KZGW, pismami z dnia
14 kwietnia 2015 r., przekazal mapy: dyrektorom RZGW, Gtéwnemu Geodecie Kraju,
Gléwnemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska i dyrektorowi Rzadowego Centrum
Bezpieczenstwa. Nast¢pnie dyrektorzy regionalnych zarzadow gospodarki wodnej, zgodnie z
art. 88f ust. 4 ustawy — Prawo wodne, przekazali mapy wiasciwym dyrektorom urzedow
zeglugi $rodladowej, wlasciwym wojewodom, wlasciwym marszatkom wojewodztw,
wilasciwym starostom, witasciwym wojtom (burmistrzom, prezydentom miast), wlasciwym
komendantom wojewddzkim i powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy Pozarne;.

Zgodnie z art. 171 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 20017 r. Prawo wodne [Dz.U. 2018 poz.
2268] MZP oraz MRP podlegaja przegladowi co 6 lat oraz w razie potrzeby aktualizacji.
Glownym celem opracowania MZP bylo wskazanie obszarow zagrozenia powodziowego
wraz ze wskazaniem prawdopodobienstwa wystapienia zagrozenia oraz skali tego zagrozenia.
MZP, oprocz granic obszarOw zagrozonych, zawieraja roéwniez informacje na temat
gtebokosci oraz predkosci i kierunkow przepltywu wody, okreslajacych stopien zagrozenia dla
ludzi i sposob oddziatywania wody na obiekty budowlane.

MRP s3 uzupetnieniem MZP. Okres$laja one wartosci potencjalnych strat powodziowych oraz
przedstawiaja szacunkowg liczbg mieszkancow oraz obiekty narazone na zalanie w przypadku
wystapienia powodzi o okre§lonym prawdopodobienstwie jak rdwniez obiekty stanowigce
potencjalne zrédlo zagrozenia dla srodowiska i zdrowia czlowieka. Sg to informacje, ktore
pozwalgja na ocene ryzyka powodziowego dla zdrowiai zycia ludzi, $rodowiska, dziedzictwa
kulturowego i dziatalnosci gospodarczej, czyli kategorii, dla ktorych nalezy ograniczyé
negatywne skutki powodzi zgodnie z celami zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Metoda wyznaczania poziomow ryzyka powodziowego i okreslenia rozktadu przestrzennego
zostata opisana w PZRP dla obszaru dorzecza Wisty. W ramach przeprowadzonej analizy w
regionie wodnym Srodkowej Wisty okreslono ryzyko powodziowe dla obszaréw 324 gmin z
terenu poszczegdlnych zlewni planistycznych.

Zgodnie z informacjami zawartymi na hydroportalu KZGW publikujacym mapy zagrozenia
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego teren, na ktérym prowadzone bgda czynnosci
zlokalizowany jest na obszarach, dlaktorych zostaly opracowane ww. mapy.
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Planowane czynnosci z uwagi na charakter nie naruszajg ustalen wynikajgcych z Planu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty [Dz. U. z 2016 r. poz. 1841],

6.4. Ustalenia planu przeciwdziatania skutkom suszy

Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo wodne [Dz. U. z 2017 r. poz. 1566], Projekt
planu przeciwdziatania skutkom suszy przygotowuja Wody Polskie w uzgodnieniu
Z ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa, ministrem witasciwym do spraw rozwoju wsi,
ministrem wiasciwym do spraw rybolowstwa, ministrem wiasciwym do spraw zeglugi
srédladowej oraz wojewodami, uwzgledniajac podzial na obszary dorzecza.

Na podstawie art. 184 ust. 2 ustawy Prawo wodne, plan przeciwdziatania skutkom suszy

zawiera:

- anaize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych;

- propozycje budowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

- propozycje niezbgdnych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian
naturalng i sztucznej retencji;

- katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkéw suszy.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie przygotowal (przyjat)

plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Srodkowej Wisty, Lyny

i Wegorapy, Niemna, Swiezej i Jarft o czym poinformowat obwieszczeniem nr 1/2017 z dnia

24 lipca 2017 r.

Planowane czynnosci z uwagi na charakter nie narusza ustalen wynikajgcych z planu
przeciwdziatania skutkom suszy.

6.5. Ustalenia programu ochrony wod morskich

Teren planowanych czynnosci zlokalizowany jest poza obszarem objetym programem
ochrony wod morskich. W zwigzku z powyzszym ustalenia w tym zakresie nie wystepuja.

6.6. Ustalenia krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych

Planowane czynnosci nie naruszajag ustalen wynikajacych z Krajowego Programu
Oczyszczania Sciekow, ktory zatwierdzony zostat przez Rzad RP w dniu 16 grudnia 2003 r.
oraz zaktualizowany w roku 2005, 2009, 2010, 2015 i ostatnio 31 lipca 2017 r.. Program ten
zawiera wykaz aglomeracji o RLM > 2 000 (RLM - liczba rownowaznych mieszkancow),
wraz z jednoczesnym wykazem niezbednych przedsiewzig¢ w zakresie budowy, rozbudowy
lub modernizacji oczyszczalni $ciekow komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych
systeméw kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowa¢ w tych aglomeracjach w terminie do
konca 2015 r.

W latach 2003 — 2016:

- wybudowano 84,8 tys. km sieci kanalizacyjnej, z czego w roku 2016 — 2178 km sieci,

- wybudowano 403 nowe oczyszcza nie sciekow komunalnych (w roku 2016 — 7 obiektow),

- przeprowadzono 1575 inwestycji w zakresie modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni
$ciekow komunalnych (w roku 2016 — 105 inwestycji),

- nainwestycje wydano ok 63,8 mld zt (w roku 2016 — 2,4 mld zt).

AKPOSK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji o réwnorzednej liczbie mieszkancow 38,8 min, w
ktorych zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni $ciekow komunalnych. Aglomeracje ujgte w
aktualizacji zostalty podzielone na priorytety wedlug znaczenia inwestycji oraz pilnoSci
zapewnienia srodkow. Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzen inwestycyjnych
wynika, ze w ramach pigtej aktualizacji planowane jest wybudowanie 116 nowych
oczyszczani $ciekow oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 1010 oczyszczalniach.
Planowane jest rowniez wybudowanie 14661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz
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zmodernizowanie 3506 km sieci istnigjacej. Potrzeby finansowe na realizacje ww.
przedsiewzie¢ wynosza 27,85 mld zt.

Nastepstwem zatwierdzenia piatej aktualizacji KPOSK byto stworzenie nowej wersji Master
Planu dla dyrektywy Sciekowej. Master Plan zawiera zestawienie najwazniejszych informacji
planistycznych z zakresu gospodarki scickowej wykazanych w aktualizacji. Dokument zostat
zatwierdzony przez Kierownictwo Resortu Srodowiska w dniu 8 wrzesnia 2017 r.

6.7. Ustalenia miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji
o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Planowane czynnosci zlokalizowane sa na obszarze, na ktorym nie obowiazuja miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego.

W km 157+485 rzeki Pilicy Gmina Sulgjow planuje wybudowac¢ ktadke pieszo-rowerowsa.
Dla tg inwestycji Burmistrz Sulgjowa wydat decyzjg w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego znak IGP.6733.42.2018. Planowane czynnosci nie kolidujg z
wykonaniem ktadki.

6.8. Wymagania ochrony zdrowia ludzi, sSrodowiska, ochrony przyrody i dobr
kultury wpisanych do rejestru zabytkdw oraz wynikajacych z przepiséw ustawy
oraz przepiséw odrebnych
Ochrona zdrowia ludzi

Wykonanie planowanych czynnosci nie b¢dzie miato zadnego wptywu na zdrowie ludzi

Ochrona srodowiska

W czerwcu 2005 roku na zlecenie RZGW w Warszawie Panstwowy Instytut
Geologiczny wykonat analize¢ rdzeni osadéw dennych w Zbiorniku Sulejowskim. Analiza
zostata wykonana na bazie sieci transektow zlozonej z 51 punktow pomiarowych
obgmujacych obszar catego zbiornika Sulejowskiego. Pobrane proby rdzeni osadéw
poddane byty analizie sktadu uziarnienia oraz zawarto$ci materii organicznej (TOC). W
ramach analizy przeprowadzono rowniez badania zawartosci pierwiastkoOw, oznaczono
zawartosci  siedemnastu  wielopierScieniowych ~ weglowodoréw  aromatycznych,
polichlorowanych bifenyli oraz pestycydéw chloroorganicznych. Analizy granulometryczne
wykazaly, ze wsrod probek osadow pobranych z dna Zbiornika Sulejowskiego dominujacy
udziat miaty piaski $srednie (66,4%). Gliny i gliny piaszczyste stanowity 10,0%, najmniejsza
cze$¢ stanowily piaski gliniaste, piaski pylaste i piaski drobne. Na podstawie wynikow
andizy PIG stwierdzono, ze zawartos$¢ fosforu w osadach dennych ksztattuje si¢ w zakresie
od 0,03% do 0,08%. Przewazajaca czg¢s¢ tadunku fosforu i azotu transportowana jest przez
Pilice w potroczach zimowych, co potwierdza obszarowy charakter
zanieczyszczen transferowanych do Zbiornika Sulejowskiego.

Badania wykazaty, ze osad mozna uznaé za niezanieczyszczony zgodnie z wymogami
zawartymi W wowczas obowiazujacym Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16
kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajow oraz stezen substancji, ktore powodujq, Ze urobek jest
zanieczyszczony (Dz.U. Nr 55 poz.498).

Majac na uwadze fakt, ze do dnia dziseszego stan zlewni rzeki Pilicy nie ulegt
pogorszeniu w stosunku do roku 2005 r., mozna przyjaé, ze wykonane w 2005 r. badania
osadéw dennych sg miarodajne dla roku 2019.
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Ochrona przyrody

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem znak WPN.670.59.2019.LSi z
dnia 27.08.2019 r. zawiadomit o braku sprzeciwu w zwigzku ze zgloszeniem wynikajacym z
art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ochrona dobr kultury wpisanych do rejestru zabytkow
Na terenie planowanych do wykonania czynnosci nie wystepujg stanowiska
archeologiczne, jak rowniez inne obiekty, podlegajace ochronie na podstawie ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Jednakze w przypadku natrafienia lub ujawnienia
przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku nalezy bezwzglednie:
- wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
- zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow,
ajesli nie jest to mozliwe, whasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Planowane czynnosci zwigzane z wydobywanie kamienia, zwiru, piasku, innych materialow z
wod w zwigzku z utrzymywaniem wod nie naruszajg rowniez przepisow odrebnych.

Planowane czynnosci nie spowoduja zagrozen osiggnigcia celéw srodowiskowych, o ktorych
mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 w zwigzku z art. 423 ust. 5 pkt 2-3 Prawa
wodnego.

7. Projektowane rozwigzania techniczne

7.1. Podstawowe parametry techniczne planowanych robét

Do odmulenia przewidziano odcinek rzeki Pilicy od km 152+500 do km 159+300 oraz
dwie jg odnogi nr 1 i nr 2 o dtugosciach 700 m i 710 m. Odnogi nr 1 i nr 2 rzeki Pilicy
zlokalizowane s3 od km 152+500 do km 1534300 rzeki. Zaréwno koryto gtdéwne jak i dwie
odnogi rzeki prowadza wody, ktore wptywaja do zbiornika Sulejowskiego.

Rzeka Pilica

- kmrzeki 152+500+159+300

- km robot 0+000+7+250

- dtugos¢ 7250 m

- spadek podtuzny 0,3+0,5%o

- szerokos¢ w dnie 31,0 m (25,0 m - km 0+600+1+000 robot)

- nachylenie skarp naturalne

- wspotrzedne geodezyjne (uktad PL-ETRF2000)
= poczatek robot X=5694720,32 Y=7420359,76
= koniec robot X=5689611,55 Y=7422928,51

Odnoganr 1 rzeki Pilicy

- km robot 0+000+0+700

- dtugos¢ 700 m

- spadek podtuzny 0,3%o

- szerokos¢ w dnie 25,0:31,0m

- nachylenie skarp naturalne

- wspotrzedne geodezyjne (uktad PL-ETRF2000)
= poczatek robot X=5694720,32 Y=7420667,02
= koniec robot X=5694027,05 Y=7420678,81
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Odnoganr 2 rzeki Pilicy
- km robot 0+000+0+710
- dhugos¢ 710 m
- spadek podtuzny 0,30%o
- szeroko$¢ w dnie 25,0-31,0m
- nachylenie skarp naturalne

- wspoétrzedne geodezyjne (uktad PL-ETRF2000)
= poczatek robot X=5694720,32 Y=7420786,28
= koniec robot X=5694111,23 Y=7420683,78

Dno rzeki jak rowniez jej dno odndég nr 1 i nr 2 zostanie mechanicznie odmulone.
Wydobywanie kamienia, zwiru, piasku, innych materialow z wod w zwigzku z
utrzymywaniem wod prowadzone bgdzie przy zachowaniu naturalnie meandrujacego koryta,
w granicach istnigjace;j linii brzegowej, z zachowaniem naturalnego nachylenia skarp oraz bez
jakigkolwiek ingerencji w trase rzeki. Liczne starorzecza pozostawia si¢ bez zmian. W tabeli
ponizej zestawiono wspotrzedne geodezyjne w osi trasy, po ktorej prowadzone beda roboty.

Rzeka Pilica
Lp. Km robét Wspélrzedne geodezyjne
X Y

1 0+000 5694720,32 7420359,76
2. 0+100 5694638,17 7420407,03
3. 0+200 5694544,90 7420442,43
4. 0+300 5694445,92 7420438,32
5. 0+400 5694359,84 7420389,31
6. 0+500 5694284,18 7420324,69
7. 0+600 5694186,70 7420309,42
8. 0+700 5694144,16 7420386,15
9. 0+800 5694190,17 7420473,380
10. 0+900 5694185,00 7420567,97
11. 1+000 5694102,08 7420623,86
12. 1+100 5694027,05 7420678,81
13. 1+200 5693924,09 7420662,17
14. 1+300 5693826,04 7420673,31
15. 1+400 5693733,79 7420709,57
16. 1+500 5693642,39 7420752,65
17. 1+600 5693612,61 7420844,45
18. 1+700 5693603,48 7420942,92
19. 1+800 5693568,06 7421036,24
20. 1+900 5693509,36 7421116,79
21. 2+000 5693430,35 742117752
22. 2+100 5693335,86 7421204,81
23. 2+200 5693247,48 7421163,19
24, 2+300 5693185,72 7421084,72
25. 2+400 5693109,05 7421020,30
26. 2+500 5693028,23 7420961,92
27. 2+600 5692939,72 7420917,87
28. 2+700 5692842,09 7420930,87
29. 2+800 5692767,75 7420996,70
30. 2+900 5692699,27 7421068,21
3L 3+000 5692612,25 7421118,12
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32. 3+100 5692520,13 7421153,46
33. 3+200 5692462,82 7421233,85
34. 3+300 5692476,53 7421330,61
35. 3+400 5692509,04 7421424,81
36. 3+500 5692466,92 7421514,13
37. 3+600 5692442,03 7421610,32
38. 3+700 5692444,16 7421709,64
39. 3+800 5692460,07 7421808,36
40. 3+900 5692462,42 7421908,30
41. 4+000 5692427,15 7422001,71
42 4+100 5692370,75 7422084,07
43. 4+200 5692299,69 7422154,21
44, 4+300 5692216,57 7422209,53
45, 4+400 5692124,43 7422248,00
46. 4+500 5692026,66 7422268,23
47. 4+600 5691926,82 7422269,48
48, 4+700 5691831,20 7422242,85
49, 4+800 5691738,74 7422204,76
50. 4+900 5691645,23 7422169,64
51. 5+000 5691546,81 7422152,89
52. 5+100 5691446,88 7422154,03
53. 5+200 5691351,36 7422133,48
54, 5+300 5691258,79 7422097,87
55, 5+400 5691160,54 7422081,68
56. 5+500 5691060,75 7422075,80
57. 5+600 5690966,55 7422093,04
58. 5+700 5690886,36 7422144,99
59, 5+800 5690800,46 7422194,00
60. 5+900 5690713,18 7422241,67
61. 6+000 5690634,40 7422303,22
62. 6+100 5690539,36 7422333,32
63. 6+200 5690440,89 7422350,68
64. 6+300 5690341,58 7422360,90
65. 6+400 5690243,36 7422378,44
606. 6+500 5690151,81 7422418,12
67. 6+600 5690073,25 7422478,97
68. 6+700 5690010,20 7422556,33
69. 6+800 5689932,59 7422619,39
70. 6+900 5689854,85 7422682,29
71. 7+000 5689771,15 7422736,47
72. 7+100 5689707,48 7422813,26
73. 7+200 5689644,53 7422890,92
74, 7+200 5689611,55 7422928,51
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Odnoga nr 1 rzeki Pilicy
Lp. Km robét Wspoélrzedne geodezyjne
X Y
1 0+000 5694720,32 7420667,02
2. 0+100 5694621,08 7420655,35
3. 0+200 5694521,30 7420650,66
4, 0+300 5694421,41 7420655,32
5. 0+400 5694321,73 7420663,15
6. 0+500 5694222,27 7420673,58
7. 0+600 5694122,76 7420683,35
8. 0+700 5694027,05 7420678,83
Odnoga nr 2rzeki Pilicy
Lp. Km robét Wspélrzedne geodezyjne
X Y
1 0+000 5694720,32 7420786,28
2. 0+100 5694628,62 7420751,97
3. 0+200 5694529,62 7420746,47
4. 0+300 5694429,98 7420744,49
5. 0+400 5694334,42 7420752,01
6. 0+500 5694245,81 7420733,68
7. 0+600 5694156,71 7420771,19
8. 0+700 5694113,17 7420692,57
9. 0+710 5694111,23 7420683,78

W ramach planowanych robét przewiduje si¢ konserwacje¢ (odtworzenie) umocnien brzegoéw
wklestych, tj. opasek brzegowych.

BRZEG LEWY
Wspolrzedne geodezyjne
. . dlugosé .
Lp. oznaczenie km robot /m/ poczatek koniec
X Y X Y
1. O-1L 1+397+1+600 230,0 5693730,35 | 7420694,11 | 5693580,82 | 7420844,87
2. O-2L 2+180+2+380 205,0 5693273,54 | 7421163,35 | 5693141,90 | 7421010,96
3. O-3L 2+490+2+760 300,0 5693049,96 | 7420949,04 | 5692775,36 | 7420942,13
4, O-4L 3+050+3+260 240,0 5692554,02 | 7421108,31 | 5692443,64 | 7421302,55
5. O-5L 3+485+3+700 230,0 5692452,14 | 742148595 | 569242352 | 7421712,30
6. O-6L 4+680+4+800 135,0 5691868,15 | 7422189,72 | 5691750,52 | 7422175,89
7. O-7L 5+235+5+590 370,0 5691325,67 | 7422103,89 | 5690961,71 | 7422059,70
8. O-8L 6+275+6+700 440,0 5690367,44 | 742234347 | 5689999,25 | 7422544,00
RAZEM 2 150,0
BRZEG PRAWY
. Wspélrzedne geodezyjne
Lp. oznaczenie km robot dl;‘f:;sc poczatek poczatek
X X X X
1. O-1P 1+545+2+190 700,0 5693634,09 | 7420796,96 | 5693237,93 | 7421191,17
2. O-2P 2+725+3+010 315,0 5692825,33 | 7420954,87 | 5692603,90 | 7421141,88
3. O-3P 3+360+3+430 85,0 5692517,28 | 7421379,73 | 5692523,35 | 7421463,05
4., O-4P 3+830+4+085 265,0 5692486,13 | 7421839,90 | 5692399,21 | 7422084,12
5. O-5P 4+150+4+695 570,0 5692351,10 | 7422136,37 | 5691827,30 | 7422269,09
6. O-6P 5+110+5+310 190,0 5691437,17 | 7422170,89 | 5691248,32 | 7422186,66
7. O-7P 5+770+6+040 280,0 5690839,56 | 7422196,49 | 5690604,31 | 7422345,53
RAZEM 2 405,0
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7.2. Obliczenia hydrauliczne, trasa udroznienia
Obliczenia hydrauliczne wykonano postugujac si¢ formulag Manninga

v :E_ha/s L JY?
n

O=F-v

gdzie:

N — wspotczynnik szorstkosci

Rnh — promien hydrauliczny

| — spadek podtuzny

F — pole powierzchni przekroju czynnego

Szerokos¢ odmulenia dna rzeki zostata tak przyjeta (obliczona), aby szerokos¢ na poziomie
zwierciadta wody przy przeptywie SSQ = 23,7 m*swynosita minimum 31,0 m. Przy srednim
spadku podtuznym wynoszacym i=0,5%o, napetnienie w korycie wyniesie okoto 1,20 m, a
predkos¢ przeptywu okoto v = 0,70 m/s.

Na potrzeby planowanych robét na mapach do celow projektowych wytyczono o$ koryta oraz
poprowadzono kilometraz robot. Poczatek robot tj. km 0+000 przyjeto w km 152+500 rzeki
Pilicy (kilometraz zgodny z ewidencja prowadzona przez Zarzad Zlewni w Piotrkowie
Trybunalskim).

Calkowita dtugos¢ trasy udroznieniowej koryta rzeki Pilicy wynoSi:
- koryto gtowne 7250 m

- odnoganr 1 700 m

- odnoganr 2 710 m

Uktad poziomy trasy nawigzuje do naturalnego uksztaltowania koryta rzeki z zachowaniem
naturalnego nachylenia skarp, istnigacych meandrow i starorzeczy.

7.3. Roboty udroznieniowe

Wydobywanie kamienia, zwiru, piasku, innych materialow z wod w zwigzku z
utrzymywaniem wod prowadzone begdzie mechanicznie z wody, za pomoca ptywajacej badz
ptywajaco-kroczacej pogtebiarki ssgco-refulujacej. Z uwagi na niewielkie gltgbokosci wody w
niektorych rejonach konieczne bedzie wykorzystanie poglebiarek o matych i $rednich
rozmiarach. Z tego samego powodu cze$¢ prac udroznieniowych bedzie musialo by¢
wykonane przy uzyciu koparek umieszczonych na barkach i pontonach. Przyjeto, ze 70%
urobku wydobyte zostanie za pomocg pogiebiarki ssgaco-refulujacej, a 30% koparka na
pontonie. Pozyskiwany urobek (pulpa gruntowo-wodna) za pomoca refulera transportowany
bedzie rurociggami na odktad w celu odcieknigcia. W razie koniecznosci wykonania
pompowni posredniej, Wykonawca wykona ja bez dodatkowego wynagrodzenia. Urobek
wydobyty koparka nalezy odktada¢ na barke, Nastepnie nalezy wykonaé transport wodny
urobku w rejon deponatora i wytadowa¢ grunt, w razie koniecznosci dodatkowo go
przerzucajac koparka. Urobek w deponatorze nalezy sktadowaé zaczynajac od miejsc
najwyzej oraz najdalej potozonych w stosunku do odstojnika i stopniowo postgpowaé z
robotami w jego kierunku. Odsaczony urobek w deponatorze nalezy rozgarna¢ mechanicznie
Zapomocy spycharek.

Po wykonaniu prac Wykonawca na wlasny koszt sporzqdzi dokumentacje
geodezyjng powykonawczq z wyliczeniem ilosci usunietego
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7.4. Miejsca odkfadu urobku

Zaprojektowano pie¢ miejsc odktadu urobku. Trzy z nich zlokalizowane s3 w cofkowej czesci
zbiornika na dziatkach Inwestora, a dwa na zawalu na dziatkach Gminy Sulejow (rys. 1,2).
Migjsca odktadu urobku zostaly wskazane przez Zamawiajgcego oraz zostaly uzgodnione z
Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Fodzi, Zespotem Parkéw Krajobrazowych
Wojewodztwa Lodzkiego Terenowym Oddziatlem Nadpilicznych Parkéw Krajobrazowych.

Powierzchnia i objetos¢ miejsc skladowania urobku

Nr odkladu F (ha) h (m) \% (m3)

1 5,40 1,00 54 000

2 4,80 1,00 48 000

3 3,40 1,00 34 000

4 2,20 1,60 35200

5 3,20 1,50 48 000

Razem 19,00 219 200

Objetos¢ urobku na poszczegolnych odcinkach wraz z lokalizacja odkladu
Odcinek rzeki V (m) Nr odkladu

przekroj dhugos¢ (m)

P1-P14 1861 50 805 1
P14-P15 87 2697 2
P15-P26 1215 31 680 3
P26-PAl 1467 34 806 4
P41-P60 2620 46 320 5

Pilica P1-P60 7 250 166 308
Odnoga 1 700 25 452 2
Odnoga 2 710 19618 2
RAZEM 8 860 211 378

Z bilansu wynika, iz pojemnos$¢ miejsc sktadowania jest wystarczajaca do ztozenia urobku.

W abliczeniach nie uwzglgdniono dodatkowej objetosci urobku wtloczonego do georur
stanowiagcych groble. Szczegotowe obliczenia objetosci urobku stanowig zalgcznik do
przedmiaru robot.

Miejsca sktadowania urobku w cofce zbiornika na dziatkach Inwestora

Przed sktadowaniem urobku teren nalezy wykosi¢ mechanicznie badz recznie z traw, trzcin i
porostow, pokos zebra¢ i wywiezé na skltadowisko. Migjsca odkitadu gruntu nalezy
zabezpieczy¢ przed ponownym sptywem urobku do rzeki. W tym celu proponuje Si¢
wykonanie ogroblowania deponatorow przy uzyciu georur o maksymalnej wysokosci po
wypetnieniu h=1,40 m. Georury o dtugosci 25,0 m kazda zostang ulozone obwodowo z
odpowiednim systemem zaktadow (dlugo$¢ zaktadu 3,0 m) zapewnigacych cigglosé
konstrukcji  grobli. Napelnianie georur musi odbywa¢ si¢ zgodne z projektem
technologicznym, opracowanym na podstawie wytycznych oraz wymagan producenta
materiatu. Po napetnieniu kazda georura powinna stanowi¢ zwartg strukture kompozytu
materialu syntetycznego z materialem nasypowym. Ze wzgledow bezpieczenstwa i
poprawnosci wykonania zadania nalezy technologie wykonywania georur $cisle dostosowaé
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do indywidualnych wymagan producenta. Plaszcz georury naezy wypetiaé pulpa do
momentu uzyskania wymaganegj wysokosci. Pulpe powinna stanowi¢ mieszanina wody i
pasku. Pulpg nalezy kilkakrotnie podawa¢ do georury z uwzglednieniem przerw potrzebnych
na odprowadzenie wody przez ptaszcz i kominki wlotowe. Dopuszcza si¢ podawanie pulpy
do kilku kominkow wlotowych ptaszcza georury jednoczesnie. W trakcie podawania pulpy do
pojedynczego kominka wlotowego przepltyw pulpy nie powinien przekracza¢ 250 m?h.
Po zakonczeniu pompowania georury i wycofaniu rury wprowadzajacej pulpe z ostatniego
kominka nalezy wszystkie kominki zawigza¢ np. tasmga lub sznurkiem syntetycznym. Dhugos¢
rurociggu musi zapewni¢ dostep do podawania urobku przez wszystkie kominki wlotowe przy
uwzglednieniu przemieszczania sie pompy pobierajacej i podajacej urobek.
W najnizszym miejscu kazdego deponatora nalezy wykona¢ odstojnik z georur o dtugosci
20,0 m kazda i maksymalnej wysokosci po napetnieniu h=1,00 m oraz zainstalowa¢ dwie rury
odptywowe o $rednicy co najmniej 500 mm.
Nie przewiduje si¢ wywozu zdeponowanego gruntu. Odsaczony grunt nalezy rOwnomiernie
rozplantowaé, powierzchni¢ odktadu obsadzi¢ lokalng roslinnoscig wodolubng i szuwarowg
np. trzciny, tatarak, sitowie.

Zestawienie georur

Miejsce skladowania urobku nr 1
F=540ha V=54000m’ Lg.;=1040 m

obwod: 7,90 m
georural.1+47 wysokosé: 1,40 m 47 szt.
dtugosé: 25,00 m
o obwod: 6,00 m
ggjﬂrr;lél 1:3 wysokosé: 1,00 m 3 szt.
dhugos¢: 20,00 m

Miejsce skladowania urobku nr 2
F=480ha V=48000m’ Lg.;=635m

obwod: 7,90 m
georurall.1+29 wysokosé: 1,40 m 29 szt.
dtugosé: 25,00 m
o obwod: 6,00 m
gg(?r?]]rr;lé)l | 123 wysokosé: 1,00 m 3 szt.
dhugos¢: 20,00 m
Miejsce skladowania urobku nr 3
F=340ha V=34000m’ Lg;=790 m
obwod: 7,90 m
georuralll.1+=36 wysokosé: 1,40 m 36 szt.
dhugos¢: 25,00 m
o obwod: 6,00 m
ggcs)tr(ajrr;ié)l 1.1-6 wysokosé: 1,00 m 6 szt.
dhugosé: 20,00 m
EACZNIE
georural, I, 111 112 szt.
georura Ol, Oll, OllI 12 szt.
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Przekréj poprzeczny georury wypelnionej urobkiem wynosi okoto 4,0 m? a georury

odstojnika 1,90 m?. Catkowita dtugo$é grobli z georur wynosi 2 465 m, a grobli odstojnika
240 m. Laczna objetosé grobli wynosi 9 860 + 456 =10 316 m”.

Miejsca sktadowania urobku na zawalu na Gminy Sulejow

Migjsca odktadu =zlokalizowane na zawalu na gruntach Gminy Sulejow wymagaja
uprzedniego przygotowania. W tym celu w migjscu planowanego deponatora nalezy wyciaé i
wykarczowa¢ krzaki, usung¢ spycharkami ziemi¢ urodzajng i uformowac z niej tymczasowe
groble. W dnie deponatora nalezy wykona¢ rowy odsigkowe ze spadkiem w kierunku
ngnizszych poziomow terenu. Odciekajaca wodg¢ nalezy na biezaco odprowadzac
grawitacyjnie badz mechanicznie do odbiornika (rowu, rzeki). Po odsgczeniu urobku
tymczasowe przestony czy groble nalezy rozebrac. Urobek odtozony na zawalu po odsaczeniu
pozostaje do dyspozycji Inwestora.

7.4. Opaski brzegowe

Przed wykonaniem konserwacji umocnien, brzegi rzeki w ich migscach nalezy wykosi¢ z
traw, trzcin i porostow. Pokos zgrabi¢ i odwiez¢ na sktadowisko.

W celu stabilizacji (zabezpieczenia) brzegow wklgstych wykonaé nalezy konserwacje
(odtworzenie) opasek brzegowych (lokalizacjawg rys. 2 i 3). Opaski to budowle usytuowane
wzdtuz brzegu rzeki, stanowigce jego obudowe. Zasadniczym elementem opaski brzegowej
jest materac faszynowo-kamienny o grubosci 0,60 m. W dnie materac zostanie utozony na
szerokosci 2,0 m, na skarpie na szerokosci 1,50 m tj. do poziomu zwierciadta wody przy
przeptywie SNQ. Wyzej na skarpie na szerokosci 2,0 m ulozony zostanie narzut z kamienia
tamanego ®15-25 cm o grubosci 0,40 m na geowtokninie dwuwarstwowsej. Widknina musi
by¢ wykonana z wiokien cigglych, wzmacnianych mechanicznie i powinna sktada¢ si¢ z
dwoch warstw potaczonych przez iglowanie. Zasadniczo projektuje si¢ wkopanie materaca w
dno. Dopuszcza si¢ utozenie materaca na dnie w przypadku gtebokosci wody wiekszej od
1,20 m badz gdy wykonanie wykopu jest utrudnione lub niemozliwe z uwagi na warunki
terenowe. Materace powinny by¢ wykonywane na ladzie badz na pontonie, holowane w
migjsce wbudowaniai zatopione poprzez obcigzenie kamieniem.

8. Uwagi i wytyczne do wykonania robét

8.1. Teren budowy

Lokalizacjai zorganizowanie placu budowy lezy po stronie wykonawcy rob6t. Proponuje
Sie, aby teren zaplecza budowy utwardzi¢ plytami drogowymi, zapewni to odpowiednie
warunki do parkowania sprzgtu mechanicznego.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi
I administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nawtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych
obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia
I odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych stuzacych
do przywozu materialéw lub odwozu urobku.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawigjacemu do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy, uzgodniony
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Z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem. W zaleznosci od potrzeb
| postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania roboét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewnigjac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
Ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W Sposob uzgodniony z Zamawiajagcym. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca na wlasny koszt wykona
inwentaryzacje wraz 7 dokumentacjqg fotograficzng istniejgcych drog i ciggow
komunikacyjnych, z ktorych bedzie korzystal podczas wykonywania robot budowlanych.
Ewentualnie zniszczone drogi i ciggi komunikacyjne Wykonawca wyremontuje na wlasny
koszt bez dodatkowego wynagrodzenia.

8.2. Drogi technologiczne

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania drog, przejazdow, zjazdow, wjazdow,
oraz migjsc do wodowania dlawszystkich sprzetow niezbednych do realizacji robot.

Do ruchu sprzetu nalezy wykorzystac¢ infrastrukture istniejacg. Przewiduje Si¢ wykonanie
drog technologicznych z ptyt zelbetowych.

8.3. Wytyczne realizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektéow ochrony
Srodowiska

Prace udroinieniowe prowadzié zgodnie z decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lodzi w sprawie udzielenia zezwolenia od zakazow w stosunku do dziko
wystepujgcych zwierzgt objetych ochrong gatunkowq znak WPN.6401.387.2019.KWi.5 £
dnia 28.11.2019 r. Czynnosci , o ktorych mowa w niniejszej decyzji naleiy prowadzi¢ pod
nadzorem eksperta przyrodnika.

Wykonawca robot zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezb¢dnych dziatan,
aby stosowaé sie¢ do przepisdOw i normatywoOw z zakresu ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem. Wykonawca powinien unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie
w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenic i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
Z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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o mozliwo$cig powstania pozaru.
Przy prowadzeniu robot sprzgtem mechanicznym nalezy uwaza¢, aby nie doszio do
zanieczyszczeniagruntu i wody, olejami lub ropa naftows.

8.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane roboty budowlane nie wymagaja uzgodnienia z Panstwowg Straza Pozarng
zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej, W zwigzku z czym, warunkow ochrony przeciwpozarowej nie
okresla sie.

8.5. Warunki bezpieczenstwa pracy budowie

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegal przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci jest zobowigzany wykluczyé prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spelniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie
W urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia z uwagi na specyfike robot.

8.6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t dla niniejszej inwestycji stanowi
osobny zalacznik dokumentacji projektowej.

Przedmiotem specyfikacji s3 zalecenia dotyczgce prawidtowego wykonywania robot,
kontroli jakosci i odbioru tych robdt. Odstepstwa od jej stosowania dozwolone sg pod
warunkiem zachowania wymagan okreslonych we wiasciwych przypisach w tym techniczno-
budowlanych, obowigzujgcych normach oraz warunkow okreslonych w projekcie lub przez
projektantai inspektora nadzoru w trakcie wykonawstwa.

Inspektor nadzoru moze takze w trakcie wykonywania robdot wprowadzaé zmiany
w zakresie przyjetego planu lub programu oraz harmonogramu realizacji projektu (np. zmie-
ni¢ tymczasowe nachylenie skarp, grubosci uktadanych warstw, technologie zaggszczania
itp.). Powinien on wspotpracowac z projektantem, a w szczegdlnych przypadkach zasiegac
opinii ekspertow.

Za wymagang jakos$¢ robot, szybkie 1 sprawne ich wykonanie oraz warunki bhp na
budowie odpowiedzialny jest kierownik budowy [ub kierownik robot.

We wszystkich przypadkach (rowniez przy robotach nie objetych specyfikacja) nalezy sig
kierowac:

— polskimi normami (PN),

— normami branzowymi (BN) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

— instrukcjami stosowaniai uzytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobow,

— przepisami budowlanymi,

— przepisami bhp.
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. Uwagi koncowe

- Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot oraz przy zachowaniu przepisow BHP.

- Odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

— Szczegély nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi
normami, instrukcjami wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami
technicznymi oraz wymogami producentow materiatow i urzadzen.

- Przy prowadzeniu robét nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach,
opiniach i decyzjach.

W Spravvach nie okreslonych dokumentacja obowiagzuja:
warunki techniczne wykonaniai odbioru robdt budowlano montazowych,
— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
— instrukcje, wytyczne, §wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
— warunki techniczne producentow i dostawcow materiatdéw budowlano instalacyjnych.
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