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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa i lokalizacja zadania

Udroznienie i stabilizacja koryta Pilicy w km 153+000 do km 159+300.
woj. todzkie, pow. piotrkowski, gm. Sulgjow

Nazwa i adres inwestora:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
I redlizacji inwestycji Udroznienie i stabilizacja koryta Pilicy w km 153+000 do km
159+300.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszel Specyfikacji obejmuja wymagania, wspolne dla Robot
objetych nizej wymienionymi Specyfikacjami:

STO Czes¢ ogolna

SST 1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
SST 2 Roboty ziemne

SST 3 Roboty refulacyjne

SST 4  Georury

SST 5  Materac faszynowo-kamienny

SST 6  Narzut kamienny

SST7  Geowltoknina

SST 8  Humusowanie, obsiew i darniowanie

Zadanie obgmuje odmulenie odcinka rzeki Pilicy od km 152+500 do km 159+300
oraz dwie jg odnogi nr 1 i nr 2 o dtugosciach 700 m i 710 m. Odnogi nr 1 i nr 2 rzeki Pilicy
Zlokalizowane s3 od km 152+500 do km 1534300 rzeki. Zaréwno koryto gtéwne jak i dwie
odnogi rzeki prowadza wody, ktére wptywaja do zbiornika Sulejowskiego.

Rzeka Pilica

- km rzeki 152+500+159+300

- km robot 0+000+7+250

- dtugos¢ 7250 m

- gpadek podtuzny 0,3+0,5%o

- szerokos¢ w dnie 31,0 m (25,0 m - km 0+600+1+000 robot)

- nachylenie skarp naturalne

- wspoétrzedne geodezyjne (uktad PL-ETRF2000)
= poczatek robot X=5694720,32 Y=7420359,76
= koniec robot X=5689611,55 Y=7422928,51

Odnoganr 1 rzeki Pilicy

- km robot 0+000+0+700

- dtugos¢ 700 m
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- spadek podtuzny 0,3%o

- szerokos¢ w dnie 25,0:-31,0m

- nachylenie skarp naturalne

- wspotrzedne geodezyjne (uktad PL-ETRF2000)
= poczatek robot X=5694720,32 Y=7420667,02
= koniec robot X=5694027,05 Y=7420678,81

Odnoganr 2 rzeki Pilicy

- km robot 0+000-0+710

- dhugos¢ 710 m

- spadek podtuzny 0,30%o

- szerokos¢ w dnie 25,0-31,0m

- nachylenie skarp naturalne

- wspotrzedne geodezyjne (uktad PL-ETRF2000)
= poczatek robot X=5694720,32 Y=7420786,28
= koniec robot X=5694111,23 Y=7420683,78

W ramach planowanych robot przewiduje si¢ wykonanie umocnien brzegéw wklestych za
pomoca opasek brzegowych.

BRZEG LEWY
Lp. oznaczenie km robot dlugos¢ /m/
1. O-1L 1+397+1+600 230,0
2. O-2L 2+180+-2+380 205,0
3. O-3L 2+490+-2+760 300,0
4. O-4L 3+050+3+260 240,0
5. O-5L 3+485+3+700 230,0
6. O-6L 4+680+-4+800 135,0
7. O-7L 5+235+5+590 370,0
8. O-8L 6+275+6+700 440,0
RAZEM 2 150,0
BRZEG PRAWY
Lp. oznaczenie km robot dlugos¢ /m/
1. O-1P 1+545+2+190 700,0
2. O-2P 2+725+3+010 315,0
3. O-3P 3+360+-3+430 85,0
4. O-4P 3+830+4+085 265,0
5. O-5P 4+150+4+695 570,0
6. O-6P 5+110+5+310 190,0
7. O-7P 5+770+-6+040 280,0
RAZEM 2 405,0

1.4. Informacja o terenie budowy

Zakres prac w catosci znajduje si¢ na terenie wojewodztwa tddzkiego, na terenie gminy
Sulgéw, w obszarze wod ptynacych rzeki Pilicy, strefy cofkowej Zbiornika Sulejow. Prace
obejmowac beda odcinek rzeki Pilicy od km 152+500 do km 159+300.
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Zbiornik Sulgjow znajduje si¢ w dolinie Pilicy, pomiedzy dwoma przetomami rzeki
wystepujacymi w Sulejowie i Smardzewicach, powstal w wyniku spigtrzenia wod Pilicy
zapora znajdujaca si¢ w Smardzewicach. Zbiornik zostal zaprojektowany na pigtrzenie
docelowe 168,00 m n.p.m. Do takiego poziomu wody, zostaty dopasowane i wykonane
obiekty w przekroju pigtrzenia oraz obwalowania miasta Sulejowa, z wyjatkiem rejonu ul.
Btonie, ktéry nie zostal obwalowany. Zakres prac w catosci znajduje si¢ na terenie
Sulgjowskiego Parku krajobrazowego, a tereny ujscia rzeki Lucigzy oraz fragmentu cofki
Zbiornika Sulejowskiego znajduja si¢ na obszarze uzytku ekologicznego ,,Na Murowancu”.

Koryto rzeki Pilicy w obrebie cofki ZW Sulejow km 153+300 do km 159+300 posiada
obwatowania o nastepujgcych parametrach:

— obwatowanie lewobrzezne Sulejowa

Dtugos¢ lewobrzeznego obwatowania Sulejowa wynosi 1768 m, na odcinku 1188 m
wystepuje nasyp ziemny o szerokosci korony 3 m i nachyleniu skarp 1:2, a na odcinku
580 m w rgjonie m. Sulgjow wystepuje typ bulwarowy. Od strony odwodnej znajduje si¢ mur
oporowy wysokosci 3,2 m.

— obwalowanie prawobrzezne Sulejowa

Dtugos¢ obwalowania prawobrzeznego Sulejowa wynosi 1575 m, na odcinku 1251 m
wystepuje wat ziemny, a na odcinku 324 m bulwar.

— Obwatowanie prawobrzezne Podklasztorza

Dlugo$¢ prawobrzeznego obwatowania Podklasztorza réwna jest 3035 m. Na odcinku 1100 m
wystepuje nasyp ziemny o szerokosci 2 m i1 nachyleniu skarp 1:2, na odcinku 1935 m nasyp
ziemny 0 szerokosci 3 m i nachyleniu skarpy odwodnej 1:2,5 oraz odpowietrznej 1:2.

W regonie obwatowan zlokalizowane sg trzy pompownie odwadniajagce zawale wraz
Z systemem odwodnienia. Dodatkowo, w m. Sulgjéw, w km 156+978 rzeki Pilicy zngjduje
Sie¢ most drogowy (w ciggu drogi krajowej nr 12).

Na terenie planowanych robét zlokalizowana jest infrastruktura podziemna i naziemna

Lp. km rzeki Pilicy km robot rodzaj uzbrojenia
1 156+732 4+580 linia napowietrzna 2x 15kV
kanalizacja sanitarna 3x ks225
2 156+812 4+660 kanalizacja sanitarna 2x ks225+2x160
3. 156+828 4+676 wylot z pompowni — brzeg lewy
4, 156+852 4+700 wylot z pompowni — brzeg prawy
5. 156+978 4+826 Most DK 12
6. 157+046 4+894 kabel telekom. - $wiattowod
7. 157+051 4+896 wylot kd — brzeg prawy
8. 157+074 4+922 wodociagg 2x w315
0. 157+087 4+935 wylot kd 400 — brzeg prawy
10. 157+122 4+970 linia napowietrzna 15kV
11. 157+262 5+110 wylot kd 1000 — brzeg lewy
12. 157+262 5+110 wylot kd 300 — brzeg prawy
13. 158+175 6+125 gazociag g350
14. 158+205 6+155 gazocigg g350

Planowane roboty w migjscach skrzyzowan z infrastrukturg podziemng i naziemng zostaly
uzgodnione z ich wiascicielami i stanowig zalgczniki do projektu wykonawczego.

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8
ST 0 - Czes¢ ogolna

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Lokalizacja i zorganizowanie placu budowy lezy po stronie wykonawcy robot. Proponuje
Sig, aby teren zaplecza budowy utwardzi¢ plytami drogowymi, zapewni to odpowiednie
warunki do parkowania sprzetu mechanicznego.

Zamawigjacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi
I administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzgdne punktow glownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektows.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nawtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych shluzacych
do przywozu materialéw lub odwozu urobku.

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca przedstawi Zamawigjacemu do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem. W zaleznosci od potrzeb
| postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania roboét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
Ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W Sposob uzgodniony z Zamawiajacym. Tablice informacyjne begda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.
Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca na wlasny koszt wykona
inwentaryzacje wraz 7 dokumentacjq fotograficzng istniejgcych drog i ciggow
komunikacyjnych, z ktorych bedzie korzystal podczas wykonywania robot budowlanych.
Ewentualnie zniszczone drogi i ciggi komunikacyjne Wykonawca wyremontuje na wlasny
koszt bez dodatkowego wynagrodzenia.

1.6. Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do szczegotowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji
I urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca
jest odpowiedziany za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w trakcie wykonywania
robét budowlanych.
W migscach gdzie teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniows,
Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
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mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe)
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoS$cia.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska
Wykonawca robét zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezb¢dnych dziatan,

aby stosowaé si¢ do przepisdOw i normatywoOw z zakresu ochrony s$rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem. Wykonawca powinien unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie
w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W hastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacj¢ baz, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- $rodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwo$cig powstania pozaru.
Przy prowadzeniu robot sprzgtem mechanicznym nalezy uwaza¢, aby nie doszio do
zanieczyszczeniagruntu i wody, olejami lub ropa naftows.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca przy readlizacji zadania bedzie przestrzegal przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci jest zobowiazany wykluczyé prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie
W urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany (przed
rozpoczeciem budowy) Sporzadzi¢, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
,,planem bioz”, na podstawie informacji zawartych Projekcie budowlanym i wykonawczym.
,Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Wykonawca bgdzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisdéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.9. Warunki wynikajace z organizacji ruchu
Do wykonawcy nalezy obowigzek odpowiedniego zabezpieczenia i 0znaczenia robot.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Z uwagi na charakter robot nie przewiduje si¢ ogrodzenia placu budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do:

- utrzymania porzadku na placu budowy,

- wilasciwego sktadowania materiatow i1 elementéw budowlanych,

- utrzymania w czystosci drog publicznych przy wyjezdzie z terenu budowy.
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1.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych stuzacych do
przywozu materiatow lub odwozu urobku.

1.12. Nazwy i kody: grup robét, klas robot o kategorii robot

Przedmiotowg inwestycje zakwalifikowano do robdot budowlanych ,,Budowa obiektow
inzynierii wodnej” dla ktorych kod CPV wg Wspolnego Stownika Zamoéwien wynosi:
45246400-3, grupa robot: 45.2, klasa robot: 45.24, kategoria robot 45246400-3 Roboty
w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

1.13. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sa zgodne z definicjami
zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé

w kazdym przypadku nastepujaco:

e Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
| zabezpieczeniem ruchu.

e Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

e Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawca i projektantem.

e Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

¢ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

¢ Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

e Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

e Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

e Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemngj, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
Spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe.

e Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne migjscawymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

e Zadanie budowlane - cz¢s¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
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2. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogodlne dotyczgce wlasciwosci materialow

Przy wykonywaniu przedmiotowe] inwestycji moga by¢ stosowane Wylgcznie wyroby o
wlasciwo$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienic wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Powinny by¢ takze zgodne z wymaganiami okreSlonymi w
specyfikacji techniczngj. Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
Inwestorskiego szczegotowe informacje 0 zrodle produkceji, zakupu wyrobow budowlanych i
urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodno$ci z Polska
Normg. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonania robot budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
instalowane w trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreSlonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji techniczng. Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o
aprobatach technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje nawtasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow na placu budowy

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
uzyte do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i
wiasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Migjsca czasowego sktadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DLA SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robot. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie
gwarantujace realizacji umowy mogg by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot. Sprzet wykorzystany przez wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Liczba i wydanos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé¢ lub wymieniaé
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sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na stan i jako$é transportowanych materiatéw. Srodki transportu
wykorzystane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogédlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru autorskiego. Nastepstwa biedu
popetionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot beda poprawione
przez wykonawcg na wlasny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczace
akceptacji wyboru materiatow, elementow budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzetu i
innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robdt beda oparte na wymaganiach
okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczng, a takze w
normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy beda spelniane nie po6zniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosié
bedzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete do obstugi geodezyjne;j
budowy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawceg. Wykonawca
zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodete.

5.2. Wykonanie robot

1. Przy wykonaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw BHP

2. W przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe.

3. Odstgpstwa od projektu muszag by¢ uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.
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4. Roboty nie ujete w ninigjszej ST nalezy realizowac zgodnie z instrukcjami wykonania i
stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujacymi PN oraz
wymogami producentéw materiatow i urzadzen.

5. W celu zapewnienia wiasciwej jako$ci robot nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot i specyfikacji
techniczngj wykonaniai odbioru robot.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robot

Wykonawca jest odpowiedziany za pelng kontrole robot, jakosci materiatow
i elementow, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek
I badania materiatlow i robot. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat SO 9001,
jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z
wymogami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatbw oraz robot
Z czestotliwo$cig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczng. Wszystkie badania i pomiary nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami norm. Przed przystgpieniem do badan i pomiarow
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, migscu i terminie pomiaru, a po
wykonaniu przedstawi inspektorowi wyniki badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnosciach. Na
Zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzatl dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub
aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjacy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
j§ we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng (w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i
ktore spelniaja wymogi ST).

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar
robot powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolgnosci technologicznej ich wykonania. Spis dziatow przedmiaru robot powinien
przedstawia¢ podzial wszystkich roboét w danym obiekcie wg Wspdlnego Stownika
Zamowien.
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Ogolne zasady obmiaru robot dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie
powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiarow
wpisywane s3 do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robét ulegajacych zakryciu, robot rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami
lub przebudowa obiektow. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnhia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, po
porozumieniu z Zamawigjacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.1.1. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dlugo$¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi gunktami nalezy obmierzy¢ poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawaé w [m], objetosci w [m°], powierzchnie [m? a urzadzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoch znakdéw po
przecinku.

7.1.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujagcych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot wymagaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiar robdt zanikajacych
nalezy przeprowadzac¢ w czasie ich wykonywania.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci bedg uzupetione odpowiednimi
szkicami  dotagczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na Kkarcie
obmiarowsy.

7.2. Obmiar robét

Jednostki obmiaru robot:
—  jednostka obmiarowa robot pomiarowych jest 1 km, 1 ha lub 1 m®
—  jednostka obmiarowa usunictych i skarp porostow jest 1m?
— jednostka obmiarowa zdjetego humusu jest 1 m?
—  jednostka obmiarowa robot refulacyjnych jest 1 m*
—  jednostka obmiarowa wykonanego umocnienia jest 1 m? lub1 m?
—  jednostka obmiarowa Utozenia geowtokniny jest 1 m?
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw
WyStquJq nastepujace rodzaje odbiorow:
odbior czgsciowy,
- odbior etapowy,
- odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbior koncowy,
- odbior po okresie rekojmi,
- odbior ostateczny (pogwarancyjny)
Odbioér czesciowy: Polega naocenieilosci i jakosci wykonanych czgséci robot.
Odbior etapowy: Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore stanowia calos¢
technologiczna.
Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: Polega na ocenie ilosci i jakosSci
robot, ktore w dalszym procesie budowlanym ulegng zakryciu. Odbior taki musi by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni
przed planowanym odbiorem.
Odbiér koncowy: Polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiagjgcego w
obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja sporzadza protokot
odbioru robot budowlanych, zawierajacy w szczegdlnosci wykaz ewentualnych wad i usterek
oraz termin ich usuniecia. Tryb pracy komisji odbioru okresla umowa lub szczegotowe
regulaminy organizacyjne Zamawigjacego.
Odbior po okresie rekojmi: Przed zakonczeniem okresu rekojmi Zamawigjacy lub
uzytkownik obiektu wraz z Wykonawca dokonujg odbioru ,,po okresie r¢kojmi”. Odbidr taki
wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
- umowy,
- protokotu odbioru koncowego,
- dokumentéw potwierdzajacych ewentualne usuniecie wad stwierdzonych podczas
odbioru koncowego,
- dokumentéw potwierdzajacych wad zgloszonych w okresie rgkojmi oraz
potwierdzeniaich usuniecia,
- innych dokumentow niezbednych do dokonania czynno$ci odbioru.
Odbidér ostateczny: Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze po okresie r¢kojmi oraz wad zaistniatych
w okresie gwarancji.

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé nast¢pujace

dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,

- dokumentacje powykonawcza z naniesonymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Specyfikacje techniczng wykonaniai odbioru robot,

- recepty i ustaleniatechnologiczne,

- Dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot,
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- wyniki badan kontrolnych i laboratoryjnych

- protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- program zapewnieniajakosci, o ile byt wymagany,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

9. ROZLICZENIE ROBOT — PODSTAWA PLATNOSCI

Sposob  rozliczenia za roboty oraz zasady platnoSci zostanie okreslony pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bgdg na
podstawie $wiadectw ptatnosci wystawionych przez Wykonawce i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawa platnosci beda ceny jednostkowe
poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.
Zasady rozliczeniai ptatnosci za wykonane roboty mogg by¢ takze okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa:

Projekt wykonawczy

Przedmiar robot

10.2. Przepisy zwigzane

a) Ustawazdnia7 lipca1994 r. Prawo budowlane [Dz.U. z 2019r., poz. 1186],

b) Ustawaz dnia20 lipca2017 r. Prawo wodne [Dz.U. 2018 poz. 2268],

¢) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

d) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
[Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz.579].

€) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego [Dz.
U. 2018 poz.1935.],

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego [Dz.
U. z2013r. poz. 1129],

g) Ustawaz dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. z 2018 r. poz. 1614],

h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska [tekst jednolity Dz. U. z
2019r. poz. 1396],

i) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

j) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty [Dz. U. z 2016 r. poz. 1911],

K) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia
Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty [Dz. U. z 2016r.
poz. 1841],
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P)

Q)

Rozporzadzenie Nr 44/2005 Wojewody Lodzkiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie
uznania za uzytek ekologiczny ,,Na Murowancu”,

Rozporzadzenie Nr 24/2006 Wojewody Lodzkiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie
Sulgjowskiego Parku Krajobrazowego,

Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi z dnia 7 marca 2014
r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina
Srodkowej Pilicy PLH100008 [Dziennik Urzedowy Wojewoddztwa Eodzkiego z
12.03.2014 r. poz. 1235],

Rozporzadzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunkow korzystania z wod
regionu wodnego Srodkowej Wisty [Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Eodzkiego
z 03.04.2015r. poz. 1641],

Rozporzadzenie nr 22/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Warszawie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie planu utrzymania wod obejmujgcego
obszar Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie,

Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2017 r. zmienigjace rozporzadzenie W Sprawie ustalenia warunkow
korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty [Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Lodzkiego z 29.12.2017 r. poz. 46],

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodng w Warszawie
Z dnia 24 lipca 2017r. o przygotowaniu (przyjeciu) planéw przeciwdziatania skutkom
suszy w regionach wodnych Srodkowej Wisty, Eyny i Wegorapy, Niemna, Swiezej i Jarft.
Kragjowy program oczyszczania scieckow komunalnych — Aktualizacja z 31 lipca 2017 r.
zatwierdzony przez Rade Ministrow,

Uchwata nr 79 Rady Ministrow z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjecia ,,Zatozen
do planéw rozwoju s$rodladowych drog wodnych w Polsce na lata 2016-2020
z perspektywa do roku 2030” [M.P.2016 poz.711]

Mapa Podzialu Hydrograficznego Polski 2010 — Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej
w Warszawie,

Polskie Normy w zakresie budownictwa.
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