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OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zwiększenie zdolności retencyjnej rz. Głogowianki poprzez zakup i zamontowanie szandorów, z uzupełnieniem bali w kładkach jazów  wraz z obsługą i utrzymaniem na terenie NW w Kutnie

Lokalizacja: 
rz. Głogowianka: jazy kozłowe, km 0+230,km 1+167 
 m. Kutno, pow. kutnowski.

1. Ogólna charakterystyka obiektu.
    1.     rz. Głogowianka:  dwa jazy kozłowe km 0+230 oraz km 1+167 - w miejscowości Kutno, 
 Są to budowle piętrzące   składające się z dwóch kozłów (filary) oraz kładki roboczej (służącej do obsługiwania zamknięć- szandorów) . Skarpy i dno cieku umocnione są  wylewkami  betonowymi na długości 2,50 m powyżej jazu i na długości 6,00 m poniżej jazu wraz cz niecką wypadową.

Światło jazu obliczono na wodę brzegową i przyjęto 2 m (2 x 1 m). Otwór światła jazu zamykany 
i otwierany jest za pomocą szandorów drewnianych.

- Jazy przeznaczone są do piętrzenia wody oraz retencji korytowej
- Rzędna piętrzenia: 

  Jaz w km 0+230 wynosi 104,81, m n.p.m. 

- Wysokość piętrzenia wynosi: H = 0,90 m.

- Spadek dna rzeki: 1,50 ‰

- Szerokość dna rzeki: 2,4 m

- Nachylenie skarp: 1:1,5
- Klasa budowli IV

- Rzędna piętrzenia: 

  Jaz w km 1+167 wynosi 105,92, m n.p.m. 

- Wysokość piętrzenia wynosi: H = 0,60 m.

- Spadek dna rzeki: 1,50 ‰

- Szerokość dna rzeki: 2,4 m

- Nachylenie skarp: 1:1,5
- Klasa budowli IV
2. Opis wymagań dotyczących wykonania usług. 
Organizacja prac:

· Termin realizacji.

Przekazanie terenu przez Zamawiającego oraz odbiór terenu przez Wykonawcę nastąpi zgodnie z zapisem     w umowie.

Termin  rozpoczęcia  prac: wg umowy
               Termin zakończenia prac: wg umowy
· Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.

· Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną  przed i po wykonaniu prac i przekaże ją w formie papierowej przedstawicielowi zamawiającego z chwilą składania zgłoszenia o gotowości prac do odbioru.  
· Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren prac.

Zabezpieczenia interesów Inwestora.

· Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobą upoważnioną.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac. (m.in. za zniszczenia powstałe podczas przemieszczania pojazdów do miejsc prowadzenia prac i inne). Wszystkie powstałe szkody wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.
Ochrona środowiska.

· W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac związanych z retencją korytową, Wykonawca ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

· W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:
- Ustawy o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 55 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020,  poz. 310 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

· Realizacja prac nie może spowodować pogorszenia stanu ekologicznego wód, ekosystemów wodnych, a także fauny i flory pośrednio narażonej na ich oddziaływanie oraz terenu bezpośrednio przyległego.
Warunki bezpieczeństwa pracy.

· Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

· Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze prac.
Zagospodarowanie odpadów.

· Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. 

· Miejsce składowania odpadów Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.
3.   Zestawienie usług.
Tabela Zakresu Prac

Zwiększenie zdolności retencyjnej rz. Głogowianki poprzez zakup i zamontowanie szandorów, z uzupełnieniem bali w kładkach jazów  wraz z obsługą i utrzymaniem na terenie NW w Kutnie

Lokalizacja: , 

rz. Głogowianka jaz kołowy w km 0+230 i km 1+167
gm. Nowe Ostrowy oraz m. Kutno, pow. kutnowski.

                               Klasyfikacja kodów dla prac objętych przedmiotem zamówienia:

         71330000-0 – różne usługi inżynieryjne

 90721800-5 - usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
	Lp.
	Podstawa
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót
	j.m.
	Ilość j.m.
	Razem

	1
	analiza własna
	Zastawianie i odstawianie szandorów- zasuw, na budowlach piętrzących, kontrola i czyszczenie, usuwanie zatorów z drzew, gałęzi i śmieci spływających rzekami i kanałami. (w ciągu 1 miesiąca na jeden jaz 30 godzin x 2 budowle). Planowana obsługa 6 miesięcy dot. 1). rz. Głogowianka - jaz kozłowy, km 0+230, św. 2,0m, m. Kutno, - jaz kozłowy km 1+167, św. 2,0m Łącznie budowli 3 szt.
	godz.
	 
	 

	 
	 
	30*3*6
	godz.
	30*2*6=360.00
	360.00 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	360.000

	2
	 analiza własna
	Oczyszczenia umocnień stalowych i betonowych z porośniętej darni, ziemi, piasek itp. na skarpach powyżej i poniżej budowli piętrzących szt. 2 x 15m2
	m2
	 
	 

	 
	 
	
	m2
	15*2=30.000
	30.00 

	 
	 
	
	 
	RAZEM
	30.000

	3
	analiza własna
	Dwukrotna impregnacja desek (szandorów) - Soltox dot.10,9m2  na 2 jazy kozłowe,
	m2
	 
	 

	 
	 
	
	m2
	10.9*2=21.80
	21.80 

	 
	 
	
	 
	RAZEM
	21.8000

	4
	analiza własna
	Wykonanie i montaż szandorów wraz z uzupełnieniem bali w pokładzie kładek o grubości 46 mm po ostruganiu, tj.  jazy kozłowe = 6,50m2 

 rz. Głogowianka - jaz kozłowy, km 0+230, św. 3,25m, m. Kutno, - jaz kozłowy km 1+167, św. 3,25m m, bale w pokładzie kładek 1,0m2. Łącznie budowli 2 szt.
	m2
	 
	 

	 
	 
	
	m2
	6.5+1.0=7.50
	7.50 

	 
	 
	
	 
	RAZEM
	7.500

	5
	analiza własna
	Po zakończeniu obsługi piętrzeń, zdjęcie szandorów z budowli piętrzących i transport do miejsca składowania.
	obiekt
	 
	 

	 
	 
	
	obiekt
	1.000
	 

	 
	 
	
	 
	RAZEM
	1.000


4. Wytyczne wykonania prac
4.1. Zastawianie i odstawianie szandorów- zasuw, na budowlach piętrzących, kontrola i czyszczenie, usuwanie zatorów z drzew, gałęzi i śmieci spływających rzekami i kanałami. (w ciągu 1 miesiąca na jeden jaz 30 godzin x 2 budowle). Planowana obsługa 6 miesięcy dot. 1). rz. Głogowianka - jaz kozłowy, km 0+230, św. 2,0m, m. Kutno, - jaz kozłowy km 1+167, św. 2,0m Łącznie budowli 2 szt.
4.2. Oczyszczenia umocnień betonowych z porośniętej darni, ziemi, piasek itp. na skarpach powyżej i poniżej budowli piętrzących szt. 2 x 15m2 wraz ze smarowaniem towotem 
4.3. Dwukrotna impregnacja desek (szandorów) po ich wykonaniu i dopasowaniu na jazach kozłowych - Soltox dot.10,9m2  na 2 jazy kozłowe, 
4.4. Wykonanie i montaż szandorów wraz z uzupełnieniem bali w pokładzie kładek o grubości 46 mm po ostruganiu, tj.  jazy kozłowe = 6,50m2 

 rz. Głogowianka - jaz kozłowy, km 0+230, św. 3,25m, m. Kutno, - jaz kozłowy km 1+167, św. 3,25m , bale w pokładzie kładek 1,0m2. Łącznie budowli 2 szt.
4.5.  Po zakończeniu obsługi piętrzeń, zdjęcie szandorów z budowli piętrzących i transport do miejsca składowania w uzgodnieniu z osobą nadzorującą realizację prac ze strony Wód Polskich.
- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Rozliczenie i odbiór prac

5.1. Opis sposobu odbioru prac

Odbiór końcowy prac zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. 
Do zgłoszenia zakończenia prac niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wskazanej w umowie. 
Odbiór robót odbędzie się komisyjnie,  w dniu określonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

5.2. Opis sposobu rozliczania prac 

Zamawiający przewiduje płatnośc za wykonane roboty zgodnie z zapisami w umowie.

Rozliczenie prac nastąpi po dokonaniu odbioru prac protokołem częściowym/końcowym, zgodnie 
z postanowieniami umowy.  

Załączniki 

1. Mapy poglądowe
Mapa poglądowa

Budowle piętrzące, pow. kutnowski
Rz. Głogowianka:
Jaz kozłowy w km 0+230 i km 1+167
[image: image1.emf]
1

