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OSWIADCZENIE
Oswiadczamy ze:

,,Dokumentacja projektowa wykonania remontu opaski brzegowej OP449
we wsi Holendry, gm. Wilga.”

zostata wykonana zgodnie z umowg nr WA.ZPU.6.283.10.2019 z dnia 26.09.2019r. oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

uprawnienia budowlane nr WA — 54/90
mgr inz. Zbigniew Bartosik | uprawnienia budowlane nr MAZ/0004/PBH/17
kwalifikacje hydrologiczne 02/2004

5 ' i
mgr inz. Sylwester Ruk$¢ | uprawnienia budowlane nr LUB/0114/ZOOK/05 )ZZ/\C
C

25.11.2019
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URZAD WOJEWODZKI ) Warszawa, ‘2. 55131'51'113 139Cr.
w Warszawie

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewidencyjny ..""a."'54/90 i

STWIERHZEME FﬂSEAEAi‘ﬂA PRIYGOTOWANA ZAWOBOWEGD

do petnignia samodz:elnel funkeji techniczne} w budownictwie

Na pddstawie art. 18 ust. 5 iarl. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 ;p;iid'ziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 226} oraz § 2 uua.l_ pki 1.5 4 ust.2,
G B B M g )

rozp. Ministra Gespodarki ’I‘erenoweJ i Ochrony Srodow:ska 7 dnia 20.IL 1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji techmcznychw budownictwie: {Dz. U. Nr 8, poz 46 z pozn zmzanaml)

"STWIERDZAM o
e Ob. _ ZBICNTEW _TADEUSZ B A R T 0.5 IK _g.Tadeusza.
' magmter Jdnzynier. melmracll Wodn:?ch e

urodzon:vf(a) dnia 05 1ipea. 1959 T Wargzawa.

' posmda przygotowanie zawodowe do pelmema samodzielnej funkCJl techmcznej

pro;ektanta

4 .S'pecjalhoéci B wodno—mEILOracVJﬂe"l

1/ do sporzadzam_a projektéw budowli melioracii #a&‘;;aydﬁ luy@c
- owod, ‘

2/ v budownictwie oséb fizycznych =~ do -kierowania_,f.nadzgroif:ania

i kontrolowania budowy, kierowanisz 1 kont‘rclowa_nia Wytwarza-
nia konmstrukcyjnych elementdw budowlsnych orasz oceniania i bae
dania-glonu technicinego budowli mc—licra'c;}i_ wodnych 1 ujeé wod.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inZ. Zbigniewowi Tadeuszowi Bartosik
ur. dnia 5 lipca 1959 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0004/PBH/17
de projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzor autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych,
w odniesieniu do morskich budowli hydrotechnicznych oraz  budowli
hydrotechnicznych tymczasowych i statych, w 1ozumieniu przepiséw w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie, oraz przepisow w sprawic warunkow techmicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

II. w specjalnosei inzynieryjnej hydrotechnicznej do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof, nadzw. /,/ ......................... B N
mgr inZ Irena Churska

mgr ini. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pan Zbigniew Tadeusz Bartosik
1], Bohaterow Warszawy & m, 69
02-495 Warszawa,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej [zby Inzynierdbw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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_+ MAZOWIECKA
| OKREGOWA
21 2z B A
~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/559/17/H

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.,
z2016 . poz. 1725)iart. 12 ust. 1 pkt 1i5, ust. 2, 3i4cpkt i, art. 13 ust. 11 4, art. 14 ust.
1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 1. poz.
290) oraz § 10 i 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastrulctury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione wamunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr ini. Zbigniew Tadeusz Bartosik
ur, dnia 5 lipca 1959 roku w Warszawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0004/PBH/17
do projektowania
w specjalnodci inZynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a.
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw DBudownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr bab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ Irena Churska

mgr in. Krzysziof Karol Beoss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ES9-RXZ-ILN *

Pan ZBIGNIEW TADEUSZ BARTOSIK o numerze ewidencyjnym MAZ/WM/1746/01

adres zamieszkania ul. UROCZA 8, 05-805 KANIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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LUBELSKA

L OKREGOWA
Bv=; : : NZYZNIESO\I{:\( ’ ) Lublin, dnia 29 czerwea 20051
SVTE BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.TI3 145404 - )
o o 'DECYZJA ' )

Na podsiawic art, 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 gudnia 20001 o samorzadach zawodowych architektdw, intynierdw
budovmictwa oraz _urbanisté® /£ Dz /. z 200 r. Nr 5, por. 42,7 pdin zm. ot 12t 3, art 13 ust 17pht £ art, 14 ust, 1 pkt
2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane / woksi jednolity: Dz. U 2 2000 v. Nr 106, poz. 1126 2 péin. zm. f, §Sust b, § 19
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przcstrzenngf i Budowiticiwa z dnia 30 grudnia 1994 1. 'w sprawic samodzislnych

funkcji technicenych w budownictwic / Dz UL 2 1995, Mo 8, poz. 38 7 pdin. zm. 1.

Lubelska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

7 | ' . nadéje ]
Panu Sylwestrowi RUKSC

- magistrowi inzymierowi
urodzonemu dnia LI sierpnia 1968 r. w Rykach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/114/ZOOK/05

do projektowania w ograniczonym zakresie
w speciainosei konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W'zwiacﬂ_(u i'uwzgiqdnicnicm w calodci zadania strony, na podsfaw.ie art. 107 § 4 K.p.a. odstqp-l'lje sig
od uzasadnienia decyzji. -Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano. na odwrocie detyzji.

b e g ":-, , 8 - POU‘CZENIE ’ ) . L ¥

0d niri:rejs'zcj-dec;zji- _sfqu odwolanie do Krajch:i K:crmiéji' Kwai[ﬁkacyjnaj, Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwerm Lubelskiej Okregowej -Izby I[nZynieréw Budownictwa
w Lublinie w tefminie 14.dnia od daty jej doreczenia. - : o

© Sklad erzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlanek

Przewodniczacego ' =3
. Skiade Owzckajaccgo OKK . . %L’ . N .

dring. Andrag) Fichla

-mgrint. Kazimiers Siclmaszeauk

dr iﬁ.?. Wieslaw Nuorgk

Otrzymutja:

(D) Pan Sylvester Rukss
ul. 22 Lipea 2343
08-500 Ryki

2, Citdwny Inspekior
Nadzo Buedowlanega

N ; F
2 S
CrRIERD

3 af HIE b
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i zrxrt.il3 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwiqzkﬁ z§ 5 ust. 2 - )
.*  rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa T

‘uprawnienia budowlane

| Pana Sylwestra RUKSC

uprawniaja do:

- pro;ektowama i sprawowania nadzoru autorskxcgo,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
w ograniczonym zakresie. :

Zgodnic 2 § 5 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki ¢ rLesurzening) | BuGuwiliclws £ Giits ou g saiis DYENS
w sprawie samodzielnych funkcji techmcmych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia stanowia podstawq do
projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m?* takich jak domy jednorodzinne,
obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a7/ wnie wvzszveh niz 12 m nad noziom terenu lub wvmko.éci do3 kendvenacii nadziemnych w odniesieniy do
budynkow mm:./.hdnych :

-b/ zaglgbionych nie wigcej niz 3 m pomze) poziomu terenu i posadowionych na lawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnymi,

¢/ zawierajacych elemcnty konstmkcyjne o rozplgtoém do 6 m wysiggu do 2 m lub wysokoécn dla jednej

kondygnacji do 4,8 m,.

d/ maj qcych konstrukcJ ¢, dla ktéreJ jest wlasciwy s schcmat obhczemowy statystycmle wyznaczalny, lub
: ZanCra_] jacych prostoluuowe belki i plyty ciagle obliczane Jednoklerunkowo ’

e/ - nic zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu ziniennemu technologlczncmu
wigkszemu niz 5 KN/m?,-a. takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazen zmiennych ruchomych, parcxa
grunty; materialéw sypklch albo cxeczy_, sit Spl‘QiaJ acych oraz wp%ywéw dynamxcmych, tenmcznych lub

'pxzermeszczen podpér, - - : ) s

. nie wymagajacych uwzglqdmema wp!ywu eksploatac_u gémlczcj, R S .

. drég wcwnqtrmych - - e -

@ =

- ’ Przewodniczacy .
: : Skiadu orzekajacego OKK.

10
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1 LUBELSKA
“uf, CKREGOWA

! Il Z B A Lublin, duia 21 .

T INZYNIEROW ] rudaia 2005 .

i | BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131./32/05

gt

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy Kodeks post@powania administracyjnego / Dz U.

z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pdinicjszymi zmianami/ w muku z § 17 ust. 3
rozporzadzenia  Ministra  Infrastruldury z  dnia * 18 maja 20051 w spraw:e
samodz:elnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz U Nr 96, poz. 817 I

zmieniam

decyzje ostatecznz Nr LOUB.OKK.7T131/45/04 'z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie
nadania Panu Sylwestrowi RUKSC uprawnieii budowlanych w nastepujacym
zakresie: po pkt. g dodajg nastepujacy zapis,

- ograniczenia uprawnien budowlanych o ktérych mowa w § 5 ust. 2 rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.

' w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie, nie dotycza
obicktow budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych.

W pozostalym zakresie decyzja pozostaje bez zmian,

POUCZENIE _
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwralifikacyinej Polskiej Tzby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

Przewedniczacy Calonek Czloneck,
Skladu orzekafficepa OKK .
L
4Z¢4z .
int, Wieslaw Murck - drin?’ Andrrej Fichla mgrint. Kazimicrz Stelmaszezuk

Clrzymujy:

@ Pan Sylweslar Ruksé
el. 22 Lipca 2373
08-500 Ryki

2. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlznege

3. wfa
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@ POLSKDA
I Z B A

B,
S
= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

\7/4

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-L93-2VP-59E *

Pan Sylwester Ruks¢ o numerze ewidencyjnym LUB/WM/0092/05

adres zamieszkania ul. Dtuga 33/3, 05-261 Marki

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-05-01 do 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

12



Dokumentacja projektowa wykonaniaremontu opaski brzegowej OP449 we wsi Holendry, gm. Wilga

1 INFORMACJE OGOLNE
1.1PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje projektowg wykonania remontu opaski
brzegowej OP449 rzeki Wisty potozonej we wsi Holendry gm. Wilga.

Opaska brzegowa stanowi sktadowag sytemu budowli regulacyjnych chronigcych prawy
brzeg rzeki Wisty w sgsiedztwie miejscowosci Holendry przed destrukcyjnym dziataniem wéd
rzeki.

Remont opaski wynika z faktu catkowitego zniszczenia goérnego odcinka budowli w
efekcie czego, koryto rzeki przesuneto sie w kierunku sagsiadujgcego z rzekg watu
przeciwpowodziowego, zagrazajac jego konstrukcji.Dokumentacja wykonana zostata na
podstawie pomiaréw batymetrycznych dna oraz geodezyjnej inwentaryzacji brzegu rzeki
dokonanych w dniu 14 pazdziernika 2019 roku.

1.2PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa wykonana zostata przez Specjalistyczng Pracownie Projektowag
~Waga-Bart” Zbigniew Bartosik z Warszawy, ul. Wojciechowskiego 37/4, 02-495 Warszawa, na
zlecenie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 00-844 Warszawa ul.
Grzybowska 80/82. Podstawe prawng realizacji zlecenia stanowi umowa z 26.09.2019 nr
WA.ZPU.6.283.10.2019.

1.3ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zostato sporzgdzone w zakresie wymaganym przez Prawo budowlane art.
29 ust. 1 pkt 17, art. 30 ust.1 oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz.
U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 wraz z pOzniejszymi zmianami w tymRozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajagce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Dz.U. z 2013 poz.1129 ) w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego.

1.4MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 2019 r. Poz. 1186, z p6zniejszymi
zmianami.

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne — Dz. U. z 2019r. P0z.2170, z pdzniejszymi
zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

4.Hydraulika techniczna. J. Kubrak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1998.

5. Hydraulika techniczna. Przyktady obliczen. E. Kubrak, J. Kubrak, Wydawnictwo SGGW,
Warszawa 2004
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6. Regulacja rzek. T. Kicinski, Skrypt SGGW, Warszawa 1979

7. Regulacja rzek i potokéw. Wotoszyn, Czamara, Eliasiewicz, Krezel, Wydawnictwo Akademi
Rolniczej we Wroctawiu, Wroctaw 1994r.

8.Hydrologia. A. Byczkowski, Warszawa 1996r.

9.Remonty budowli wodnych. Z. Kledynski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2006
r.

10.Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne. Ministerstwo Ochrony Srodowiska
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa, Warszawa 1994 r.

11.Mapa zasadnicza wersja numeryczna pozyskana z zasobéw PODGIiK w Garwolinie.

12.Inwentaryzacja opaski: przekroje brzegowe, pomiary batymetryczne oraz dokumentacja
fotograficzna z wrzesnia i pazdziernika 2019r.

13.Inwentaryzacja zieleni wykonana w pazdzierniku 2019r.

14.PN-EN 13383-1 Kamien do rob6t hydrotechnicznych cz.1

15.PN-EN 13383-2 Kamien do rob6t hydrotechnicznych cz.2

16.PN-EN 12620 — Kruszywa do betonu

17.PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

18.PN-EN 13253:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych w zabezpieczeniach antyerozyjnych (ochrona i
umocnienia brzegow).

19.PN-B-04120 Kamien budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia.

20.PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

21.PN-B-12095 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

22.BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa.

23.BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa

24 .BN-69/8952-26 Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli regulacyjnych. Materace
taflowe.

25.BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamien naturalny do robét regulacyjnych i
ubezpieczeniowych.

26.BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe.

27.PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnegoprzeznaczenia.

1.5UZGODNIENIA
W ramach projektu dokonano nastepujgcych uzgodnien:

1. Notatka stuzbowa z 7.11.2019r. z Kierownikiem NW w Garwolinie na okoliczno$¢ zapoznania
przedstawiciela Inwestora z rozwigzaniami projektowymi. Stanowi zatgcznik nr 5.
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2PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.10PIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.1LOKALIZACJA INWESTYCJI

Remontowana opaska brzegowa OP449 potozona jest na prawym brzegu rzeki Wisty w
km 449 (kilometraz RZGW) na gruntach wsi Holendry , gm Wilga, powiat garwolinski, woj.
Mazowieckie. Ewidencyjnie obiekt regulacyjny potozony jest na dziatce nr 178/4 w obrebie 0020
Woélka Gruszczynska w jednostce ewidencyjnej 140313_2 Wilga. Dojazd do opaski od strony
ladu moze odbywac¢ sie drogami gminnymi do miejscowosci Holendry, dalej przejazdem
watowym i wzdtuz brzegu Wisty po dziatce 178/4. Od strony wody transport od goéry lub dotu rzeki
do km 449 rzeki Wisty.

2.1.2INWETARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

Opaska, zgodnie z informacjg zawartg w opisie zamdwienia, zostata wykonana w latach
osiemdziesigtych ubiegtego stulecia. Inwestor nie posiada dokumentacji projektowej
obiektu.Majac jednak na uwadze technologie wykonywania innych obiektow tego typu, mozna
zatozy¢, ze wykonany zostat w technologii faszynowo-kamiennej. Od spodu warstwa z materacy
faszynowo-kamiennych wyzej narzut kamienny podwodny i nawodny. Z wykonanej inwentaryzaciji
wynika, ze opaska poczgwszy o przekroju P-1 do P-5 jest w stanie stabilnym, bez widocznych
oznak osuwania narzutu kamiennego. W dnie rzeki na tym odcinku nie wystepujg istotne
przegtebienia. Nachylenie kamiennych skarp 1:2 do 1:1.5. Goéra skarp jest porosnieta —
wzmochiona odrostami sztobréw wiklinowych. Brzeg rzeki powyzej opaski porosniety jest
roslinnoscia trawiastg bez sladéw naruszenia ciggtosci darni roslinnej.

Foto nr 1. Opaska brzegowo sasiedztwo przekroju P-3
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Foto nr 2 Opaska brzegowa widok w kierunku przekroju P-4

W obecnym stanie powyzej przekroju P-7, gérny odcinek opaski wraz z sgsiadujgcym
brzegiem rzeki zostata rozmyty. Dodatkowo na odcinku w sgsiedztwie przekroi P-6 i P-7
wystepuje gteboki wybdj powodujgcy niszczenie kolejnych odcinkéw opaski. Na skarpie pozostat
jedynie narzut z kamieniami o najwiekszej srednicy.

Foto nr 3. W sasiedztwie przekroju P-7 . Poczatek miejsca gdzie doszto do rozmycia opaski
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Foto nr 4. Powyzej przekroju P-7. Rozmyta opaska wraz z skarpa brzegu rzeki

Na odcinku pomiedzy przekrojami P-8 i P-9 nurt rzeki po rozmyciu opaski i brzegu
przemiescit sie w sgsiedztwo stopy watu przeciwpowodziowego. W obecnej sytuacji miejsce to
wymaga szczegOlnie pilnego dziatania ze wzgledu na zagrozenie dla statecznosci konstrukciji

waltu.

Foto nr 5. Przekroj P-8. Nurt rzeki podmywajacy stope watu przeciwpowodziowego

Poczawszy od P-9 nurt odchyla sie wyniku czego odlegtos¢ pomiedzy stopg watu a
brzegiem zwieksza sie. Powyzej przekroju P-12 widoczna jest wystajgca z brzegu kepa
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porosnieta drzewami prawdopodobnie jest to pozostatos¢ po wrzynce zniszczonej opaski
brzegowe;.

Foto nr 6. Przekroj P-11. Widoczna kepa porosnieta drzewami.

Wg przeprowadzonych pomiaréw geodezyjnych, w tym batymetrycznych, podstawowe
parametry opaski wynoszg:
» dtugosc¢ opaski w stanie obecnym poczgwszy od przekroju P-1 — 233 m;
» dtugosc¢ zniszczonego odcinka opaski — 155 m;
» nachylenie skarpy opaski na odcinku pomiedzy przekrojami P-1iP-5 - 1:2 -1:1.5;
* nachylenie skarpy opaski na odcinku pomiedzy przekrojami P-5i P-7 —1:1 —1:0.5;
» stan koronki opaski na odcinku pomiedzy przekrojami P-1 i P-5 — zakrzaczona i
zadarniona;
» stan koronki opaski na odcinku pomiedzy przekrojami P-5 i P-7 — czesciowo zakrzaczona
fragment pozbawiony zadarnienia;
* rzedna wyniesienia koronki opaski~97.00 m npm;
+ objetos¢ wyboju zlokalizowanego w sgsiedztwie przekroi P-6 i P-7- ok 600m?3;
» maksymalna gtebokos¢ wyboju ok 5m;
» rzedna stopy skarpy opaski ok 94,5 m npm.
Brzegi istniejgcego odcinka opaski porosniete sg okoto 30-letnimi samosiewkami najczesciej
klonu jesionolistnego oraz zaskrzeczeniami wierzby wyrastajgcej ze sztobréw. Odstoniety brzeg
rzeki w miejscu rozmycia opaski porastajg jedynie krzewy.

W ramach niniejszego  projektu  przeprowadzono rozpoznanie  materiatu
budujgcegoskarpy odstonietego brzegu rzeki, sg to grunty piaszczyste o frakcji
charakterystycznej dla piaskéw srednich i drobnych, luzne. W sasiedztwie zniszczonej opaski nie
stwierdzono wystepowania $mieci i zanieczyszczen substancjami niebezpiecznymi.
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2.1.3PODSTAWOWE WNIOSKI DOTYCZACE STANU OPASKI.

1. W wyniku dziatania nurtu rzeki Wisty zniszczony zostat ponad 150 m odcinek opaski
brzegowe;.

2. Proces niszczenia umocnienia budowli regulacyjnej trwa nadal czego przejawem jest gteboki
wyboj w sgsiedztwie przekroi P-6 i P-7, powodujgcy podmycie stopy umocnienia skarpy
opaski na tym odcinku.

3. Na odcinku chronionym opaska, narazonym na zniszczenie w narzucie widoczne sg juz tylko
kamienie o najwiekszej srednicy, znacznie zmalato nachylenie skarpy opaski.

4. W miejscu gdzie doszto do zniszczenia opaski i rozmycia brzegu, nurt rzeki przesunat sie w
kierunku stopy skarpy watu przeciwpowodziowego, zagrazajgc podmyciem konstrukcji
obwatowania w efekcie czego moze nastgpi¢ osuniecie i zniszczenie zagrozonego odcinka
watu.

2.2CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA

2.2.1WYZNACZENIE RZEDNYCH DLA SSW | SNW

Przedmiotowa opaska brzegowa, potozona jest w km 449 (kilometraz zeglugowy rzeki
Wisty) i w km 481.700 (ISOK) rzeki Wisty. W wskazanym km rzeki nie sg prowadzone
obserwacje hydrologiczne. Najblizsze punkty wodowskazowe to punt pomiarowy w Gusinie km
rzeki 461.5 potozony ponizej opaski oraz potozony powyzej, posterunek w Deblinie,
zlokalizowany w km 393,7 rzeki. Przy projektowaniu remontu opaski koniecznym jest ustalenie
rzednych dla przeptywéw wymiarujgcych stosowane rozwigzania techniczne. Sg to stany dla
przeptywu SSW i SNW z wielolecia.
Ponizej w tabeli zestawiono tok obliczen ustalajgcych wymagane stany w przekroju opaski
brzegowej (Holendry). | tak w kolumnie:

- 2, zestawiona przekroje obliczeniowe w tym dwa wodowskazy;

- 3, wskazano kilometraz przekroi wedtug ISOK;

- 4, obliczono odlegtos¢ pomiedzy wodowskazami i wodowskazem w Gusinie a

przekrojem w Holendrach;

- 5, wskazano rzedne stanéw w czasie pomiaréw w dniu 14.10.2019 na wodowskazach i

w przekroju obliczeniowym Holendry;

- 6, obliczono réznice w rzednych pomiedzy wskazanymi przekrojami;

- 7, obliczono spadek pomiedzy przekrojami, w wierszu 4 sprawdzono w oparciu o

obliczony spadek rzedng wody w dniu pomiaréw z rzedng obliczong ze spadku. R6znica

pomiedzy pomierzong rzedng a rzedng z obliczen spadku wyniosta 2 cm. W zwigzku, z

powyzszym uznano, ze obliczenia stanéw wymiarujgcych mozna ustali¢ w oparciu o

spadek pomiedzy wodowskazami;

- 8, wskazano rzedne dla SSW na wodowskazach, w wierszu 4 obliczono stan w

przekroju obliczeniowym z wykorzystaniem spadku z kolumny 10;

-9, obliczono réznice rzednych dla SSW;

-10, obliczono spadek dla SSW;

- 11, 12, 13, analogicznie dla SNW.
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Tabela 1 Ustalenie stanow SSW i SNW

Lp Przekroje Lokalizacja | Odlegtos¢| Pomiary z 14.10.2019 godz. 14:00 SSW SNW
) obliczeniowe wkmrzeki | w[m] rz wody dh i rz wody dh i rz wody dh i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 |Gusin-wodowskaz] 47027 | ¢q,q, 92.23 186 | 00002931 —22L 1 1836 | 0.000289 2287 1 1829 |0.000288
2 Deblin - wodowskaz| 533.72 110.83 111.47 110.96
3 Gusin - wodowskaz | 470.27 11431 92.23 333 spr 93.11 92.67
4 Holendry 481.701 95.56 95.58 96.42 95.97

W tabeli nr 2 zestawiono rzedne stanéw wdéd SSW i SNW w przekrojach opisujgcych
remontowana opaske. Podstawg wyznaczenia w/w standbw w przekrojach geodezyjnych byto
przeniesienie zgodnie z pomierzonym spadkiem w dniu 14.10.2019, rzednych z przekroju w km
481.701 (ISOK) co odpowiada lokalizacji przekroju P-4 na pozostate przekroje.

Tabela 2. Zestawienie stanow wod SSW i SNW w przekrojach opisujgcych lokalizacje opaski
brzegowej

> T o
g3 |%88g = <
~ = S = © =
v .© S 9o 2 o >
S £ > g - w w
a o N o <
P-1 95.52 96.38 95.93
P-2 95.54 96.39 95.94
P-3 95.55 96.41 95.95
P-4 95.56 96.42 95.97
P-5 95.57 96.43 95.98
P-6 95.58 96.44 95.99
p-7 95.59 96.45 95.99
P-8 95.6 96.46 96.00
P-9 95.6 96.47 96.01
P-10 95.6 96.48 96.02
P-11 95.6 96.49 96.03
P-12 95.6 96.50 96.05

2.2.2RZEDNE WOD PRAWDOPODOBNYCH
Tabela 3. Rzedne wadd prawdopodobnych w przekroju P-4 km rzeki 481.701 (ISOK)

Prawdopodobieristwo Rzedna przeptywu prawdopodobnego [m npm]
wystepowania p [%] Przekrdj P-4
1 101.27*
10 99.70*

* —rzedne z map ISOK.
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2.3CHARAKTERYSTYKI PRZEPYWU WOD RZEKI WISLY W SASIEDZTWIE OPASKI
BRZEGOWEJ

2.3.1ZALOZENIA OGOLNE OBLICZEN

Podstawg prawidtowo zaprojektowanych umocnien budowli regulacyjnych jest
sprawdzenie czy wystepujgce w korycie predkosci ruchu wody sg mniejsze od maksymalnych
dopuszczalnych dla konkretnego typu umocnien. W celu ustalenia jakie predkosci ruchu wody
wystepujg w sagsiedztwie remontowanej opaski brzegowej postuzono sie modelowaniem
hydraulicznym. Obliczenia hydrauliczne wykonano przy pomocy modelu matematycznego
opartego na klasycznej metodzie Manninga z wykorzystaniem programu komputerowego HEC-
RAS (River Analysis System) opracowanego przez US Army Corps of Engineers. Program jest
modelem matematycznym opartym na rozwigzaniu jednowymiarowego réwnania energii
strumienia. Obliczenia przeprowadzono dla ruchu ustalonego.

Zatozenie analizy przeptywu ustalonego sg nastepujace:

1. Przeptyw jest stacjonarny, niezmienny w czasie
2. Przeptyw jest wolnozmienny (poza budowlami, takimi jak: mosty, przepusty i jazy, gdzie
przeptyw przyjmuje lokalnie charakter szybkozmienny, wykorzystane zostaje rownanie
zachowania pedu lub inne formuty empiryczne)
3. Przeptyw jest jednowymiarowy (oznacza to, ze nie sg uwzgledniane sktadowe wektora
predkosci przeptywu w kierunkach innych, niz gtéwny kierunek przeptywu)
4. Spadki koryta sg niewielkie, tzn. nie przekraczajg wielkosci 1:10.
Do modelu wprowadza sie dane okreslajgce:
1. Schemat systemu rzecznego,
Geometrie przekrojéw poprzecznych,
Ditugos$¢ odcinka rzeki,
Wsp6étczynniki strat energetycznych,
Dane o przeptywach z okresleniem wielkosci, rezimu i warunkéw brzegowych.

ISAE R A

Obliczeniami objeto odcinek rzeki Wisty od km 470.270(wodowskaz Gusin) do 493.423
(wg ISOK), dtugosci ponad 23 km. Podstawg wymiarowania koryta jest 16 przekroi poprzecznych
pozyskanych z materiatéw ISOK.

W ramach obliczen okreslono warunki przeptywu dla przeptywu z 14.10.2019r (przeptyw
kalibrujacy model) oraz szeregu przeptywow posrednich pomiedzy SNQ a Q p1%.

2.3.2USTALENIE PREDKOSCI RUCHU WODY W KORYCIE. WYMIAROWANIE
UMOCNIEN

W tabeli ponizej zestawiono wyniki obliczen parametrow hydraulicznych opisujacych
warunki przeptywu w przekroju miarodajnym (km 481.701 Wisty —ISOK odpowiadajacy
przekrojowi P-4) dla wymiarowania rob6t remontowych opaski. | tak, w kolumnie :

- 123,456 i 9 — zestawiono dla przyjetych wielkosci przeptywéw odpowiednio:
powierzchnie przekroju zwilzonego, promien hydrauliczny, dtugo$¢ w linii zwierciadta wody,
rzedng zwierciadta wody, gtebokos$¢ w sgsiedztwie opaski oraz spadek zw;

-7 — zestawiono srednie predkosci w przekroju, Dla przeptywu miarodajnego dla zatozonej
rzednej umocnien ok 97.00 m npm, predkos¢ ta wynosi 0.71 m/s, dla przeptywu o
prawdopodobienstwie wystgpienia 10%- 1.13 m/s. Poréwnujac te predkosci ze sr. predkoscig
nierozmywajgca dno koryta (kolumna 11) (dla piaskédw drobnych budujgcych dno) widzimy,ze
koniecznym jest zastosowanie materacy faszynowo - kamiennych wzmacniajgcych stope
opaski.
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- 8 — zestawiono site unoszenia strugi wody w korycie. Poréwnujgc te wartosci z
granicznymi wielkosciami unoszenia dla materiatow dna [7, tab. 4.1] widzimy ze potencjat sit
poruszajgcych znacznie przekracza wytrzymatos¢ na przemieszczanie gruntéw budujgcych
koryto na tym odcinku. W celu wzmocnienia brzegu za opaska, koniecznym jest zastosowanie
umocnienia z narzutu kamiennego w ptotkach. Dla przeptywu o prawdopodobienstwie p-1% sita
unoszenia = 12.84 Pa.

- 10 — sprawdzono warunek Mullera [7] (Q"2/3 x |/ deo>17 ) opisujacy, jaki przeptyw
uruchamia transport rumowiska w korycie. W przekroju obliczeniowym jest to przeptyw powyzej
500m3/s, odpowiadajgcy w przyblizeniu przeptywowi sredniemu. Stad takie duze urozmaicenie
form geomorfologicznych koryta w sgsiedztwie lokalizacji opaski oraz podatno$¢ dna na
powstawanie wybojéw.

- 12 — wskazano dopuszczalne predkosci Srednie dla skarpy umocnionej narzutem
kamiennym o ¢ 30-50 cm. Dla zadnego przeptywu Srednie predkosci w korycie nie przekraczaja
wartosci wskazanych w tej kolumnie.

Tabela 4. Zestawienie wynikdw obliczen hydraulicznych w przekroju w km 481.701 rzeki Wisty
(ISOK )

Pow. Promien Dt. zw. Sr. predkosé Sita Spadek | Sprawdzenie warunku | Sr. dop.predkosc | Dopuszczalne predkosci
Przeptyw | przekroju| hydrauliczny | wody [Rzedna zw.| Gteboko$¢ [ przeptywu [unoszenia| podtuzny | Moillera na podatnos¢ | nierozmywajgca srednie dla skarpy
[m3/s] [m2] [m] [m] [m npm] [m] [m/s] [N/m2] [m/m] rumowiska, dna koryta [m/s] umocnionej [m/s]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
284| 534.27 0.87[ 565.04 95.79 1.79 0.53 2.8| 0.000321 15.4 0.36 3.90
400 692.47 1.08[ 589.92 96.04 2.04 0.58 3.1] 0.000287 17.3 0.37 4.44
500| 817.29 1.21] 618.94 96.23 2.23 0.61 3.36| 0.000278 19.5 0.38 4.85
600 927.84 1.37] 619.22 96.39 2.39 0.65 3.61| 0.000264 20.9 0.38 5.20
700| 1032.17 1.52 619.5 96.54 2.54 0.68 3.84| 0.000253 22.2 0.39 5.53
800 1131.11 1.66| 619.77 96.69 2.69 0.71 4.06] 0.000244 23.4 0.39 5.85
900 1228 1.78| 620.03 96.83 2.83 0.73 4.25| 0.000236 24.4 0.39 6.16
1000| 1321.38 1.89| 620.28 96.97 2.97 0.76 4.44| 0.00023 25.6 0.40 6.46
2000 21245 2.66| 637.35 98.06 4.06 0.94 6.26| 0.000214 37.7 0.42 8.84
3000| 2859.04 2.91| 642.84 98.9 4.9 1.05 7.79| 0.000209 48.3 0.44 10.66
4250| 3754.55 3.32] 642.84 99.73 5.73 1.13 9.7| 0.000214 62.4 0.45 12.47
5000| 4236.85 3.74| 642.84 100.15 6.15 1.18 10.61| 0.000215 69.9 0.46 13.38
6000| 4835.72 4.26| 642.84 100.68 6.68 1.24 11.73| 0.000215 78.9 0.47 14.54
7080 5440.2 4.78| 642.84 101.22 7.22 1.3 12.84| 0.000214 87.7 0.48 15.71

2.4INWENTARYZACJA ZIELENI PRZEWIDZIANEJ DO USUNIECIA

W ramach remontu

brzegu oraz jedno drzewo. Powierzchnia zakrzaczen do usuniecia 456 m2,
Zakrzaczenia i drzewoprzeznaczone do usuniecia ponumerowano i haniesiono na projekt
zagospodarowania terenu. Ponizej zamieszcza sie wykaz zieleni do usuniecia.

Tabela 5 Inwentaryzacja zieleni do usuniecia

usuniete zostang zakrzaczenia porastajgce skarpy podmytego

Nr Nazwa Obwoad pnia | Powierzchnia Uwagi
inwentaryza drzewa zakrzaczen
cji zieleni (cm) (m?)

48 Wierzba biata 298 Pien obgryziony przez bobra

61 Wierzba iwa + klon 141 Forma krzewiasta
jesionolistny

62 Wierzba iwa + klon 136 Forma krzewiasta, pokréj zdeformowany
jesionolistny

63 Klon jesionolistny 136 Forma krzewiasta, pokréj zdeformowany

Wskazane drzewo i zakrzaczenia rosng na terenie dziatki nr 178/4 w obrebie 0020 Woélka

Gruszczynska

w

jednostce

ewidencyjnej

140313_2 Wilga,

stanowigcej

wlasnosé

inwestora.Zgodnie z ustawg ,,O ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004r. Art. 86 ust. 1 pkt. 14
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za usuniecie drzew lub krzewdw, jezeli usuniecie jest zwigzane z regulacjg i utrzymaniem koryt
ciekdw naturalnych, wykonaniem i utrzymaniem urzadzen wodnych stuzacych ksztattowaniu
zasobow wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbednym do wykonania i
utrzymania tych urzgdzen nie pobiera sie opfat.

Dodatkowo na obszarze inwestycji znajdujg sie trzy powalone drzewa, ktére w ramach
realizowanych prac remontowych nalezy usungg¢, aby nie stanowity zagrozenia dla opaski.

2.5POMIARY GEODEZYJNE

Projekt wykonano na mapie zasadniczej w formie wektorowej pozyskanej z zasobow
Starosty Powiatu Garwolinskiego. Licencja nr G.6642.2639.2019_1403_CL3.0 z dnia
07.10.2019r. Przekroje geodezyjne oraz pomiary batymetryczne rzeki wykonano 14.10.2019r.

2.6INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu dotyczy terenu, na ktérym znajduje sie remontowana
opaska. Remont nie wptynie na zmiane stosunkéw wodnych oraz nie spowoduje ograniczen w
zagospodarowaniu terenu na dziatkach sgsiednich.
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3PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
3.1PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

Tabela 6 Tabela danych podstawowych

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka | llosé jednostek
1. Klasa budowli hydrotechnicznej - -
2. Lokalizacja opaski brzegowej OP449 wg kilometrazu rzeki
Wisty
- km ISOK km 481+701
- km RZGW km 449+000
3. Przeptywy charakterystyczne dla wodowskazu Gusin km
ISOK 470+270, km RZGW 461+500:
- $redni rocznySSQ m3/s 563,19
- $redni niski SNQ md/s 229,25
4. Charakterystyczne stany wéd dla opaski brzegowej OP449
- $redni rocznySSW m n.p.m. 96,42
- $redni niski SNW m n.p.m. 95,97
5. Catkowita dtugos¢ opaski brzegowe;j m 388.2
6. Dtugosé opaski brzegowej objeta remontem m 205.2
7. Dtugos¢ wrzynki m 8
8. Wymagane wyniesienie korony opaski nad poziom wody m 0.5
SSwW
9. Parametry przekroju poprzecznego opaski:
- szerokos¢ korony m 2,0
- hachylenie skarp od wodnej 1:n 1:2,0
- nachylenie skarpy odpowietrznej 1:n 1:1,0
10. Projektowana zabudowa wyboju:
- maksymalna gtebokos¢ m 4,85
- objeto$¢ m?3 498,1
11. Objetos$¢ narzutu kamiennego opaski m?3 1050.1
12. Materace faszynowo kamienne taflowe z ptotkiem z kiszki
1x1m:
-6mx 10m x 0,6m m? 600
-8mx 10m x 1,0m m2 240
-10m x 10m x 1,0m m?2 300
-10m x 10m x 0,6m m2 300
-8m x 10m x 0,6m m? 80
13. Objetosé robot ziemnych - wykopow m3 400,7
14. Objetos¢ robét ziemnych — zasypanie opaski od strony m3 109,4
brzegu
15. Narzut kamienny w ptotkach m? 558

3.20PIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Projektuje sie remont opaski brzegowej dtugosci 205,2 od hm 1+83 — 3+88,2.
Remont opaski wykonany zostanie w technologii faszynowo-kamiennej. Od spodu warstwa z
materacy faszynowo-kamiennych wyzej narzut kamienny podwodny i nawodny.
W ramach remontu wykonane zostanie:
* hm 1+83 —2+34,2 uzupetnienie narzutu kamiennego istniejgcej opaski, uformowanie
skarpy z nachyleniem 1:2, zat. nr 4.1.
* hm 2+34,2 — 3+88,2 wykonanie nasypu z narzutu kamiennego o przekroju trapezowym,
zasypanie gruntem przestrzeni pomiedzy nasypem a istniejgcym brzegiem , zat. nr 4.2 -
4.6.
Potaczenie opaski z brzegiem bedzie stanowita wrzynka prostopadta do opaski o dtugosci 8m.
Oprécz wyzej wymienionych elementéw wykonana zostanie zabudowa wyboju zlokalizowanego
wzdtuz opaski brzegowej od hm 1+81 — 2+60.
Projektowane parametry nasypu z narzutu kamiennego hm 2+34,2 — 3+88:
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» szerokos$c¢ korony 2,0 m,
* nachylenie skarpyodwodnej 1:2,
* nachylenie skarpy odpowietrznej 1:1,
* rzedna korony w hm 2+34,2 - 96,95 m n.p.m.,
* rzedna korony w hm 3+88,2 — 97,00 m n.pm.
Zabudowa wyboju wykonana zostanie workami big bag wypetnionymi gruntem pozyskanym z
wykopow realizowanych w ramach remontu opaski oraz zakupionego. llosci gruntu zawarto w
bilansie robo6t ziemnych pkt. 7 dokumentacji.
Nasyp kamienny wykonany zostanie na podtozu z materacéw faszynowo — kamiennych oraz
czesciowo, od strony brzegu, na geowtokninie utozonej na podtozu gruntowym lub na wyscibtce
faszynowej. Zastosowane bedg materace faszynowo-kamienne z ptotkami z kiszek o kracie 1m x
1m grubosci 0,6m i 1,0m. Catkowita powierzchnia utozonych materacy 1520 m2.
Przestrzen pomiedzy nasypem kamiennym a istniejgcg linig rozmytego brzegu zostanie
wypetniona gruntem. Nasyp kamienny od gruntu zasypu zostanie odseparowany geowiokning.
Grunt do wypetnienia zostanie pozyskany z wykopow realizowanych w ramach remontu opaski
oraz zakupionego. llosci gruntu zawarto w bilansie rob6t ziemnych pkt. 7 dokumentaciji.
Powierzchnia terenu uformowana w wyniku zasypania przestrzeni pomiedzy nasypem
kamiennym a linig brzegu zostanie umocniona narzutem kamiennym w ptotkach 1m x 1m na
geowtoknienie.
Geometria trasy remontowanej opaski:
-w trakcie inwentaryzacji odkryto fragmenty opaski, jednak na odcinku od hm 2+32.8 do
hm 3+87.1 brak jest takich sladow,
- W zwigzku z powyzszym na w/w odcinku ustalono geometrie osi opaski w oparciu o
zasady profilowania tukéw w budowlach regulacyjnych, i tak :
" w/w odcinek opaski ksztattowany bedzie po tuku o promieniu 250 m.
" srodek tuku potozony jest w punkcie o wspéirzednych x-5743802.27,y-7525481.84 w
uktadzie EPSG:2178 (2000.7),
poczatek tuku x-5744051.28 y-7525459.62w uktadzie EPSG:2178 (2000.7),
koniec tuku x-5744018.19 y-7525607.85w uktadzie EPSG:2178 (2000.7),
dtugos¢ tuku 1=154.3 m,
kat Srodkowy tuku a= 35.37".
Szczegbty wykonania robdt remontowych pokazano na przekrojach zat. nr. 4.1 — 4.6.

4DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

4.1EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH | PYLOWYCH

Na etapie prac budowlanych emisja przedmiotowych zanieczyszczen bedzie zwigzana
przede wszystkim ze spalinami pochodzgcymi z pracujgcych maszyn i srodkéw transportu oraz
pytami powstajacymi podczas robét ziemnych. Wymienione powyzej czynniki bedg miaty
charakter krotkotrwaty, nie spowodujg trwatych zmian w $rodowisku atmosferycznym i ustgpig
wraz z chwilg zakonczenia realizacji inwestycji.

4.2WYTWARZANIE ODPADOW

Na etapie budowy zrodtem odpaddéw bedg przede wszystkim prace przygotowawcze i
roboty ziemne. Powstate odpady zgodnie z klasyfikacja zawartg wrozporzadzeniu Ministra
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Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
naleze¢ beda do grupy nr 17 — odpady powstajace z budowy, remontéw idemontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.

W trakcie prac przygotowawczych powstang odpady karp i gatezi usunietych krzakéw,
zakwalifikowane do kodu 17.09.04 zmieszane odpady. Odpady te zostang wywieziona na
sktadowisko.

Urobek wykopow stanowi odpad 17.05.04 gleba i ziemia oraz 17.05.06 urobek z pogtebiania.
Odpad ten w catosci zostanie wykorzystany do zabudowy wyboju.

4.3EMISJA DRGAN ORAZ HALASU

Wibracje w trakcie realizacji inwestycji bedg spowodowane pracg pojazdéw i maszyn
budowlanych. Oddziatywanie wibracji na etapie budowy jest krotkotrwate, co znacznie
minimalizuje jego wptyw na otoczenie, a amplituda wibracji przekazywana przez podtoze na
budynki na ogét nie przekracza strefy drgan odczuwalnych przez budynek, dlatego sg one
nieszkodliwe dla jego konstrukciji.

Niekorzystne zjawiska hatasowe na etapie realizacji zwigzane bedg z pracg ciezkiego
sprzetu (spychacze, koparki, wywrotki, ciggniki, kompresory olejowe) oraz podrecznych urzgdzen
budowlanych.

Hatas powstajgcy na etapie budowy bedzie sie charakteryzowat duzg dynamikg zmian
natezenia, wynikajacg z typu prowadzonych w danym momencie robét, bedzie miat charakter
lokalny i krotkotrwaty. Ustgpi po zakonczeniu prac budowlanych. Biorgc pod uwage, ze teren
planowanych prac jest oddzielony od osiedli mieszkalnych watem przeciwpowodziowym, ktory
bedzie stanowit bariere dla rozprzestrzeniania sie hatasu, ucigzliwos¢ zwigzana z hatasem
podczas prowadzanie prac bedg niewielkie.

Po wykonaniu przebudowy rowu emisja drgan oraz hatasu nie wystgpi.

4.40DDZIALYWANIE NA POWIERZCHNIE ZIEMI, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE ORAZ PRZYRODE OZYWIONA

Whptyw inwestycji na powierzchnie ziemi bedzie miat miejsce na etapie wykonywaniarobét
przygotowawczych i rob6t ziemnych. Oddziatywanie tego typu jest krotkotrwate. Po zakonczeniu
pracnastgpi naturalna sukcesja wtoérna.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy rowniez bra¢ pod uwage zagrozenie wynikajgce
zsytuacji awaryjnej takiej jak ewentualny wyciek paliw czy ptynédw (w tym substancji
niebezpiecznych) z pojazdéw lub maszyn budowlanych. Sytuacje tego typu sa trudne do
przewidzenia, ale prawdopodobienstwo ich wystgpienia mozna zredukowa¢ do minimum poprzez
odpowiednie zabezpieczenie miejsca robo6t oraz wiasciwg organizacije pracy.

Do srodowiska gruntowo-wodnego mogg przedostawac sie produkty ropopochodne (oleje
napedowe, smary, benzyny) lub inne zwigzki chemiczne zmaszyn i urzadzen pracujgcych
podczas budowy. Jednak przy wtasciwym zabezpieczeniu placu budowy oraz odpowiedniej
organizacji pracy prawdopodobienstwo takiego zdarzenia mozna uznac za niewielkie.

Oddziatywanie inwestycji na przyrode ozywiong wystgpi jedynie w fazie realizacji i
ograniczy sie do zniszczenia niewielkich powierzchni biologicznie czynnych pokrytych
roslinnoscia zielna.

Analizowana inwestycja potozona jest na obszarach podlegajgcych ochronie prawnej
wymienionych w art.6 ust. 1 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, s3 to:

- Nadwislanski obszar chronionego krajobrazu,
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- Natura 2000 obszary ptasie PLB 140004.

Omawiany obszar podlega dziataniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Zgodnie z art. 36
ust. 1 Ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. Nr 1614 z p6zn. zm.) na
obszarze Natura 2000 nie podlega ograniczeniu dziatalno$¢ zwigzana z utrzymaniem urzgdzen i
obiektow stuzgcych bezpieczenstwu przeciwpowodziowemu, jesli nie oddziatuje znaczaco
negatywnie na $rodowisko i cele ochrony obszaru Natura 2000.

Przewidywany do realizacji remont opaski brzegowej nie spowoduje znaczgcego negatywnego
wptywu na cele obszaréw Natura 2000,

Projektowane roboty nie pogarszajg stanu srodowiska oraz nie bedg miaty negatywnego wptywu
na zdrowie ludzi. Ich realizacja nie pogorszy morfologii koryta i nie spowoduje zaktocen w
warunkach przeptywu wod. Zastosowane rozwigzania nie zamykajg dostepu do rzeki, nie
naruszajg harmonii krajobrazu i nie wprowadzajg do srodowiska materiatow niesprzyjajgcych
przyrodzie. Gtowne materialy budowlane to faszyna, kamien naturalny, kotki drewniane,
wszystkie pochodzenia naturalnego. Mozna zatem stwierdzi¢, Ze istniejgcy uktad przyrodniczy
zostanie niezakiécony. Opaska brzegowa po remoncie, w normalnym okresie eksploataciji,
pracujgca w istniejgcym systemie zabudowy regulacyjnej, nie bedzie wywieraé¢ ujemnego wptywu
na srodowisko. Jedynie w okresie prowadzenia rob6t mogg powstaé, dla terenéw przylegtych,
niewielkie negatywne oddziatywania zwigzane z emisjg hatasu, zanieczyszczeniami gazowymi i
pytem z maszyn budowlanych.

Negatywne oddziatywania zostang ograniczone przez wtasciwg organizacje prac i zastosowanie
$rodkéw minimalizujgcych je.
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5TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT
5.1WYMAGANIA OGOLNE

Prace objete niniejszg dokumentacjg winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w tym zakresie tzn. z:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne. Ministerstwo Ochrony
Srodowiska Zasobdw Naturalnych i Leénictwa, Warszawa 1994r.,
oraz z przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych
obiektéw. W rejonie skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem instytucji branzowych, lokalizujgc urzgdzenia przez reczne ich odkopanie,
przestrzegajac dokonanych uzgodnien. Nie wyklucza sie mozliwosci istnienia w terenie urzgdzen
podziemnych nie naniesionych na mapie.Nalezy wykona¢ réwniez przekroje poprzeczne brzegu i
dna rzeki i zweryfikowac je z przekrojami zamieszczonymi w dokumentacji.

Prac nie nalezy rozpoczynaé przed prognozowanym nadejsciem fali wezbraniowej. Prace
zwigzane z wykonaniem remontu opaski brzegowej mozna prowadzi¢ przy maksymalnym stanie
wod na poziomie SSW (0,5m ponizej poziomu opaski).

Poniewaz roboty bedg prowadzone w wodzie stanowisko pracy nalezy wyposazy¢ w kota
ratunkowe z likami i rzutkami, widocznymi z miejsca wykonywania robét. Odlegtos¢ miedzy
sgsiadujgcymi kotami ratunkowymi nie moze by¢ wieksza niz 10 m. Przy brzegu powinna byc¢
zacumowana t6dz ratunkowa. Na todzi powinna znajdowac sie osoba posiadajgca uprawnienia
ratownika wodnego. £édz ratunkowa powinna spetnia¢ wymagania dla jednostek niezatapialnych
i by¢ wyposazona w dwie linki lub fancuchy do cumowania, kota ratunkowe z linkg, bosak
ratunkowy, kotwice, zaburtowg linke ratunkowg i apteczke pierwszej pomocy. Wszelkie prace
zaliczane do szczegdlnie niebezpiecznych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, w minimum
dwuosobowej obsadzie.Prace budowlane na terenie akwenu, wykonywane z jednostek
ptywajacych, sztucznych wysp, potwyspdw, w bezposredniej bliskosci wody oraz pod woda,
moga by¢ prowadzone wytgcznie na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robdét
(IBWR) stanowigcej zatgcznik do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ).

W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy na biezgco wykonywac¢ dokumentacije
fotograficzng i filmowg prowadzonych prac. Po zakonczeniu prac Wykonawca przeprowadzi
atest nurkowy potwierdzajgcy prawidtowos$¢ wykonania robét podwodnych.

5.20RGANIZACJA ROBOT

Przyjeta organizacja prac wynika:
* zograniczenia strefy robot,
* przyjetych rozwigzan technicznych.

Roboty remontowe bedg prowadzone w nastepujacej kolejnosci:
1. Oczyszczenie brzegu z zakrzaczen oraz usuniecie drzew.
2. Wykonanie wykopu pod projektowane elementy opaski z wypetnieniem workéw big bag
urobkiem.
Wypetnienie workéw big bag gruntem zakupionym.
Zabudowa wyboju przez zatopienie workéw wypetnionych gruntem.
5. Wykonanie materacy taflowych.

o
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6. Opuszczenie materacy na wode i sptawienie w miejsce zatopienia.

7. Obciazenie i zatopienie materacy.

8. Wykonanie wysciotki faszynowej.

9. Rozlozenie geowtékniny.

10. Wykonanie narzutu kamiennego.

11. Zasypanie przestrzeni pomiedzy opaskg brzegowa a brzegiem.

12. Wykonanie umocnien narzutu kamiennego w ptotkach wraz z uporzgdkowaniem terenu w
sgsiedztwie.

5.3SPOSOB ZABEZPIECZENIA INWESTYCJI PRZED WODAMI POWODZIOWYMI NA
ETAPIE PROWADZENIA PRAC

W przypadku prognozy o mozliwosci wystgpienia przeptywow powodziowych prace
budowlane zostang niezwtocznie przerwane, jednostki ptywajgce zacumowane przy brzegu rzeki
a pracownicy i sprzet ewakuowani poza obszar zagrozenia powodzig. Dopiero po przejsciu fali i
obnizeniu poziomu wody prace zostang wznowione.

Na obszarze zagrozonym powodzig nie bedg sktadowane materiaty budowlane oraz
wydobytygrunt. Maszyny po zakonczeniu pracy zostang wyprowadzane poza teren zagrozony.
Odpady wytworzone w procesie budowlanym powinny by¢ niezwtocznie transportowane poza
obszar zagrozony.

W trakcie przejscia wdéd powodziowych roboty budowlane na obszarze zagrozonym nie
beda prowadzone, a caty personel i maszyny zostang ewakuowane.

5.4WYMAGANIA, DO KTORYCH ROBOT WYKONAWCA MUSI ZATRUDNIAC
OSOBY NA UMOWE O PRACE

Prawa i obowigzki pracownikéw i pracodawcow okresla ustawa z dnia 26 czerwca 1974

Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 nr 1040 z po6zniejszymi zmianami). Zgodnie z Art. 22 przez
nawigzaniu stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie¢ do wykonywania pracy okreslonego
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym
przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnieni
w warunkach okreslonych powyzej jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez wzgledu
na nazwe zawartej przez strony umowy.
Wszystkie prace wykonywane w ramach remontu muszg by¢ wykonywane pod kierownictwem i
W miejscu wyznaczonym przez wykonawce za wynagrodzeniem. W zwigzku z tymwymaga sie,
aby do realizacji wszystkich prac wymienionych w przedmiarze robét byty zatrudnione osoby na
umowe o prace.

5.5TECHNOLOGIA PRAC

5.5.1PRACE PRZYGOTOWAWCZE

W ramach prac przygotowawczych nalezy: wykona¢ utwardzony plac sktadowania,
zlokalizowany poza obszarem zagrozenia powodzig, zabezpieczy¢ teren robédt,zabezpieczy¢
drzewa nie przewidziane do usuniecia a mogace ulec uszkodzeniu.Krzewy Kkolidujgce z
projektowanym remontem opaski zastang wykarczowane. Odpady z karczunku karpina i gatezie
zostang wywiezione i zutylizowane.
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5.5.2ROBOTY ZIEMNE, WYKOPY | ZASYPANIE NARZUTU OD STRONY BRZEGU

Wykopy
W ramach prac remontowych wykonane zostang wykopy:

* pod materac faszynowo-kamienny,
* pod wrzynke,
* pod narzut kamienny w ptotkach.

Wykopy pod wrzynke i pod narzut kamienny w ptotkach bedg prowadzone koparkg
ustawiong na brzegu. Roboty ziemne ponizej lustra wodymozna wykonywac sprzetem ladowym
(koparka linowa z dtugim wysiegiem) lub od strony wodykoparkami na pontonie.

Wydobytym urobkiem wypetnione zostang worki big bag, ktérymi nastepnie bedzie zabudowany
wybdj powstaty bezposrednio przy remontowanej opasce.

Kontrole wykopow nalezy przeprowadzac¢ w przekrojach poprzecznych nie rzadziej niz co
10 m oraz w miejscach charakterystycznych. Kontroli podlegaja:
* rzedne dna i terenu,
» usytuowanie osi i dtugosci wykopdw w osi,
* wymiary przekroju poprzecznego,
* nachylenie skarp.
Odchylenia od wymiaréw przekroju poprzecznego nie mogag przekracza¢ +20 cm, a
rzednych dna -10cm.
Wypetnienie przestrzeni pomiedzy narzutem kamiennym a brzegiem
Wypetnienie zostanie wykonane gruntem uzyskanym z wykopdw realizowanych przy
pracach remontowych oraz zakupionym. Nie nadajg sie do wbudowania grunty posiadajgce
zanieczyszczenia (odpadki, gruz, czesci roslinne, karcze drzew itp.), grunty ktérych jakosci nie
mozna skontrolowa¢ oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg sie rdwniez do wbudowania w nasypy
grunty:

» zawartosci czesci organicznych powyzej 3%,

» zawartosci czesci ilastych powyzej 30%,

» zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wiekszej od 5%,
* spoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym,
» skazone chemicznie.

Do zasypania nalezy uzy¢ gruntédw niespoistych, piaskdéw srednich. Grunty nalezy
zagescic do stopnia zageszczenia 1p=0,7. Badania zageszczenia nalezy prowadzi¢ po
uformowaniu brzegéw. Nalezy przeprowadzi¢przynajmniej dwa badania.

Kontroli podlegajg rzedne po uformowaniu i umocnieniu terenu zasypu dopuszczalne
odchylenia +10 cm.

5.5.3ZABUDOWA WYBOJU

Wybdj powstaty wzdtuz remontowanej opaski w rejonie przekrojow P-6 i P-7, zabudowany
zostanie workami big bag o wymiarach 1m x 1m x 1m wypetnionymi gruntem uzyskanym z
wykopdw wykonanych przy pracach remontowych oraz zakupionym.
Zabudowa bedzie prowadzona z barki. Worki bedg zatapiane przez koparke. Powierzchnia dna
zabudowana workami przed zatopieniem materacy faszynowo kamiennych zostanie wyréwnana
tyzkg koparki dla ewentualnego przemieszczenia workéw.
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5.5.4WYKONANIE | ZATOPIENIE MATERACY TAFLOWYCH
Podtoze pod nasyp kamienny opaski brzegowej beda stanowity materace taflowe

bezkotkowe z ptotkami z kiszek i obcigznikiem (zwane réwniez materacami kamienno-
faszynowymi) zgodnie z normg BN-69/8952-26. Projektuje sie uzycie materacy o nastepujacych
wymiarach:

- materac 6m x 10 m, gr. 0,6 m — sztuk 10, pow. 600m?;

- materac 8m x 10 m, gr. 1.0 m — sztuk 3,pow. 240m?;

- materac 10m x 10 m, gr. 1.0 m — sztuk 3,pow. 300m?;

- materac 10m x 10 m, gr. 0.6 m — sztuk 3,pow. 300m?;

- materac 8m x 10 m, gr. 0.6 m — sztuk 1,pow. 80m?;
Materace wykonuje sie na odpowiednio wyrdbwnanym brzegu lub pomoscie z desek, na ktorych
utozone sg rolki drewniane czy metalowe. Pochylenie pomostu ku rzece wynosi 1:10. Na tak
przygotowanym pomoscie ukfada sie siatke z kiszek o $rednicy 10 — 15 cm wzajemnie
prostopadtych w odlegtosci co 1 m. Kiszki skrajne uktada sie po dwie, a pierwsze ze srodkowych
w odlegtosci 0.75 m od kiszek skrajnych. Konce kiszek prostopadtych powinny wystawac¢ okoto
25 cm poza 0$ kiszek skrajnych. Skrzyzowanie kiszek siatki dolnej nalezy zwigza¢ drutem
(strzemiona), a druty po wbitych w krzyzowania kotkach powinny by¢ wyciggniete do gory. Na tak
wykonanej siatce dolnej uktada sie pakunek z rozcietych wigzek faszyny. Pierwsza warstwa
pakunku powinna by¢ utozona réwnolegle do kiszek goérnych siatki dolnej wierzchotkami do
$rodka, a odziomkami na zewnatrz tak, aby odziomki pokrywaty sie z wysunietymi koncami
kiszek. W kazdej warstwie gatgzki z pakunku powinny zachodzi¢ na siebie na 1/3 swej dtugosci.
W nastepnej warstwie pakunek nalezy uktadac prostopadle do gatgzek w warstwie nizej lezace;.
Grubosc¢ kazdej warstwy pakunku powinna wynosi¢ po zawigzaniu 0.15 m, stad liczba warstw w
materacu grubosci 0.6 m wynosi 2. Po wykonaniu pakunku ukfada sie na nim takg samg siatke
kiszek gornych tak, aby ich skrzyzowania wypadaty doktadnie nad skrzyzowaniami dolnymi, w
czym orientujg paliki, po ktérych wprowadzono strzemiona. Nastepnie nalezy wykona¢ wigzanie
materaca strzemionami po usunieciu podtrzymujacych je kotkdw. Wigzanie musi by¢ Sciste, aby
przy obcigzeniu sitg 0.7 kN nie nastgpito w tym miejscu ugiecie materaca. Tafle materaca nalezy
uzupemi¢ ptotkiem z kiszek faszynowych. Wykonang tafle materaca nalezy przesungc¢ na rolkach
i opusci¢ na wode oraz sptawi¢ na miejsce zatopienia. Zatopienie odbywa sie przez réwnomierne
narzucanie kamienia miedzy ptotki (kosze). Materace zatapia sie od razu w catosci. Nalezy uzy¢
kamienia ciezkiego niesortowanego o gestosci >2,5 t/m? i wielkosci grupy wymiarowej 20-50 cm.
Kamien musi spetniac normy PN-EN 13383-1 oraz PN-EN 13383-2 Kamien do robét
hydrotechnicznych cz.1 i cz.2.

5.5.5ULOZENIE GEOWLOKNINY
O strony brzegu narzut kamienny bedzie wykonywany na geowtdkninie.Geowtdknina

odseparuje narzut kamienny opaski brzegowej od gruntu podtoza i nasypu.
Parametry geowtdkniny:

» wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz 12 kN/m wszerz 9 kN/m,

* wytrzymatos¢ na przebicie 0,6 kN,

* przepuszczalnosc 0,2 cm/s.
Miejscowo przed potozeniem geowtdkniny nalezy wykonac¢ wyscidtke faszynowg. Wysciotke
nalezy wykonac¢ z faszyny wiklinowej spetniajgcej wymagania BN-69/8952-30.
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5.5.6NARZUT KAMIENNY
Kamien opaski brzegowej powinien spetnia¢ wymagania norm PN-EN 13383-1, PN-EN

13383-2 i BN-76/8952-31.Podstawowe wymagania dotyczace kamienia wbudowanego w opaske
brzegowa:

- kamien tamany wielko$¢ grupy wymiarowej 30-50 cm,

- gestosc¢ 2,5 t/m?3,

- odporny na dziatanie mrozu,

- nie moze ulega¢ tugujgcemu dziataniu wody, mieknag¢ i rozsypywac sie
Narzut kamienny opaski brzegowej bedzie wykonywany z obiektu ptywajgcego.
Kamien nalezy sypac i uktada¢ warstwami. Nachylenie skarp nie powinno przekracza¢ 1 : 2 od
strony odwodnej i 1:1 od strony odpowietrznej. Kamienie pod wodg wyréwnaé dragiem stalowym,
za$ nad wodg recznie przy uzyciu mtotka, stuzacego do wyrdéwnania i zaklinowania wierzchniej
warstwy. Kamienie w zewnetrznej warstwie, w miare mozliwosci dopasowac do siebie tak aby
tworzyly ptaszczyzne. Kamienie uktada¢ jak najscislej wzgledem siebie, pozwoli to uzyskaé
najwiekszy ciezar objetosciowy gotowego narzutu.

5.5.7NARZUT KAMIENNY W PLOTKACH

Projektuje sie narzut kamienny wykonany na geowtdkninie. Wielko$¢ grupy wymiarowej
uzytego kamienia 10-30cm. Paliki nalezy wbija¢é w odstepach 0,33 m i powinny one wystawaé
ponad skarpe na wysokos¢ okreslong gruboscig narzutu, nie wiecej jednak niz 1/3 dtugosci
palika. Po opleceniu ptotka faszyng skarpa powinna by¢ podzielona na klatki 1 m x 1 m, w ktére
narzuca sie kamien. Do wykonania czesci oplotu lub ewentualnie kotkdw nalezy uzy¢ swiezg
wikline w celu jej odrostu.

6INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

W czasie realizacji prac gtdbwnym zagrozeniem bedzie: zagrozenie pracownikow
zatrudnionych na ptywajacych obiektach technicznych i transportowych, oraz przy wykonywaniu
materacéw na wodzie oraz innych prac. Sg to typowe zagrozenia wystepujgce na stanowiskach
pracy. Zaliczy¢ nalezy do nich:

1. zagrozenia utonieciem wystepujgce przy:

- wykonywaniu materacow taflowych na wodzie

- sptawianiu materacéw do miejsca zatopienia

- przeprawach todziami pomiedzy brzegiem a obiektami zakotwiczonymi na rzece

- pracy na obiektach ptywajgcych jak: todzie ciezarowe, krypy, barki, ekskawatory,
kotwiarki do zatapiania materacéw taflowych

- rozwozeniu kotwic manewrowych taboru ptywajacego

2. zagrozenia urazami mechanicznymi wystepujgce przy:

- obstudze wciggarek kotwicznych i manewrowych na obiektach ptywajgcych

- recznym roztadunku kamienia

- recznym uktadaniu kamienia na budowlach

- wbijaniu w grunt kotkow

3. zagrozenia upadkiem z wysokosci, wystepujace przy recznym roztadunku faszyny z

barek

4. zagrozenia otarciem skory na dioniach i ramionach, wystepujgce przy recznym

wytadunku i przenoszeniu kamienia oraz wigzek faszyny.
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Przeciwdziatania tym zagrozeniom beda polega¢ na:

- zapewnieniu odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie,

- przeprowadzeniu szczeg6towego instruktazu na kazdym stanowisku pracy w
zakresie obstugi urzgdzen oraz prawidtowych zachowan,

- przeprowadzeniu szczegétowego instruktazu praktycznego w zakresie sposobu
postugiwania sie kotami i kamizelkami ratunkowymi,

- zatrudnieniu niezbednej kadry wykwalifikowanych pracownikéw jak tamiarze,
szyprowie operatorzy sprzetu, do bezposredniego wykonywania pracy lub
kierowania praca zespotdbw na obiektach i na innych wieloosobowych
stanowiskach pracy,

- zapewnienie niezbednej ilosci punktéw ratownictwa wodnego z todzig ratunkowg
wyposazong co najmniej w przyczepng jednostke napedowag, wiosta z dulkami,
kofo ratunkowe z rzutka, bosak ratunkowy i kotwiczke,

- zapewnienie niezbednej ilosci osprzetu ratunkowego (kotfa i kamizelki ratunkowe)
na ptywajgcych obiektach transportowych i technicznych oraz todziach
przewozowych,

- zorganizowaniu na budowie punktu pierwszej pomocy medycznej,

- umieszczeniu w oznaczonym i dostepnym, wszystkim pracownikom zatrudnionym
na budowie miejsca wykazu telefonicznych numeréw alarmowych (Policja,
Pogotowie, Straz Pozarna).

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia zgodnie z
odpowiednimi wymogami sanitarnymi. Zatrudnieni przy realizacji zadania pracownicy musza
posiada¢ aktualne badania zdrowotne oraz zaswiadczenie o odbyciu przeszkolenia w dziedzinie
BHP. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.
1. Przed rozpoczeciem robét zapoznanie pracownikéw z:
- dokumentacjg projektowa, rozwigzaniami materiatowo - konstrukcyjnymi oraz organizacjg
budowy,
- wykazem i rodzajem prac o szczeg6lnym zagrozeniu,
- zasadami bezpieczenstwa organizacji stanowisk pracy,
- obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej,
- obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen,
- obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy stosownym systemem sygnalizacji,
- zasadami bezpieczenstwa pracy nad woda,
- odpowiedzialnoscig pracownikdéw za naruszenie przepiséw bhp.
2. W trakcie realizacji robot:
- prowadzenie biezagcego instruktazu stanowiskowego w dostosowaniu do etapow robaét,
- kontrola i zalecenia w zakresie stanu bhp.

System kontroli stanu bezpieczenstwa
1. Obowigzki pracownika:
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- codzienna ocena stanu stanowiska pracy przed rozpoczeciem robét,

- przestrzeganie technologii rob6t i przepiséw bhp,

- zabezpieczenie stanowiska pracy po zakonczeniu robo6t przed dostepem o0s6b
postronnych.

2. Obowigzki kierownika:

- biezaca i okresowa ocena stanu bhp na budowie,

- wydawanie polecen i kontrola ich wykonywania.

- koordynowanie dziatan w zakresie bhp wszystkich podwykonawcéw

- informowanie pracownikbw o mozliwosci wgladu w biurze kierownika budowy do
wszystkich przepisow, instrukcji, wytycznych itp.

- zapewnienie, z uwagi na specyfike budowy, majstrowi budowy $rodkéw tgcznosci
bezprzewodowej z kierownikiem budowy.

Dodatkowo przedstawia si¢ ponizej minimalne wymagania jakie powinny znajdowac¢ sie w
Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR) ktéra ma na celu zapobieganie
zagrozeniom zwigzanym 2z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposobow
postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen (o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane), czyli jest uszczegé6towieniem planu
BIOZ.

WYMAGANIA SZCZEGOLNE W ZAKRESIE BHP’

Ponizszy opis dziatan zawiera minimum wymagan, jakie nalezy spetni¢ dla zapewnienia
bezpieczenstwa podczas organizowania i prowadzenia rob6t na wodzie oraz z wody.

ROBOTY NA WODZIEORAZ Z WODY :

DZIALANIA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT:

1. Prace budowlane na terenie akwendw, z jednostek ptywajgcych, sztucznych wysp,
potwyspow, w bezposredniej bliskosci wody oraz pod wodg, mogg by¢ prowadzone wytacznie na
podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR) stanowigcej zatgcznik do Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ).

2. Pracownicy zatrudnieni przy tego rodzaju robotach powinni posiada¢ potwierdzone
predyspozycje zdrowotne, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do prowadzonych prac.

3. Roboty na wodzie oraz z wody mogg zosta¢ podjete wytgcznie na podstawie
pisemnego zezwolenia. Niezaleznie od obowigzujgcych szkolen BHP, w przypadku wykonywania
prac z jednostek ptywajgcych wiasciciel’kapitan jednostki ptywajacej powinien zapoznac
pracownikédw wykonujgcych tego rodzaju roboty z przepisami dotyczgcymi bezpieczehstwa pracy
na jednostkach ptywajacych. Musi on ich takze zapozna¢ ze zidentyfikowanymi zagrozeniami,
sposobami ich redukcji lub neutralizacji, wtasnymi procedurami i instrukcjami, sposobami
ewakuacji oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

4, Wszelkie prace zaliczane do szczegdlnie niebezpiecznych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem, w minimum dwuosobowej obsadzie, zapewniajgc srodki techniczne dla bezpiecznego
ich wykonania oraz ewentualng pierwszg pomoc przedmedyczng w razie potrzeby.

5.  Stanowiska pracy usytuowane w bezposredniej bliskosci wody oraz nad taflg wody
nalezy wyposazy¢ w kota ratunkowe z linkami i rzutkami, widocznymi z miejsca wykonywania
robot. Odlegtos¢ miedzy sasiadujgcymi kotami ratunkowymi nie moze by¢ wieksza niz 50 m

6. Na jednym lub obu brzegach, w zaleznosci od potrzeby, nalezy zbudowac¢ pomost
umozliwiajgcy zacumowanie jednostki ptywajacej, z ktérej wykonywane bedg prace oraz todzi do
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przewozow pracownikéw i todzi ratunkowej. Biorgc pod uwage kierunek nurtu wody, pomost
powinien by¢ usytuowany ponizej miejsca prowadzenia prac.

7. Jezeli wzgledy techniczne uniemozliwiajg zacumowanie przy pomoscie, nalezy
wykonac cigg komunikacyjny taczacy pomost z jednostkami ptywajgcymi — schodnie, ktadki.
Pomost i ktadki komunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi oraz wyposazy¢ w
kota ratunkowe z linkami i rzutkami. Jesli planowane jest wykonywanie prac o swicie lub po
zmroku, miejsca, w ktorych usytuowane sa kota ratunkowe, nalezy oswietlic.

8. Na jednostce ptywajgcej powinna znajdowaé sie osoba posiadajgca uprawnienia
ratownika wodnego, w celu obstugi todki ratowniczej i ewentualnego udzielania pierwszej pomocy
przedmedyczne;.

9. todka ratunkowa powinna spetnia¢ wymagania dla jednostek niezatapialnych i by¢
wyposazona w dwie linki lub tancuchy do cumowania, koto ratunkowe z linka, bosak ratunkowy,
kotwice, zaburtowg linke ratunkowsg i apteczke pierwszej pomocy.

10. todka do przewozu pracownikéw powinna posiadaé napis okreslajgcy dopuszczalng
liczbe o0so6b, jaka moze byé jednorazowo przewozona. W przypadku dodatkowego tadunku
dopuszczalng liczbe oséb odpowiednio pomniejszamy, przyjmujac przelicznik: 75 kg tadunku —
jedna osoba.

11.  Miejsce prowadzenia prac na zeglownej drodze wodnej lub nad nig powinno by¢
oznaczone.

12. Przed przystgpieniem do wykonywania prac nad powierzchnig wody,
niezabudowane szczelnie stanowiska pracy nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie siatek
bezpieczenstwa. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w szelki bezpieczenstwa z urzgdzeniami
samohamownymi.

13. Stanowiska pracy usytuowane nad powierzchnig wody nalezy zabezpieczyé
barierami ochronnymi, tak jak w przypadku prac wykonywanych na wysokosci.

14.  Skrajnie brzegéw akwenoéw, na ktérych usytuowano zaplecza budowy, sg placami
sktadowymi materiatow lub stanowig miejsca postojowe dla pojazdoéw i sprzetu. Nalezy je
wygrodzi¢ barierami ochronnymi, tak jak w przypadku prac na wysokosci.

DZIAEANIA W TRAKCIE ROBOT

1. W uzgodnieniu z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej nalezy na biezaco
analizowac¢ prognozy pogody i monitorowaé¢ poziom wody.

2. W przypadku wykonywania nad lustrem wody prac na wysokosci nalezy dodatkowo
postepowac zgodnie ze zasadami prowadzenia prac na wysokosci.

3. W przypadku wykonywania nad lustrem wody prac krotkotrwatych lub braku
mozliwosci zastosowania siatek bezpieczenstwa, pracownicy zobowigzani sg do pracy w
kamizelkach ratunkowych.

4. W przypadku zidentyfikowania w miejscu prowadzenia prac linii
elektroenergetycznych przebiegajgcych nad stanowiskami rob6t nalezy dodatkowo postepowac
zgodnie z zasadami prowadzenia prac w sgsiedztwie linii elektroenergetycznych.

5. W przypadku koniecznosci zastosowania sprzetu umieszczonego na jednostkach
ptywajgcych do prac typu: zabijanie scianki szczelnej, transport i podawanie betonu, transport
materiatow przy uzyciu zurawi itd. sposob ustawienia oraz zabezpieczenia sprzetu na jednostce i
warunki bezpiecznej z nim pracy nalezy ustali¢ z wiascicielem/kapitanem jednostki.

6. Wszyscy pracownicy korzystajgcy z todzi do przewozenia 0so6b i tadunkdéw powinni
stosowac w trakcie przewozu kamizelki ratunkowe.
7. Pracownicy wykonujacy prace pod woda, powinni nie rzadziej niz raz na tydzien

poddawac sie lekarskiemu badaniu dopuszczajgcemu ich do dalszej pracy.
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DZIAEANIA PO ZAKONCZENIU ROBOT:

1. Po zakonczeniu prac na wodzie oraz z wody osoba nadzorujgca jest zobowigzana
sprawdzi¢ miejsce ich wykonywania i ustali¢, czy wszyscy pracownicy opuscili zajmowane
stanowiska pracy.

2. Jednostki ptywajace, t6dz do przewozu pracownikow i tadunku oraz todke ratowniczg
nalezy zacumowac i zakotwiczy¢ przy pomoscie cumowniczym.

ZABRANIA SIE:

1. Zdejmowania kamizelek ratunkowych w trakcie wykonywania prac w miejscach
niezabezpieczonych nad lustrem wody oraz w trakcie przebywania na todzi do transportu os6b i
tadunku.

2. Przekraczania dopuszczalnego maksymalnego obcigzenia todzi do transportu osob i
tadunku oraz jednostek ptywajgcych, z ktérych wykonywana jest praca przy uzyciu sprzetu.

3. Zmieniania potozenia sprzetu na jednostkach ptywajacych bez uzgodnien z
wtascicielem/kapitanem jednostki.

*) Opracowano na podstawie Porozumienie dla bezpieczenstwa w budownictwie.
Standard BHP 13.5. http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/images/Standardy BHP/13.5.
Roboty na wodzie z wody oraz w_kesonach.pdf
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7TABELE OBLICZEN OBMIARU ROBOT

Tabela 7Roboty ziemne - wykopy

Lokalizacja Odle%ylosc . Dfugosé¢ Powierzchni Objetos¢
Lp. , pomiedzy | Lokalizacja s a prac w
.. | przekroju w . odcinkow , prac w
przekroj [m] prfekrom prac w [m] prac w [m] przekroju [m?]
miw [m] w[m?]
P-1 0
55.5
| P2 | 555 |
42.1
| p3 | 976 |
36.2
| P4 | 1338 |
38.5
| p5 | 1723 |
30.2
| p6 | 2025 |
30.3
| p7 | 2328 |
30.7
| P8 | 2635 |
375
| P9 | 301 |
325 2.7
35.9 11.9 32.1
| P10 | 3369 3369 | 2.7
384 384 220.8
| P11 | 3753 3753 | 8.8
38.8 12.7 111.8
388 8.8
| P12 | 4141 |
Razem: 364.7
Wrzynka = 2m2x8m=16 m3 16.0
Pod narzut w ptotkach =0.25 m2 x 80m =20 m3 20.0
Razem= 400.7
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Tabela 8 Objetos¢ zabudowy wyboju

Lokalizacja Odleglosc . Dfugosc Powierzchnia Objetos¢
Lp. , pomiedzy | Lokalizacja e . prac w
.. | przekroju w . odcinkow . pracw
przekroj [m] pr{ekrom prac w [m] prac w [m] przekroju [m’]
miw [m] w[m?]
P-1 0
55.5
P-2 55.5
42.1
P-3 97.6
36.2
P-4 133.8
38.5
P-5 172.3
181 3
30.2 215 75.25
P-6 202.5 202.5 4
30.3 30.3 251.49
P-7 232.8 232.8 12.6
30.7 27.2 171.36
260 0
P-8 263.5
37.5
P-9 301
35.9
P-10 336.9
38.4
P-11 375.3
38.8
P-12 414.1
Razem: 498.1

Zestawienie asortymentu materacy faszynowo-kamiennych taflowych:
materac 6m x 10 m, gr. 0,6 m — sztuk 10, pow. 600m?2,
materac 8m x 10 m, gr. 1.0 m — sztuk 3,pow. 240m?,
materac 10m x 10 m, gr. 1.0 m — sztuk 3,pow. 300m?2,
materac 10m x 10 m, gr. 0.6 m — sztuk 3,pow. 300m?2,
materac 8m x 10 m, gr. 0.6 m — sztuk 1,pow. 80m?2.
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Tabela 9 Utozenie wysciotki z faszyny gr. 25cm

Lokalizacja Odle?fos’é . Dtugosc Powierzchnia Objetos¢
Lp. rzekroju w pomiedzy | Lokalizacja odcinkéw prac w prac w
przekroj P [m] przekroja | prac w [m] [m] przekroju [m?
m mi w [m] pracw [m wlm?] m’]

P-1 0
55.5

P2 | 55.5 | | | | | |
42.1

P3| 97.6 | | | | | |
36.2

2 133.8] | | | | |
38.5

5 | 1723 | | | | |
30.2

lP6 | 2025 | | | | |
30.3

7 | 2328 | | | | |

242 0

30.7 215 6.45

| p-8 | 263.5] | 263.5 ] | 0.6 |
37.5 375 15

P9 | 301 | | 301 | | 0.2 |
35.9 3 0.3

304 0

lp-10 | 336.9| | | | | |
384

lp-11 | 375.3 | | | | |
38.8

lp-12 | 414.1| | | | | |

Razem: 21.75

W m2 powierzchnia wyscidtki 21.75/0.25=87.0 m?
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Tabela 10 Umocnienie — narzut w formie pryzmy z kamienia tamanego hydrotechnicznego @30-

50 cm
Lokalizacja Odleglosc . Dfugosc Powierzchnia Objetos¢
Lp. , pomiedzy | Lokalizacja e . prac w
przekroj przekroju w przekroja | prac w [m] odcinkéw przekroju P racgw
[m] miw [m] prac w [m] wlm?] [m’]
P-1 0
55.5
|p-2 55.5 | | | |
42.1
|p-3 97.6 | | |
36.2
| p-4 133.8 | | | |
38.5
|p-5 172.3 | | | |
183 0.6
30.2 19.5 11.7
|p-6 202.5 | | 202.5 | 0.6
30.3 30.3 66.66
|p-7 232.8] | 232.8] 3.8
30.7 30.7 193.41
| p-8 263.5 | 263.5| 8.8
37.5 375 296.25
P9 301 | | 301 | 7|
35.9 35.9 201.04
| p-10 336.9| | 336.9| 4.2
384 384 161.28
| p-11 375.3 | 375.3| 4.2
38.8 12.9 54.18
388.2 4.2
| p-12 414.1| | | |
Razem: 984.52
Wrzynka=2.5m2x8 m=20m3 20
Narzut w 1483 m=12 m * (1.5m x 3m)/2=27 m3 27
2x(1.65m2x0.6m)+2x
(4.8m2x1m)+ 2x(2.2
Uzupetnienie pomiedzy m2x 0.6m) +4 x (1.8 m2 x
materacami 0.6m)=18.6 m3 18.6
Razem= 1050.12
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Tabela 11 Zasypanie przestrzeni

pomiedzy opaska a brzegiem

3 Dhugosc Powierzchnia
.. | Odlegtosc s warstwy
Lp. Lokallzc.rq a pomiedzy | Lokalizacja Dh{gos’c warstv.vy , separacyjnej
przekréj przekroju w przekroja | prac w [m] odcinkow separc,ycy].ne] z i
[m] . prac w [m] | geowtokniny w -
miw [m] , geowfokniny
przekroju wlm] w [m?]
P-1 0
55.5
|p-2 55.5 | | |
42.1
|p-3 97.6| | |
36.2
| p-4 133.8 | | |
38.5
|p-5 172.3 | | |
30.2
|p-6 202.5 | | |
30.3
|p-7 232.8] | |
234.2 3.3
30.7 29.3 180.2
| p-8 263.5| | 263.5| 9|
37.5 375 275.6
P9 301 | | 301 | 5.7 |
35.9 35.9 263.9
| p-10 336.9| | 336.9| 9|
384 384 345.6
| p-11 375.3 | 375.3| 9|
38.8 12.7 57.1
388
| p-12 414.1| | |
Razem: 1122.4
Wrzynka = 70
Narzut w 183 m opaski= 45
Razem= 1237.4

Utozenie narzutu kamiennego w ptotkach 1m x 1m bez podktadu z faszyny, utozony na
geowtokninie. Obmiar z mapy 558 m?
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Tabela 12 Bilans mas ziemnych

Sposob zagospodarowania gruntu Zrédto pozyskania gruntu
Lp. Wyszczegdlnienie i 1 ) Wyszczegdlnienie i 1
P sposobu ”[0,:% Ilosc[’;a:;em miejsca pozyskania ”[0,:% Ilos-c[’;a:;em
zagospodarowania gruntu gruntu
1.Wykonanie wykopu
Wypetnienie big bagéw Wykop pod wodg, w
1.1|{1x1x1m 364.7 364.7 tym: 364.7
- wykop pod materac
1.2 faszynowo-kamienny 364.7
Wykop nad woda, w
1.3 | Ztozenie na odkfad 36 36 tym: 36
1.4 - pod wrzynke 16
1.5 - pod narzut w ptotkach 20
Razem: 400.7 Razem: 400.7
2. Zabudowa wyboju
Zabudowa wyboju big
2.1 | bagami 1x1x1 m 498.1 498.1 Zakup gruntu 133.4 133.4
Grunt w big bagach z
2.2 pozycji 1.1 364.7 364.7
Razem: 498.1 Razem: 498.1
3. Zasypanie przestrzeni pomiedzy opaskg a brzegiem
Zasypanie przestrzeni
pomiedzy opaska a Grunt z odktadu z
3.1 | brzegiem 109.4 109.4 pozycji 1.3 36 36
3.2 Zakup gruntu 73.4 73.4
Razem: 109.4 Razem: 109.4
8ZALACZNIKI

1. Mapa pogladowa, skala 1:50 000.
2.1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500.
2.2. Lokalizacja materacy remontowanej opaski OP449, skala 1:500.
2.3.Mapa z naniesionym schematem wydobycia piasku z wéd, skala 1:500.
3. Profil podtuzny opaski brzegowej OP449, skala 1:100/1000.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

5. Notatka stuzbowa.

Przekréj P-6 opaski brzegowej OP449 hm 2+02.5, skala 1:100.
Przekréj P-7 opaski brzegowej OP449 hm 2+32.8, skala 1:100.
Przekréj P-8 opaski brzegowej OP449 hm 2+63.5, skala 1:100.
Przekréj P-9 opaski brzegowej OP449 hm 3+01.0, skala 1:100.
Przekréj P-10 opaski brzegowej OP449 hm 3+36.9, skala 1:100.
Przekréj P-11 opaski brzegowej OP449 hm 3+75.3, skala 1:100.
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