
2. Formularz ofertowy

Nr 

poz.
Opis Lokalizacja

Jedn. 

przedm.
Ilość jedn.

Cena 

jednostkowa 

[zł]

Wartość 

[zł]

1 2 3 4 5 6 7

1

Ręczne wykoszenie 

porostów gęstych 

twardych na skarpach 

rzeki Kanał Rusin z ich 

wygrabieniem i złożeniem 

w kopki

0+300÷9+690 m2 40 935,700 -                         

2

Ręczne wykoszenie 

porostów  traw z pobocza 

rzeki Kanał Rusin z ich 

wygrabieniem i złożeniem 

w kopki

0+300÷9+690 m2 9 390,000 -                         

3

Ręczne wykoszenie 

porostów gęstych 

twardych z dna rzeki Kanał 

Rusin z ich wygrabieniem i 

złożeniem w kopki

0+300÷9+690 m2 11 008,500 -                         

4

Ręczne usunięcie roślin 

korzeniących z dna 

wyrzuceniem na pobocze i 

rozplantowanie szer. dna 

1,3 

4+500÷5+000               m 500,000 -                         

5

Ręczne usunięcie roślin 

korzeniących z dna 

wyrzuceniem na pobocze i 

rozplantowanie szer. dna 

1,0 

8+800÷9+600 m 800,000 -                         

6

Mechaniczne  usunięcie 

roślin korzeniących się  z 

dna o szerokości 1,60 m  z  

wyrzuceniem na pobocze  

0+300÷2+300                

5+000÷7+540     

7+710÷8+800
m2 6 803,500 -                         

7

Mechaniczne  usunięcie 

roślin korzeniących się  z 

dna o szerokości 1,6 i 1,3 

na mokrym podłożu 

wyrzuceniem na pobocze  

  2+300÷4+500,                           

7+540÷7+710
m2 3 690,000 -                         

8

Mechaniczne 

rozplantowanie roślin 

korzeniących po 

wydobyciu

0+300÷4+500, 

5+000÷8+800
m3 1 469,000 -                         

9
Usunięcie tam bobra 

europejskiego

0+300÷4+500, 

5+000÷8+800
m3 12,000 -                         

Utrzymanie rzek i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu

Część 3. Utrzymanie rzek na terenie NW w Kozienicach
1.  Utrzymanie wód rzeki Kanał Rusin w km 0+300 ÷ 9+690  gm. Kozienice 



10

Wycięcie krzaków i 

przerostów pochylonych 

nad wodę z obrąbaniem 

odniesiem na odległość do 

50 m i ułożenie w stosy 

zakrzaczenie gęste   

0+300÷9+690 ha 1,100 -                         

11

Mechaniczne 

rozdrobnienie wyciętych 

krzaków za pomocą 

rozdrabniacza do gałęzi 

0+300÷9+690 ha 1,100 -                         

12

Wydobycie namułu z 

przewodu przepustu  o 

śred.0,8 zamul. 0,33

2+978, 3+585 m 10,000 -                         

13

Wydobycie namułu z 

przewodu przepustu  o 

śred.1,25 zamul. 0,33

4+079 m 5,000 -                         

14

Wydobycie z koryta rzeki 

powalonych drzew, 

wszelkiego rodzaju 

rumoszu

0+300÷9+690 kpl. 1,000 -                         

-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         

Nr 

poz.
Opis Lokalizacja

Jedn. 

przedm.
Ilość jedn.

Cena 

jednostkowa 

[zł]

Wartość 

[zł]

1 2 3 4 5 6 7

1

Ręczne wykoszenie 

porostów gęstych 

twardych na skarpach 

rzeki Kanał Stężycki  z ich 

wygrabieniem i złożeniem 

w kopki

0+000÷0+063,    

0+560÷6+040     

6+580÷9+886
m2 44 245,000 -                         

2

Ręczne wykoszenie 

porostów gęstych 

twardych  z pobocza o 

szerokości 0,5 m wzdłuż 

rzeki Kanał Stężycki  wraz z 

wygrabieniem   i złożeniem 

w kopki                                    

0+000÷0+063,    

0+560÷6+040     

6+580÷9+886
m2 8 849,000 -                         

3

Ręczne wykoszenie 

porostów gęstych z dna 

Kanału Stężyckiego   w raz 

z wygrabieniem i 

złożeniem w kopki                     

0+000÷0+063,    

0+560÷6+040     

6+580÷9+886
m2 9 297,000 -                         

4

Ręczne usunięcie roślin 

korzeniących się  z dna   

rzeki Kanał Stężycki z  

wyrzuceniem na pobocze i 

rozplantowanie szer. dna 

1,20  m

                           

0+000 ÷0+063    

0+560÷3+080       

5+680÷6+040           

m 2 943,000 -                         

Wartość podatku VAT 8%
Wartość podatku VAT 23%
Wartość podatku VAT 8% + 23%
Wartość brutto
2. Utrzymanie wód rzeki Kanał Stężycki w km 0+000÷0+063, 0+560÷6+040 i 6+580÷9+886

Razem netto

Razem netto dla 8% VAT (poz.: 1,2,10)
Razem netto dla 23% VAT (poz.: 3-9, 11-15)



5

Ręczne usunięcie roślin 

korzeniących się  z dna   

rzeki Kanał Stężycki z  

wyrzuceniem na pobocze i 

rozplantowanie szer. dna  

0,80 m

9+160÷9+886 m 726,000 -                         

6

Mechaniczne usuniecie  

roślin korzeniących z dna  

Kanału 

Stężyckiego.Szerokość dna 

1,20 

3+080 ÷ 5+680   

6+580÷9+160
m2 6 216,000 -                         

7

Mechanicznie 

rozplantowanie roślin 

korzeniących się po 

wydobyciu     

3+080 ÷ 5+680   

6+580÷9+160
m3 932,400 -                         

8
Rozebranie przetamowań 

bobra europejskiego

0+000÷0+063,    

0+560÷6+040     

6+580÷9+886
m3 6,000 -                         

9

Wycięcie krzaków i 

przerostów pochylonych 

nad wodę z obrąbaniem 

gałęzi, odniesieniem na 

odległość do 50 m i 

ułożenie w stosy  

zakrzaczenie średniej 

gestości 

0+000÷0+063,    

0+560÷6+040     

6+580÷9+886

ha 0,600 -                         

10

Mechaniczne 

rozdrobnienie wyciętych 

krzaków za pomocą 

rozdrabniacza do gałęzi

0+000÷0+063,    

0+560÷6+040     

6+580÷9+886

ha 0,600 -                         

-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         

-                         

-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         

-                         

Wartość podatku VAT 8%
Wartość podatku VAT 23%
Wartość podatku VAT 8% + 23%

Wartość brutto

Razem netto

Razem netto dla 8% VAT (poz.: 1-3,9,10)
Razem netto dla 23% VAT (poz.: 4-8)
Razem netto
Wartość podatku VAT 8%
Wartość podatku VAT 23%
Wartość podatku VAT 8% + 23%

Wartość brutto

Podsumowanie wyceny usług dla części 3 zamówienia

Razem netto dla 8%
Razem netto dla 23%


