

Nr sprawy: **WA.ROZ.2811.273.2020**

PROTOKÓŁ CZYNNOŚCI OCENY OFERT I WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. W celu udzielenia zamówienia na:

„ **Remont zabudowy regulacyjnej rz. Wisły w granicach m.st. Warszawy-etap II, dokumentacja** ”

przeprowadzono postępowanie z zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

2. W dniu 11.08.2020r. opublikowano ogłoszenie na stronach www.warszawa.wody.gov.pl oraz www.przetargi.wody.gov.pl* oraz poinformowano następujących wykonawców (o ile dotyczy):

3. W terminie składania ofert, tj. do dnia **21.08.2020r.** do godziny **12:00** wpłynęły poniższe oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena oferty brutto (zł)	Inne składowe podlegające ocenie	Uwagi
1.	BSIPGWR Bipromel Sp z o.o	ul. Instalatorów 23 02-237 Warszawa	49200,00	-	-
2.	HYDROINVEST Sp. z o.o.	ul. P. Włodkowska 2C 03-262 warszawa	98400,00	-	-
3.	OLMAR Olaf Rybiński	ul. Warszawska 21d/17 05-520 Konstancin Jeziorna	86100,00	-	-
4	BPIRIE "Środowisko" Teresa Szendoł	ul. Sportowców 11 43-300 Bielsko Biała	147600,00		

Członkowie Zespołu oświadczają, że nie pozostają z wykonawcami, którzy złożyli oferty, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności (*wypełnić niezwłocznie po otwarciu ofert*).

Podpisy członków Zespołu:

1) T. Kuc 2) Aneta Gomu 3) Jana Zaleska

4. Czy przeprowadzono rozeznanie rynku: nie dotyczy

5. Czy przeprowadzono negocjacje i w jakim zakresie: nie

6. Czy wzywano do wyjaśnień, korekt lub uzupełnień ofert i w jakim zakresie: nie

7. Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym, złożoną przez **Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa BIPROMEL Sp. z o.o. z siedzibą 02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 23**

8. Cena netto: **40000,00 zł**, brutto: **49200,00 zł** (słownie złotych brutto: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście 00/100).

9. Postępowanie unieważniono (*wskazać powody*): nie dotyczy

Data i podpisy:

1) 21.08.2020 TERM KUC
2) 21.08.2020 Aneta Gomu
3) 21.08.2020 Jana Zaleska

SPECJALISTA
Anna Dmowska

Zatwierdzam

DYREKTOR
Anna Łukaszewska-Trzciakowska
Data, podpis i pieczęć Dyrektora RZGW