

Nr sprawy: WA.ROZ.2811.317.2020

## PROTOKÓŁ CZYNNOŚCI OCENY OFERT I WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. W celu udzielenia zamówienia na:

**„Wymiana rynien i rur spustowych na wiatach magazynowych przy ul. Zarzeczce 13 B”**

przeprowadzono postępowanie z zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

2. W dniu 31.08.2020r. opublikowano ogłoszenie na stronach [www.warszawa.wody.gov.pl](http://www.warszawa.wody.gov.pl) oraz [www.przetargi.wody.gov.pl](http://www.przetargi.wody.gov.pl)\* oraz poinformowano następujących wykonawców (o ile dotyczy):

3. W terminie składania ofert, tj. do dnia 18.09.2020r. do godziny 12:00 wpłynęły poniższe oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena oferty brutto (zł)	Inne składowe podlegające ocenie	Uwagi
1.	ACCRA ELECTRONICS Grzegorz Pikus	ul. 17 Stycznia 50/4 06-400 Ciechanów	13 899,00	-	-

Członkowie Zespołu oświadczają, że nie pozostają z wykonawcami, którzy złożyli oferty, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności (*wypełnić niezwłocznie po otwarciu ofert*).

Podpisy członków Zespołu:

*Jerzy Kuc - urlop* ..... *Anna Gamin* ..... *Jani Zulkow* .....

4. Czy przeprowadzono rozeznanie rynku: nie dotyczy

5. Czy przeprowadzono negocjacje i w jakim zakresie: nie

6. Czy wzywano do wyjaśnień, korekt lub uzupełnień ofert i w jakim zakresie: nie

7. Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym, złożoną przez ACCRA ELECTRONICS Grzegorz Pikus z siedzibą na ul. 17 Stycznia 50/4 06-400 Ciechanów.

8. Cena netto: 11 300,00 zł, brutto: 13 899,00zł (słownie złotych brutto: trzynaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100).

9. Postępowanie unieważniono (*wskazać powody*): nie dotyczy

Data i podpisy:

- 1) *22.09.2020 - Jerzy Kuc - urlop* .....
- 2) *22.09.2020 - Anna Gamin* .....
- 3) *22.09.2020r. Jani Zulkow* .....

Zatwierdzam

DYREKTOR

*Anna Kuliszewicz*

Anna Kuliszewicz, Specjalista  
Data, podpis i pieczęć Dyrektora RZGW